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N ITERé! i Empresa Municipal de
Moradia, Urbanizacéo e
SEMPRE A FRENTE | Saneamento - EMUSA
LOTE 15 - (ESTABILIZACAO DE TALUDE NA TRAVESSA MIOTT! - SANTA ROSA E PONTE DA PEDRA - GROTA DO SURUCUCU)

ADMINISTRACAO
MAO DE OBRA
PRODUCAO DESCRICAO Prego unit. Meses Qtde HORAS Total
05.105.0128-A MAO-DE-OBRA DE MESTRE DE OBRA "A",INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS MES [ RS 7.972,80 8,00 1,00 RS 63.782,00
05.105.0130-A MAQ-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR.INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS MES | R$ 14.317,60 8,00 1,00 R$  114.540,00
ENGENHARIA/SETOR TECNICO
05.105.0123-A MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR DE ALMOXARIFE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS MES | R$  2.659,36 8,00 1,00 R 21.274,00
05.105.0115-A MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS MES [ R$ 252384 8,00 1,00 R 20.190,00
| 05.105.0124-A MAO-DE-OBRA DE ESTAGIARIO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS MES | R$  1.148,40 8,00 2,00 R 18.374,00
QUALIDADE E SEGURANGA DO
TRABALHO
05.105.0100-A MAOQ-DE-OBRA DE VIGIA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS MES | RS 2.659,36 8,00 2,00 RS 42.549,00
VEICULO/EQUIPAMENTOS
19.004.0045-C VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA H | RS 53,40 8,00 1,00 1280,00 | RS  68.352,00
SUBTOTAL: R$  349.061,00
BDI 25% R$87.265,25
TOTAL RS 436.326,25




