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“‘Tﬁné! Empresa Municipal de
Moradia, Urbanizaclc ¢
SEMPRE A FRENTE | Ssneamento - EMUSA
OBRAS DE ESTABILIZACAO DE TALUDES NO MUNICIPIO DE NITEROI - RJ
PONTE DE PEDRA
‘GROTA DO SURUCUCU ATUALIZAGAO: 11/2021
RESUMO DOS SERVICOS
limpeza do terreno 7.850,25 m*
drenagem 272,09 m ( 218,00 com degraus e 241,00 sem degraus)
concreto projetado 115,00 m?
cortina atirantada 60,00 m*
escada acesso 0,00 m
solo grampeado ¢/ biomanta 6.100,00 m*
solo ancorado c/ biomanta 660,00 m*
mureta estaqueada 180,00 m
mirante 70,00 m*
gabido 200,00 m*
6.565,00
11 ALUGUEL CONTAINER PARA ESCRITORIO C/WC,MEDINDO 2,20M LARGURA, 6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO C ),CHASSIS REFORCAL
: NAVAL,INCL.INST.ELETRICA E HIDRO- 1VASO £ 1 LAVATORIO, EXCL.TRANSP. (VIDEITEM 04.005.0300),CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)
Céd.: 02.006.0015-A Total = 6,00 UNXMES
Escritério 1,00 un x 6,00 meses = 6,00 UNXMES
ALUGUEL CONTAINER PARA SANITARIO-VESTIARIO,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO C/NERVURASTRAPEZOIDAIS, ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO COMPENSADO
= NAVAL,INCLINST.ELETRICAS E 1 LAVATORIO, 1 MICTORIO E4 CHUVEIROS, EXCL.TRANSP.CARGA E DESCARGA
Céd.: 02.006.0020-A Total = 6,00 UNXMES
Vestidrio == 1,00 un x 6,00 meses = 6,00 UNXMES
1.3 BARRACAO DE OBRA,COM PAREDES E PISO DE TABUAS DE MADEIRA DE3®, DE TELHAS DE DE 6MM, E INSTALACOES, EXCLUSIVE PINTURA,SENDO REAPROVEITADO 2 VEZES
Céd.: 02.004.0001-A Total = 50,00 M2
depésito de materiais 2,00 un x 2500 m? = 50,00 M2
14 ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL MEDINDO 2,31M ALTURA X1,56M LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E RETIRADA DE QUIMICA TERICIDA E
“" BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROPRIO COM UNIDADE MOVEL DE SUCCAO PARA LIMPEZA
Céd.: 02.006.0050-A Total = 24,00 UNXMES
sanitarios p/ frentes de servico 4,00 un x 6,00 meses = 24,00 UNXMES
1.5 INSTALACAO E LIGACAO AGUA CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE ), EXCLUSIVE
Céd.: 02.015.0001-A Total = 1,00 UN
1.6 INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA ELETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE 100A,CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR
Céd.: 02.016.0001-A Total = 1,00 UN
1.7 PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO
Céd.: 02.020.0001-A Total = 16,00 ™M2
placas = 2,00 un X 200 m x 400 m = 16,00 M2
18 TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO COM TELHAS DE DE 0,5MM,ESTAS COM 4 VEZESDE U’ ), INCLUSIVE MADEIRA,UTILIZADO 2VEZES E PINTURA ESMALTE
" SINTETICO NAS FACES INTERNA E EXTERNA
Céd.: 02.002.0006-A Total = 164,56 M2
tapume ==>  dimensdes do canteiro: 500 m x 500 m
tapume > 6,50 m ] 4,00 lados x 2,20 mde altura = 114,40 M2
tapume dimensdes do container: 620 m x 220 m
tapume 11,40 m x 2,00 lados x 2,20 mdealtura = 50,16 M2
Total = 164,56 M2
obs: considerando afastamento de 1,50 m do tapume para o canteiro/container
21 0 E DE EQUIPE E A 20KM, | KM EXCEDENTE,A PARTIR DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO (KM 0 DA AV.BRASIL)
Céd.: 01.016.0070-A Total = 20,00 KM
2.2 LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,PLANIALTIMETRICO E DE TERRENO DE VEGETACAO DENSA E EDIFICACAO MEDIA
Céd.: 01.016.0002-A Total = 0,79 HA
7850,25 m2 / 10000,00 mi/h = 0,79 h
3.1 SONDAGEM A PERCUSSAO,EM TERRENO COMUM,COM ENSAIO DE PENETRACAO,DIAMETRO 3", INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO
Céd.: 01.003.0001-A Total = 720,00 M
a cada 200m* 48 furosx 15 m= 720 m
3.4 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE E EQUIPE DE EP ROTATIVA,COM TRANSPORTE ATE S0KM
Céd.: 01.009.0050-A Total = 1,00 UN
a1 CERCA P DE BORDA DE VALA, DE3"X3" DE MADEIRA DE 34,COM 1,50M DE FICANDO 0,50M ,COM 2,00M E 2 TABUAS DE MADEIRA DE1"X12",HORIZONTAIS,COM
" 40CM DE SEPARACAO,COM APROVEITAMENTODE 3 VEZES DA MADEIRA
Céd.: 02.011.0002-A Total = 924,18 M
drenagem 272,09 m X 2,00 lados = 544,18 m
cortina 10,00 m x 2,00 lados 20,00 m
mureta 180,00 m X 2,00 lados = 360,00 m
Total = 924,18 m
4.
PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA,DEACORDO COM A RESOLUCAO DA RJ, COI EPINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO
Céd.: 02.030.0005-A Total = 30,00 UN
5.1 PREPARO MANUAL DE TERRENO, ACERTO, ATE 0.30M DE E LATERAL INCLUSIVE COMPACTACAO MANUAL
Céd.: 01.005.0004-A Total = 6.280,20 M2
limpeza do terreno 7.850,25 m x 80% = 6.280,20 m2
5.2 ROCADO EM VEGETACAO ESPESSA,COM EMPILHAMENTO LATERAL E QUEIMA DOS RESIDUOS
Céd.: 01.005.0005-A Total = 6.280,20 M2
limpeza do terreno 7.850,25 m x 80% = 6.280,20 m2
53 TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO C ou AUXILIAR A MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE
" A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DEST
Céd.: 04.005.0123-B Total = 52.753,71 TXKM
limpeza do terreno 2.637,69 t x 20,00 km = 52.753,71 txkm
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CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A GRANEL(AGREGADOS, PEDRA-DE-MAO, TERRA E ESCOMBROS) TEMPOS PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRAS DO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO
54" DIESELCOM CAPACIDADE UTIL DE 8T,EMPREGANDO 2 SERVENTES NA CARGA
Céd.: 04.006.0008-8 Total = 2637,69 T
limpeza do terreno = 6.280,20 m x 030 m x 1,40 pe = 263769t
5.5 TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE OU ENTULHO,EM A 60,00M DE DISTANCIA, INCLUSIVE CARGA A PA
Céd.: 05.001.0173-A Total = 2.449,28 M3
limpeza do terreno = 6.280,20 m x 030 m x 1,30 emp. = 244928 m
56 DE ENCOSTA ABAIXO, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA
Céd.: 05.001.0186-A Total = 10.550,74 TXM
limpeza do terreno = 628020  mix 030 mx 1,40 pe x 4,00 m = 10.550,74 txm
5.7 MATERIAL DE 12 £ ATERROS,COM TRATOR DE LAMINA COM POTENCIA EM TORNO DE 80CV.MEDIDO PELO VOLUMESOLTO
Cod.: 03.025.0033-A Toul» 188408 My
limpeza do terreno = 6.280,20 mx 0,30 m = 1.884,06 M3
5.5 DISPOSICAO FINAL DE MATERIAIS E RESIDUOS DE OBRAS EM LOCAIS DE OPERACAO E DISPOSICAO FINAL 5 €£/0u PELOS ORGAOS DE LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL, MEDIDA POR TONELADA
2 , SENDO CON LEGISLAC
Céd.: 04.014.0000-G Total = 2.637,69 T
limpeza do terreno == 6.280,20 m* x 0,30 m x 1,40 pe = 2.637,69 t
6.1 ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 11 CATEGORIA (A(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE EXCLUSIVE
C6d.: 03.001.0001-8 Total= 563,38 :M3
canaleta sem degrau 60x60 241,00 m x 1,50 m x 0,75 m = 271,13 m*
canaleta com degrau 80x80 93,00 m x 1,70 m x 095 m = 150,20 m*
canaleta com degrau 60x60 125,00 m x 1,50 m x 075 m = 14063 m*
caixas de passagem 1,4x1,4x1,5 2,89 m x 1,80 m x 300  unid. = 1561 m'
caixas de passagem 1,5x1,5x1,5 324 m x 1,80 m x 100  unid. = 583 m
Total = 583,38
TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA, EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE
2 5 OLEO DIESEL COM CAPACIDADE UTIL DEST
Céd.: 04.005.0123-8 Total = 21.235,14 TXKM
escavagio 1.061,76 t x 20,00 km o = 2123514 txkm
CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A GRANEL(AGREGADOS,| X TERRA £ TEMPOS PARA CARGA, DESCARGA E MANOBRAS DO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO
63 DIESELCOM CAPACIDADE UTIL DE 8T,EMPREGANDO 2 SERVENTES NA CARGA
Céd.: 04.006.0008-8 emp. Total = 1.061,76 T
escavagio = 583,38 x 1,30 x 1,40 pe = 1.061,76 t
6.4 DE MATERIAL DE 1 OU ENTULHO,EM ,A 60,00M DE DISTANCIA, INCLUSIVE CARGA A PA
Cod.: 05.001.0173-A Total = 758,40 M3
escavagio 583,38 m x 1,30 emp. = 75840  m'
65 OE ENCOSTA INCLUSIVE CARGA E DESCARGA
Céd.: 05.001.0186-A emp. Total = 980,08 TXM
escavagio = 583,38 mx 030 x 1,40 pe x 4,00 m - 980,08 txm
6.6 DISPOSICAO FINAL DE MATERIAIS E RESIDUOS DE OBRAS EM LOCAIS DE OPERACAO E DISPOSICAO FINAL £/0u PELOS ORGAOS DE LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL, MEDIDA POR TONELADA
SENDO CO! LEGISLAC
Cod.: 04.014.0000-G emp. Total = 1.061,76 T
escavagio 583,38 m x 1,30 x 1,40 pe = 1.061,76 t
6.7 CONCRETO ARMADO,FCK=20MPA, PARA 1,00M3 ,14,00M2 DEAREA MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022€ 11.004.0035,60KG DE
" ACO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA P 3 NAS FORMAS
C6d.: 11.013.0070-8 Total = 196,85 M3
canaleta sem degrau 60x60 = 241,00 m x 2,10 m x 015 m = 7592 m
canaleta com degrau 80x80 = 93,00 m x 2,70 m x 015 m = 3767 m
canaleta com degrau 60x60 == 125,00 m x 2,10 m x 015 m = 39,38 m
degrau a cada 0,60 m (CCD 80x80) ==> 155,00 unid x 0,80 m x 011 m = 1302 m
viga de apoio a cada 1,75 m (CCD 80x80) ==> 53,00 unid x 0,80 m x 015 m = 636 m'
degrau a cada 0,60 m (CCD 60x60) ==> 208,00 unid x 0,60 m x o1 m = 13,10 m
viga de apoio a cada 1,75 m (CCD 60x60) ==> 71,00 unid x 0,60 m x 015 m = 639 m
caixas de passagem 300 unid x 015 m x 320 m x 165 m = 238 m'  (paredes)
caixas de passagem 300 unid x 015 m x 3,20 m x 030 m = 043 m'  (paredes)
caixas de passagem 300 unid x 015 m x 1,40 m x 140 m = 088 m' (fundo)
caixas de passagem 100 unid x 015 m x 3,40 m x 165 m = 084 m*  (paredes)
caixas de passagem 1,00 unid x 0,15 m x 3,40 m x 030 m = 015 m' (paredes)
caixas de passagem 100 unid x 015 m x 1,50 m x 1% m = 034 m' (fundo)
Toal = 196,85 m*
6.8 TRANSPORTE DE MATERIAIS ENCOSTA ACIMA, SERVICO INTEIRAMENTE MANUAL,INCLUSIVE CARGA E DESCARGA
Céd.: 05.001.0185-A Total = 1.968,51 TXM
concreto 196,85 m x 2,50 pe x 4,00 m = 196851 txm
69 DE MATERIAL DE 1# £ ATERROS,COM TRATOR DE LAMINA COM POTENCIA EM TORNO DE 80CV.MEDIDO PELO VOLUMESOLTO
C6d.: 03.025.0033-A emp. Total = 758,40 M3
escavagio = 583,38 mx 13 = 758,40 M3
6.10 PERFURACAO MANUAL DE SOLO,A TRADO ATE 6"
Céd.: 01.001.0075-8 Total = 801,00 M
canaleta com degrau 28 m 2,00 estaca a cada 150 m
146 brocas 3,00 m - 43800 m
canaleta sem degrau => 241 m == 1,00 estaca a cada 200 m
=> 121 brocas 3,00 m = 36300 m
6.11 'NJECAO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,COM RESISTENCIA DE 20MPA,CONFORME ABNT NBR 6122,UTILIZANDO BOMBA DE COM UNIDADE 3 ACOPLADAS,COM CAP 900 A 4800L DE
""" MISTURA SECA,DESTINADA A EXECUCAO DE F ,INCLUSIVE E MATE
Céd.: 07.100.0040-8 Total = 14,15 M3
canaleta com degrau == 801 m  debrocas com 150mm
== 1415 m
.12 BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA, DECO ICIAL MINIMO IGUAL A 1,5, DIAMETRODE 8 A 12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO, 10%DE PERDAS DE PONTAS E ARAME
" 18.FORNECIMENTO
Céd.: 11.009.0014-8 Total = 2.002,50 kG
brocas = 250  kg/m de @ 10mm
== 250  x 801 m . 200250 KG
6.13 CORTE, £ COLOCACAO DE NAS FORMAS,ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO DE 8 A 12,5MM
Céd.: 11.011.0030-8 Total = 2.002,50 KG
brocas 2,50  kg/m de @ 10mm
250  x 801 m = 200250 KG
6.14 CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS, APENAS O COLETA DE CORPOS DE PROVA, TRANSPORTE ATE 100KM,ENSAIO DE DE TONELADA DE
""" ACO GEOMETRICAMENTE NECESSARIO
Céd.: 01.001.0248-A Total = 2003 T
brocas - armagio 200250 kg = 2003 T
6.15 ARRASAMENTO DE ESTACA RAIZ DE 4" A 6" DE DIAMETRO
Cod.: 10.012.0150-A Total = 267,00 UN
brocas = 267,00 UN
71 DRENO OU BARBACA EM TUBO DE PVC,DIAMETRO DE 4", INCLUSIVE FORNECIMENTO DO TUBO E MATERIAL DRENANTE
Cod.: 06.082.0055-A Total = 210 M
cortina “DD" 035 m x 6 unid = 210 m
Total - 210 m
7:2 DRENO OU BARBACA EM TUBO DE PVC,DIAMETRO DE 2°,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO TUBO E MATERIAL DRENANTE
C6d.: 06.082.0050-A Total = 19,95 M
concreto projetado = 035 m x 57 unid. = 1995 m
8.1 € DE EQUIPE DE € PERFURACAO com ATE 50KM
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Céd.: 01.009.0050-A Totsl=
Equipamento para execugdo de sondagem - 1,00 UN
8.2 PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO, H INCLUSIVE DESL DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO
Cod.: 01.002.0028-A Total =
1 LINHA - cortina 4 tirantes x 5,00 m = 20,00 m
20 LINHA - cortina 4 tirantes x 4,00 m = 1600 m
Total . 3600 m
83 PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE EM DE ROCHA, INCLUSIVE ANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO
Cod.: 01.004.0025-A L L LU
19 LINHA - cortina = 4 tirantes x 5,00 m = 2000 m
29 LINHA - cortina = 4 tirantesx 5,00 m - 2000 m
Total - 4000 m
8.4 PERFURACAO ROTATIVA COI DE EM ROCHA SA, DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO
Céd.: 01.004.0043-A Total = 56,00 M
19 LINHA - cortina = 4 tirantes x 7,00 m = 2800 m
29 LINHA - cortina - 4 tirantesx 7,00 m - 800 m
Total = 5600 m
85 PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO 8, VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO
Céd.: 01.002.0042-A Total = 16,00 M
estacas - cortina 4 estacas 400 m - 1600 m
Total = 1600 m
8.6 PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ROCHA SA,DIAMETROB", VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO
Cod.: 01.002.0081-A Total= 12,00 M
estacas - cortina = 4 estacas 300 m = 1200 m
Total = 1200 m
87 ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 13 CATEGORIA (A(AREIA, ARGILA OU PICARRA), ATE 1,50M DE EXCLUSIVE
Céd.: 03.001.0001-8 comp. prof. larg. Total = 18,00 M3
cortina => 1000 m x 150 m x 120 m = 1800 m*
8.8 ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 13 CATEGORIA (AREIA, ARGILA OU PICARRA),ENTRE 1,50 E 3,00M DE EXCLUSIVE
Céd.: 03.001.0002-8 Total = 25,50 M3
cortina = 10,00 m x 1,50 m x 170 m = 2550 m
8.9 REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO,EM CAMADAS DE 30CM DE ESPESSURA MAXIMA,COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE, EXCLUSIVEESTE
Céd.: 03.013.0001-8 Total = 51,65 M3
cortina (pé da cort.) = 1000 m x 133 m x 050 m = 665 m*
cortina (atrds cort.) = 1000 m x 4,50 m . 45,00 m*
810 PO-DE-PEDRA, INCLUSIVE TRANSPORTE PARA REGIA( DE JANEIRO.
Céd.: 20.097.0005-A Total = 67,15 M3
reaterro 5165 m' x 13 emp. = 67,15 m*
8.11 CONCRE FCK=30MPA, CO FC USINA,COLOCACAO NAS FORMAS,
Céd.: 11.025.0012-A Total = 17,16 M3
cortina 10,00 m x 6,00 m x 023 m = 1380 m
pé da cortina 10,00 m x 0,30 m x 0,20 m = 060 m*
abas 6,00 m x 023 m x 2,00 abas - 276 m
5.12 CONTROLE 0 DE OBRAS EM CONCR APENAS O CONTROLE DO CONCRETO £ COLETA, ECA CORPOS DE PROVA, ATE 50KM,ENSAIOS DE RESISTENCIA A
COMPRESSAO AOS 3, 7 £ 28 DIAS E "SLUMP TEST*,MEDIDO POR M3 DE CONCRETO COLOCADO NAS FORMAS
Céd.: 01.001.0150-A Total = 17,16 M3
volume de concreto = 17,16 M3
8.13 FORMAS DE CHAPAS DE MADEIRA CO! DE 20MM DE PL /SERVINDO 2 VEZES,E MADEIRA AUXILIAR SERVINDO 3VEZES, INCLUSIVE FC 3 EXCLUSIVE
Cod.: 11.005.0015-A Total = 132,00 M2
cortina 10,00 m x 6,00 m x 2,00 lados = 12000 m
abas 6,00 m x 2,00 abas = 1200 m
8.14 FORMA DE VERTICAIS,PARA ALTURA ATE1,50M,COM APROVEITAMENTO DE 2 VEZES DA MADEIRA,INCLUSIVE RETIRADA
Cod.: 11.004.0066-A Total = 42,00 M2
cortina = 10,00 m x 1,50 m x 2,00 lados = 3000 m
abas 6,00 m x 2,00 abas = 1200 ™
815 DE FORMAS DE VERTICAIS,PARA ALTURA DE1,50 A 5,00M,COM APROVEITAMENTO DE 2 VEZES DA MADEIRA, INCLUSIVE RETIRADA
Cod.: 11.004.0070-8 Total = 90,00 M2
cortina = 10,00 m x 450 m x 2,00 lados = 90,00 m
5.16 TTRANTE PROTENDIDO, PARA CARGA DE TRABALHO ATE 34T, 32MM,INCLUSIVE DA BARRA E BAINHA,PROTECAO PREPARO E E£TUBO ESPECIAL PARA INJECAO (TUBO PVC 3/4" E
MANCHETES),EXCLUSIVE LUVAS, PLACAS, CONTRAPORCAS, ETC, PERFURACAO E INJECAQ
Céd.: 11.047.0012-A Total = 140,00 M
C Tirantes = i +1,00m
19 LINHA - cortina = 400 unid x 18,00 m = 72,00 m
21 LINHA - cortina = 400 unid x 17,00 m = 68,00 m
8.17 "ROTENSAO PARCIAL E FINAL DE TIRANTE (EXCLUSIVE ESTE),PARA CARGA DE TRABALHO DE 22T,DIAMETRO DE 32MM,INCLUSIVE O FORNECIMENTO E INSTALACAO DA PLACA, ANEL DE ANGULO,PORCAS, CONTRAPORCAS, LUVAS, ETC,PINTURA £
" PROTECAO DA CABECA, EXCLUSIVE PERFURACAO E INJECAO
Céd.: 11.047.0016-A Total = 8,00 UN
18 LINHA - cortina = 400 unid
20 LINHA - cortina == 400 unid
8.18 Injegdo de calda de cimento, admitindo uma produgdo média bruta de 0,Ssaco/h, inclusive d ais, medido por saco de 50Ky '
Céd.: 07.050.0000-G Total = 48,00 SACO
18 LINHA - cortina 6800 x 0,00785 mx 2.300,00 kg/m" / 50,00 kg/saco = 2457 saco
29 LINHA - cortina 64,00 x 0,00785 mox 2.300,00 kg/m* / 50,00 kg/saco = 23,12 saco
8,19 ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 8" PARA CARGA DE 50T, INJEC. DE AREIA, CO DE 20MPA, ABNT NBR 6122,INCLUSIVE O FORNEIMENTO DOS MATERIAIS (CIMENTO,AREIA E ACO), EXCLUSIVE
" PERFURACAO
Céd.: 10.003.0030-A Total = 28,00 M
cortina 400 unid x 7200 mo = 2800 m
8.20
ARRASAMENTO DE ESTACA RAIZ DE 8" A 10" DE DIAMETRO
Céd.: 10.012.0155-A Total = 4,00 UN
cortina 400 unid
.21 BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA, COEFICIENTE DE C ICIAL MINIMO IGUALA 1,5, 6,3MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO, 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME
""" 18.FORNECIMENTO
Céd.: 11.009.0013-A Total = 27,40 X6
pé da cortina 10,00 m x 0,50 kg/m = 500 kg (63MM)
estacas cortina 28,00 m x 080 kg/m = 2240 kg (63 MM)
5.2 BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA, DE MINIMO IGUALA 1,5, 8A12,5MM A DE CONCRETO ARMADO, 10%DE PERDAS DE PONTAS E ARAME
" 18.FORNECIMENTO
Cod.: 11.009.0014-8 Total = 1.981,80 KG
cortina 17,16 m x 100 kg/m3 = 171600 kg (8A12,5 MM)
pé da cortina 10,00 m x 974 kg/m = 97,40 kg (8A12,5MM)
estacas cortina 28,00 m x 6,00 kg/m = 168,00 kg (8A12,5 MM)
823 CORTE, £ COLOCACAO DE A6,3MM
Cod.: 11.011.0029-A Total = 27,40 XG

Totaldoacc = 27,40 kg
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8.24 CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO DE 8 A 12,5MM ,
Total = 1.981,40 KG
Céd.: 11.011.0030-8
Totaldoage = 198140 kg
CONTROLE OBRAS, APENAS COLETA DE CORPOS DE PROVA, TRANSPORTE ATE 50KM,ENSAIO DE DOBRAMENTO E DE TRACAO SIMPLES, MEDIDO POR TONELADA DE ACO
825 GEOMETRICAMENTE NECESSARIO Toas 201 T
Cod.: 01.001.0247-A
total do aco B 2.008,80 ™ - 2,01 T
826 TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1/2",COM COSTURA,INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E DE RASGO. E Totale e
Céd.: 15.031.0019-A ’
cortina 10,00 m x 3,00 m = 30,00 =
3.27 CONCRETO A 10MPA,INCLUSIVE PREPARO COM L 3
Total = 0,59 M3
Céd.: 11.003.0001-8
regularizagio _ )
cortina 10,00 m x 0,50 m x 0,10 m = 050 mk
guarda-corpo 015 m x 015 m x 0,82 m x 5,00 unid - 009 m
LOCACAO DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES SOBRE SAPATAS FIXAS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME ASUAU 0os 0o
DE PINHO, ANDAIMES
ANDAIME ATE A OBRA,PL ou P, P 3 o 9000 NENES
C6d.: 05.006.0001-8 X
cortina 10,00 m x 3,00 m x 600 meses = 180,00 m*/més
829 E DE ANDAIME COM A AREA VERTICAL
Céd.: 05.008.0001-A Total = 30,00 M2
cortina => 10,00 m x 3,00 m = 3000 m
8.30 PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 14,CONSIDERANDO-SE APROVEITAMENTO DA MADEIRA 20 VEZES, EXCLUSIVE ANDAIME OU OUTROSUPORTE E MOVIMENTACAO(VIDE ITEM 05.008.0008)
Cod.: 05.005.0012-8 Total = 30,00 M2
cortina ==> 10,00 m x 3,00 m - 30,00 m*
831 VERTICAL OU DEPL OU PASSARELA
Céd.: 05.008.0008-8 Total = 30,00 M2
cortina 10,00 m x 3,00 m = 30,00 m
832 AREIA,INCLUSIVE PARA REGIAO DO RIO DE JANEIRO.FORNECIMENTO
C6d.: 20.092.0001-A Total = 600: M3
cortina 10,00 m x 3,00 m x 0,20 m = 600 m
8.33 TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU AUXILIAR,A MEDIA DE 30KM/H,EM C/
" A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DEST
Céd.: 04.005.0123-8 Total = 1.522,50 TXKM
escavagio = 60,90 t x 25,00 km = 152250  txkm
CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A GRANEL(AGREGADOS, PEDRA-DE-MAO, P TEMPOS PARA CARGA, DESCARGA E MANOBRAS DO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO
DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 8T,EMPREGANDO 2 SERVENTES NA CARGA
Cod.: 04.006.0008-8 Total = 60,90 T
escavagio => 43,50 m x 1,40 pe = 6090 ¢t
8.35 TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE OU ENTULHO,EM A 60,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA
Céd.: 05.001.0173-A Total = 43,50 M3
escavagio = 4350 m'
8.36 DE MATERIAIS ENCOSTA ABAIXO, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA
Céd.: 05.001.0186-A Total = 434,28 XM
escavagio 43,50 m'x 1,70 pe x 4,00 m = 29580 txm
sonda 1,00 unid x 085 t x 4,00 m = 340 txm
compressor 100 unid x 191 t x 4,00 m = 764 txm
formas 67,15 m x 036 pe x 400 m = 96,69 txm
escoramento formas 17,16 m x 036 pe x 400 m = 2471 txm
equip. estaca raiz 100 unid x 100000  pe x 4,00 m = 400 txm
escoramento metdlico 30,00 m x 001700  pe x 4,00 m = 204 txm
8:37 TRANSPORTE DE MATERIAIS ENCOSTA ACIMA, SERVICO INTEIRAMENTE MANUAL,INCLUSIVE CARGA £ DESCARGA
Céd.: 05.001.0185-A Total = 999,40 TXM
sonda - 100 unid x 085 t x 400 m = 340 txm
compressor 100 unid x 191 t x 4,00 m = 7,64 txm
P de pedra 67,15 o x 1,50 pe x 4,00 m = 40287 txm
concreto 17,16 m* x 2,50 pe x 4,00 m = 171,60 txm
formas 132,00 m x 036 pe x 4,00 m = 190,08 txm
escoramento formas ==> 132,00 m x 0,36 pe x 4,00 m = 190,08 txm
tirantes 140,00 m x 000624 pe x 400 m = 349 txm
cimento para injegio - 4800  sacos x 005000  pe x 400 m = 960 txm
equip. estaca raiz => 100 unid x 100000  pe x 400 m - 400 txm
ago 003 t x 4,00 m 011 txm
concreto magro - 059 m x 2,40 pe x 4,00 m . 569 txm
argamassa estaca = 088 m x 2,50 pe x 400 m . 880 txm
escoramento metdlico - 3000 m x 001700  pe x 400 m = 204 txm
.38 DISPOSICAO FINAL DE MATERIAIS E RESIDUOS DE OBRAS EM LOCAIS DE OPERACAO E DISPOSICAO FINAL €/ou PE s DE DE CONTROLE MEDIDA POR TONELADA
LEGISLAC
Cod.: 04.014.0000-G Total = 60,90 T
escavagio - 43,50 m x 1,40 pe = 6090  t
g GEOMANTA PARA REVESTIMENTO DE TALUDE SUJEITO A EROSAO SUPERFICIAL COM DE 10MM, FLEXIVEL COM MAISDE 90% DE VAZIOS, INCLUSIVE ACO CA-50,VEGETACAO,ADUBO E REGA, EXCLUSIVE LIMPEZA £ RASPAGEM
" DO TERRENO.FORNECIMENTO £ COLOCACAO
Céd.: 06.100.0190-A Total = 6.100,00 M2
solo grampeado com biomanta = 6.100,00 m*
9.2 TELA DE REFORCO COM MALHA METALICA HEXAGONAL DE DUPLA TORCAODE ZINCO-ALUMINIO COM DIAMETRO 2, 70MM,REVESTIDA DE PVC COM DIAMETRO DE 0,40MM,INCLUSIVE COSTURA.FORNECIMENTO
Cod.: 06.103.0150-A Total = 6.100,00 M2
solo grampeado com biomanta 610000 m
9.3 PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO, H, INCLUSIVE CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO
Céd.: 01.002.0028-A Total = 5.42200 M
solo grampeado com biomanta tipo Iil = 6.100,00 m? / 225 mix 1 unid = 2711 unid. x 200 m = 542200 m
94 PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ALTERACAO EM ROCHA,DIAMETRO H,VERTICAL INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO
Cod.: 01.002.0063-A Total = 8.133,00 M
s0lo grampeado com biomanta tipo Il = 6.100,00 m* / 225 mix 1 unid = 2711 unid. x 300 m = 813300 m
9.5 PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ROCHA SA,DIAMETRO INCLUSIVE DESL DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO
Céd.: 01.004.0043-A Total = 8.133,00 M
solo grampeado com biomanta tipo i 6.100,00 m? / 225 mix 1 unid = 2711 unid. x 300 m = 813300 m
.6 PARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,C DE ICIAL MINIMO IGUALA 1,5, IMA DE 12,5MM, A 'DE CONCRETO ARMADO, 10%DE PERDAS DE PONTAS £
" ARAME 18.FORNECIMENTO
Cod.: 11.009.0015-8 Total = 53.482,61 KG
solo grampeado com biomanta 2168800 m x 2466 kg/m . 53482,608 kg
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9.7 CORTE, E COLOCACAO DE NAS FORMAS,ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO ACIMA DE 12,5MM
Total =
Céd.: 11.011.0031-8
solo grampeado com biomanta 2168800 m x 2,466 kg/m = 53482,608 kg
'CONTROLE TECN OBRAS, APENAS DE COLETA DE CORPOS DE PROVA, TRANSPORTE ATE S0KM,ENSAIO DE DOBRAMENTO E DE TRACAO SIMPLES,MEDIDO POR TONELADA DE ACO
2.8 ‘GEOMETRICAMENTE NECESSARIO —_—
01.001.0247-A - T
solo grampeado com biomanta 21.688,00 m x 2,466  kg/m = 53482,608 kg = 53,48
29, od édia bruta de 0,5saco/h, inclusive dos materlais, medido por saco de 50Kg.(desonerado)
cl:‘:;l::eo;m de cimento, admitindo uma produgdo /! Total A0S
solo grampeado com biomanta ==> 2168800 m x 0,00785 m* x 2.300,00 kg/m* I8 50,00 kg/saco = 7.835,51 saco
9.10 ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1? CATEGORIA (A(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROF! EXCLUSIVE E
Céd.: 03.001.0001-8 Total = 32,53 M3
adubo no local do grampo = 2.711,00 unid. X 0,4 mx 03 mx 01ms= 3253 m*
.11 LAGEM, | /DO ADUBO ORGANICO/MINE! EM MUDAS PLANTADAS EM ENCOSTAS
3 xun:;‘ug:;ss:i L = : . Total = 2.711,00 UN
adubo no local do grampo 2.711,00 unid.

9:12. PLANTIO DE MUDAS DE CAPIM VETIVER EM TRINCHEIRAS DE 10CM DE LARGURA X 20CM DE PROFUNDIDADE
Céd.: 09.001.0001-F Total = 3.782,00 M*
3.782,00 m*

solo grampeado com biomanta

SOLO ANCORADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO A PERCUSSAO DE CHUMBADORES EM AGO CA-50 DIAM. 20MM. INCLUSIVE PINTURA ANTICORROSIVA E ATIVACAO COM MACACO HIDRAULICO. ESPACAMENTO = 1,5 X 1,5M E L=4,0M. FORNECIMENTO

9.13 EINSTALACAO DE ANCORAS DE ACO INOX A320, 15X12CM, DE FIBRA DE COCO TIPO TELA SINTEMAX 400TF, FORNECIMENTO, APLICACAO E FIXACAO DE MALHA METALICA DUPLA TORGAO DE ALTA
RESISTENCIA 8X10, FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACAS DE £PORCA INCL ANTICORROSIVA.
Céd.: 06.103.0000-F Total = 660,00 M
s0lo ancorado com biomanta 660,00 m?

10.1 TELA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO,FORMADA POR FIOS DEACO CA-60,CRUZADAS E SOLDADAS ENTRE S|, MALHAS DE FIOS €O DE4,2MME ELESDE 10X10CM.
Céd.: 11.023.0005-A Total = 253,00 KG
solo grampeado com concreto projetado = 115,00 m? x 22 kg/m? = 253,00 kg

10.2 CORTE,MONTAGEM E COLOCACAO DE TELAS DE ACO CA-60,CRUZADAS ESOLDADAS ENTRE SI,EM PECAS DE CONCRETO

Cod.: 11.011.0040-A Total = 253,00 KG
peso da tela = 25300 KG
10.3 CONCRETO PROJETADO,ADITIVADO COM BOKG DE ADESIVO ESTRUTURALA BASE DE ESTIRENO INCLUSIVE ,CONSUMO DE 355KG/M3 DE CIMENTO,ADITIVOS £ PERDAS POR REFLEXAO,SENDO A
" APLICACAO REALIZADA CONTRA SUPERFICIE VERTICAL OU HORIZONTAL SUPERIOR, E A MEDICAO FEITA PELO. CONCRETO APLICADO
Céd.: 11.024.0010-8 Total = 8,05 M3
solo grampeado com concreto projetado = 115,00 m x 007 m = 805 m'
10.4 PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO, H, INCLUSIVE DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FUROQ
Céd.: 01.002.0028-A Total = 42,00 M
solo gramp. com concr. projetado = 115,00 m? / 400 mix 1 unid - 28 unid. x 150 m = 4200 m

10.5 PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ALTERACAO EM ROCHA, DIAMETRO H, VERTICAL INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO

Céd.: 01.002.0063-A Total = 28,00 M
solo gramp. com concr. projetado = 115,00 m? / 400 mix 1 unid = 28 unid. x 100 m = 2800 m

10.6 PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE EM ROCHA SA, DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO

Céd.: 01.004.0043-A Total = 14,00 M
solo gramp. com concr. projetado 115,00 m* / 400 mix 1 unid = 28 unid. x 05 m = 1400 m

10.7 E 0 DE EQUIPE DE E PERF COM ATE 50kM

Cod.: 01.009.0050-A Total = 1,00 UN
equipamento para execuglo das perfuragdes = 1 N

10,8 BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA, COEFICIENTE DE C¢ ICIAL MIN IGUALA 1,5, BA12,5MM, A DE ARMADO, 10%DE PERDAS DE PONTAS E ARAME
18.FORNECIMENTO
Cod.: 11.009.0014-8 Total = 80,89 KG
solo gramp. com concr. projetado = 28 unid x 30 m= 84,00 m x 0963  kg/m = 80,89 kg

10.9 CORTE, E DE NAS FORMAS,ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO DE 8 A 12,5MM

C4d.: 11.011.0030-8 Total = 80,89 KG
solo gramp. com concr. projetado 28 unid x 30 m= 84,00 m x 0,963 kg/m = 80,89 kg

CONTROLE ICO DE OBRAS, COf APENAS O DE COLETA DE CORPOS DE PROVA, TRANSPORTE ATE S0KM,ENSAIO DE DE TRACAO MEDIDO POR TONELADA DE ACO

GEOMETRICAMENTE NECESSARIO

Cod.: 01.001.0247-A Total = 033 T
total de aco = 253,00 + 80,89 = 333,89 = 033 T

10.10

1011 Injegdo de calda de cimento, admitindo uma produgdo média bruta de 0,5saco/h, inclusive fornecimento dos materiais, medido por saco de 50Kg. (desonerado)

Céd.: 07.050.0000-G Total = 31,00 SACO
solo gramp. com concr. projetado 84,00 x 0,00785 mx 2.300,00 kg/m* / 50,00 kg/saco = 3035 saco

1.1 PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO 10", VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO £ INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO

Céd.: 01.002.0043-A Total = 360,00 M
estacas 180 estacas x 2,00 m = 360,00 m

11.2 ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA (A(AREIA, ARGILA OU PICARRA), ATE 1,50M DE EXCLUSIVE

Céd.: 03.001.0001-8 comp, prof. larg. Total = 99,00 M3
P/ execugio da mureta 180,00 m x 050 m x 060 m = 5400 m*
corte na base da mureta 180,00 m x 025 m* (érea de corte) = 4500 m*

11.3 REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO,EM CAMADAS DE 30CM DE MAXIMA,COM MATERIAL DE BOA

Céd.: 03.013.0001-8 Total = 90,00 M3
atrés da mureta > 180,00 m x 050 m x 040 m = 90,00 m*

114 PO-DE-PEDRA, INCLUSIVE TRANSPORTE PARA REGIAQ JANEIRO.!
Céd.: 20.097.0005-A Total = 117,00 M3
reaterro = 9000 m* «x 13 emp. = 117,00 m*

115 CONCRETO FCK=30MPA, COI DECONCRE' USINA, NAS FORMAS, MECANICO £
Céd.

11.025.0012-A Total = 18,00 M3
mureta == 180,00 m x 0,50 m x 0,20 m = 1800 m

11,6 CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS EM CONCRETO ARMADO CONSIDERANDO APENAS O CONTROLE DO CONCRETO E COLETA, ECAP DE CORPOS DE PROVA, ATE 50KM,ENSAIOS DE RESISTENCIA A
CCOMPRESSAO AOS 3, 7 E 28 DIAS E "SLUMP TEST",MEDIDO POR M3 DE CONCRETO COLOCADO NAS FORMAS
C6d.: 01.001.0150-A Total = 18,00 M3
volume de concreto = 18,00 ™3
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11.7 FORMAS DE CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA,DE 20MM DE ESPESSURA, PLASTIFICADAS, SERVINDO 2 VEZES,E MADEIRA AUXILIAR SERVINDO 3VEZES, INCLUSIVE 3 EXCLUSIVE ESC
Total = 180,00 M2
Céd.: 11.005.0015-A DG
atrds da mureta 180,00 m x 0550 m x 2,00 lados = X
1.8 FORMA DE P, VERTICAIS,PARA ALTURA ATE1,50M,COM APROVEITAMENTO DE 2 VEZES DA MADEIRA,INCLUSIVE RETIRADA 2
11.004.0066-A Total = 180,00
Céd.: 11.004. !
mureta 180,00 m x 050 m x 2,00 lados = 18000  m
ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 8" PARA CARGA DE 50T, INJECAO DEARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,COM RESISTENCIA DE 20MPA,CONFORME ABNT NBR 6122,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (CIMENTO, AREIA E ACO), EXCLUSIVE
1.9
PERFURACAO vetala 260,00 M
Céd.: 10.003.0030-A
mureta 18000  unid x 200 m = 360,00 m
11.10 ARRASAMENTO DE ESTACA RAIZ DE 8" A 10" DE DIAMETRO
= 180,00 UN
Céd.: 10.012.0155-A Tom
mureta 180,00 unid
BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA, COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRODE 8 A 12,5MM, DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO, 10%DE PERDAS DE PONTAS E ARAME
111 15 FORNECIMENTO
5 = 1116,00 KG
Cod.: 11.009.0014-8 Total 1.116,
mureta 180,00 m x 6 kg/m = 111600 kg
FIO DE ACO CA-60,REDONDO, COM SALIENCIA OU MOSSA, Ct o cIAL AL, 4,2A5MM, A DE PECAS DE CONCRETO ARMADO,COMPREENDENDO
1112 10% DE PERDAS DE PONTAS € ARAME 18.FORNECIMENTO o0 6
Céd.: 11.009.0011-A Total = X
mureta 180,00 m x 2,08 ke/m = 369,00 kg
11.13 CORTE, 3 E NAS FORMAS,ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO DE 8 A 12,5MM
Total = 1.116,00 kG
Céd.: 11.011.0030-8
111600 kg
11.14 CORTE, £ COLOCACAO DE NAS FORMAS,ACO CA-60,EM FIO REDONDO,COM DIAMETRO DE 4,2 A SMM
Cod.: 11.011.0027-A Total = 308,00 xa
tirante - cortina = 369,00 kg
11,15 CONTROLE CO DE OBRAS, APENAS O COLETA DE CORPOS DE PROVA, TRANSPORTE ATE 50KM,ENSAIO DE EDE MEDIDO POR TONELADA DE ACO
" GEOMETRICAMENTE NECESSARIO
Céd.: 01.001.0247-A Total = bl
total de aco = 1.485,00 ke - 1,49 T
11.16 CONCRETO PARAUMA AAC 10MPA, INCLUSIVE PREPARO COM L 3
Céd.: 11.003.0001-8 Total = 3,60 M3
regularizagio
mureta 180,00 m x 020 m x 010 m - 360 m
11,17 TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO como ou AUXILIAR,A MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE
**" A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DEST
C6d.: 04.005.0123-8 Total = 3.465,00 TXKM
escavagio = 138,60 t x 25,00 km = 346500  txkm
11,18 CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A GRANEL(AGREGADOS, PEDRA-DE-MAO, , TERRA € TEMPOS PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRAS DO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO
" DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 8T,EMPREGANDO 2 SERVENTES NA CARGA
Céd.: 04.006.0008-8 Total =
escavagio 99,00 m X 1,40 pe ] 13860  t
11.19 TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE OU ENTULHO,EM A 60,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA
Céd.: 05.001.0173-A Total = 99,00 M3
escavagio 99,00 m'
11.20 ENCOSTA ABAIXO, SERVICO INCLUSIVE CARGA E DESCARGA
Céd.: 05.001.0186-A Total = 554,40 TXM
escavagio 99,00 mx 1,40 pe x 4,00 m = 554,40 txm
11,21 PISPOSICAO FINAL DE MATERIAIS £ RESIDUOS DE OBRAS EM LOCAIS DE OPERACAO E DISPOSICAO FINAL 3 €/ PELOS ORGAOS DE LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL, MEDIDA POR TONELADA
h SENDO €Ol LEGISLAC
Cod.: 04.014.0000-G Total = 138,60 T
escavagio 99,00 m x 1,40 pe - 13860t
11.22 TRANSPORTE DE MATERIAIS ENCOSTA ACIMA, SERVICO INTEIRAMENTE MANUALINCLUSIVE CARGA E DESCARGA
Cod.: 05.001.0185-A Total = 1.575,70 TXM
tela 025 t x 400 m = 101 txm
compressor 100 unid x 1,91 t x 400 m = 764 txm
equip. pefuragio 100 unid x 100000 pe x 400 m = 400 txm
aco 008 t x 4,00 m = 032 txm
cimento para injegdo 3100 sacos x 005000 pe x 4,00 m = 620 txm
pd de pedra 117,00 m x 1,50 pe x 400 m = 702,00 txm
concreto 18,00 m x 250000  pe x 400 m = 180,00 txm
formas 180,00 m x 036 pe x 4,00 m = 259,20 txm
escoramento formas 180,00 m? x 0,36 pe x 4,00 m = 259,20 txm
equip. estaca raiz 1,00 unid x 100000  pe x 4,00 m = 400 txm
ago 112 t x 4,00 m = 446 txm
argamassa estacas 11,31 m x 2,50 pe x 400 m - 13,10 txm
concreto magro 3,60 m x 2,40 pe x 4,00 m = 3456 txm
12.01 CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A CO! 10MPA, INCLUSIVE PREPARO COM L 3
Céd.: 11.003.0001-8 Total = 7,00 M3
regularizagio
mirante 7000 m x 0,10 moo= 700 m
12.02 PATIO DE CONCRETO,NA ESPESSURA DE 15CM,NO TRACO 1:2:2 EM VOLUME, FORMANDO QUADROS DE 1,50X1,50M,COM SARRAFOS DE  EXCLUSIVE TERRENO
Céd.: 13.370.0025-A Total = 70,00 M2
mirante 70,00 m?
13,01 GABIAO MANTA COM ESPESSURA DE 0,30M,MALHA DE ACO HEXAGONAL (6X8)CM, FIO COM DIAMETRO NOMINAL DO ARAME DE 2MM, LIGA ZN/AL PVC OU OUTR( CUMPRAAS FUNCOES
" DESENVOLVIDAS PELO PVC,TIPO 3 OU 4 (NBR 8964,NBR10514,EN 10223-3),INCLUSIVE MANTA GEOTEXTIL E EXCLUSIVE PEDRAS. EC
Cod.: 06.076.0020-A Total = 200,00 M2
colchdo em gabizo
gabido = 20000 m? m
13.02 PEDRA-DE-MAO,INCLUSIVE RIO DE JANEIRO.
Cod.: 20.098.0001-A Total = 60,00 M3
mirante 200,00 m x 030 m o= 6000 m
i FINAL DE DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS (PONTES, VIADUTOS E P, CONCRETO DE ACO,COM AREA DE PROJECAO HORIZONTAL DE 5.001 ATE
" 7.000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD
Cod.: 01.050.0235-A Total = 6.565 M2

Area de contenca = 6.565,00

m




