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CÓDIGO DESCRIÇÃO UN QUANT.

01.001.0073-A Ensaio de penetração tipo SPT UN 6,00

Total=6,00unidades

01.001.0150-A

Controle tecnológico de obras em concreto armado considerando apenas o controle do concreto e constando de 

coleta, moldagem e capeamento de corpos de prova, transporte até 50km, ensaios de resistência à compressão aos 

28 dias e “Slump test”, medido por m³ de concreto colocado nas formas

M³ 96,74

Praça do Costão

Drenagem da Crista

0,30m(Aba esquerda)+0,30m(Fundo)+0,30m(Aba Direita)+0,30m(Acabamento)=1,20m

1,20m(Perimetro)x0,15m(Espessura)=0,18m²

0,18m²x(38,00m+8,00m)=8,28m³

Total=8,28m³

Paramento Horizontal

38,00m(comprimento)x2,80m(largura)x0,40m(altura)=42,56m³

Total=42,56m³

Contraforte

(4,00mx2,00m)/2,00=4,00m²

4,00m²x0,20m=0,80m³

38,00m/(2,00m/un.)=19,00un+1,00un.=20,00un.

0,80m³x20,00un=16,00m³

Total=16,00m³

Paramento Vertical

Tardoz

(0,40m+0,125m)x4,00m(Altura)/2=0,21m²

Intradorso

(0,40m+0,125m)x4,00m(Altura)/2=0,21m²

0,42m²x38,00m=15,96m³

Total=15,96m³

Calçada

38,00mx0,80mx0,15m=4,56m³

Total=4,56m³

Prainha

Muro/escada

14,00mx1,50mx0,25m=5,25m³

2,00mx1,50mx0,25m=0,60m³

5,25m³+0,60m³=5,85m³

Fundação

14,00mx0,60mx0,30m=2,52m³

2,00mx0,60mx0,30m=0,36m³

Estacas

16,00m/2,00un/m=8,00un+1,00un=9,00un

9,00unx0,30mx0,30mx0,80m=0,65m³

5,85m³+2,52m³+0,36m³+0,65m³=9,38m³

Subtotal=9,38m³

8,28m³+42,56m³+16,00m³+15,96m³+4,56m³+9,38m³=96,74m³

Total=96,74m³

01.001.0247-A

Controle tecnológico de obras, considerando apenas o controle das armaduras, constando de coleta de corpos de 

prova, transporte até 50km, ensaio de dobramento e de tração simples, medido por tonelada de aço 

geometricamente necessário

T 5,80

Refere-se aos itens 11.013.0080-A

Praça do Costão

Drenagem da Crista

0,30m(Aba esquerda)+0,30m(Fundo)+0,30m(Aba Direita)+0,30m(Acabamento)=1,20m

1,20m(Perimetro)x0,15m(Espessura)=0,18m²

0,18m²x(38,00m+8,00m)=8,28m³

Total=8,28m³

Paramento Horizontal

38,00m(comprimento)x2,80m(largura)x0,40m(altura)=42,56m³

Total=42,56m³

Contraforte

(4,00mx2,00m)/2,00=4,00m²

4,00m²x0,20m=0,80m³

38,00m/(2,00m/un.)=19,00un+1,00un.=20,00un.

0,80m³x20,00un=16,00m³
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Total=16,00m³

Paramento Vertical

Tardoz

(0,40m+0,125m)x4,00m(Altura)/2=0,21m²

Intradorso

(0,40m+0,125m)x4,00m(Altura)/2=0,21m²

0,42m²x38,00m=15,96m³

Total=15,96m³

Calçada

38,00mx0,80mx0,15m=4,56m³

Total=4,56m³

Prainha

Muro/escada

14,00mx1,50mx0,25m=5,25m³

2,00mx1,50mx0,25m=0,60m³

5,25m³+0,60m³=5,85m³

Fundação

14,00mx0,60mx0,30m=2,52m³

2,00mx0,60mx0,30m=0,36m³

Estacas

16,00m/2,00un/m=8,00un+1,00un=9,00un

9,00unx0,30mx0,30mx0,80m=0,65m³

5,85m³+2,52m³+0,36m³+0,65m³=9,38m³

Subtotal=9,38m³

8,28m³+42,56m³+16,00m³+15,96m³+4,56m³+9,38m³=96,74m³

96,74m³x60,00kg/m³=5.804,40kg=5,80t

Total=5,80t

01.002.0007-A
Sondagem rotativa com coroa de widia, sendo solo, H, vertical, inclusive deslocamento dentro do canteiro e 

instalação da sonda em cada furo. (Vide itens de mobilização e desmobilização na família 01.009)
M 36,00

6,00 furos

6,00un.x6,00m=36,00m

Total=36,00m

01.002.0042-A
Perfuração rotativa com coroa de widia, em solo, diâmetro 8'' vertical, inclusive deslocamento dentro do canteiro e 

instalação da sonda em cada furo. (Vide itens de mobilização e desmobilização na família 01.009)
M 240,00

Muro do Costão

Estaca Raiz

40,00unidadesx6,00m=240,00m

Total=240,00m

01.002.0066-A
Perfuração rotativa com coroa de widia, sendo alteração de rocha, diâmetro 8'' vertical, inclusive deslocamento 

dentro do canteiro e instalação da sonda em cada furo. (Vide itens de mobilização e desmobilização na família 01.009)
M 240,00

Muro do Costão

Estaca Raiz

40,00unidadesx6,00m=240,00m

Total=240,00m

01.002.0081-A
Perfuração rotativa com coroa de widia, sendo rocha sã, diâmetro 8'' vertical, inclusive deslocamento dentro do 

canteiro e instalação da sonda em cada furo. (Vide itens de mobilização e desmobilização na família 01.009)
M 80,00

Muro do Costão

Estaca Raiz

40,00unidadesx2,00m=80,00m

Total=80,00m

01.004.0005-A
Sondagem rotativa com coroa de diamante, em alteração de rocha, diâmetro H, inclusive deslocamento dentro do 

canteiro e instalação da sonda em cada furo. (Vide itens de mobilização e desmobilização na família 01.009)
M 36,00

6,00un.x6,00m=36,00m

Total=36,00m

01.004.0016-A
Sondagem rotativa com coroa de diamante, em rocha sã, diâmetro H, inclusive deslocamento dentro do canteiro e 

instalação da sonda em cada furo. (Vide itens de mobilização e desmobilização na família 01.009
M 12,00

6,00furos

6,00un.x2,00m=12,00m

Total=12,00m
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01.005.0005-A Roçado em vegetação espessa com empilhamento lateral e queima dos resíduos M² 342,00

Muro do Costão

Muro de contenção

40,00m(Comprimento)x6,00m(Largura)=240,00m²

Subtotal=240,00m²

Prainha

14,00m+4,00m+2,00m+14,00m=34,00m

34,00mx3,00m=102,00m²

Subtotal=102,00m²

240,00m²+102,00m²=342,00m²

Total=342,00m²

01.005.0008-A Destocamento de árvores de porte médio e raízes profundas, sem remoção e auxílio mecânico UN 14,00

Muro do Costão

Subtotal=10,00unidades

Prainha

Subtotal=4,00unidades

10,00un.+4,00un.=14,00un.

Toltal=14,00unidades

01.008.0050-A
Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe de sondagem e perfuração a percussão, com transporte até 

50km
UN 1,00

Total=1,00unidade

01.016.0070-A
Mobilização e desmobilização de equipe e equipamento de topografia com deslocamento superior a 20km, medido 

por km excedente, a partir da cidade do Rio de Janeiro (km 0 da Av. Brasil)
KM 30,00

Total=30,00Km

01.016.0080-A

Levantamento planialtimétrico cadastral de área urbana ou suburbana destinada a regularização fundiária, projetos 

viários e de infraestrutura, urbanização e assemelhados, utilizando poligonal III pac, compreendendo o detalhamento 

de divisas da gleba principal, sistema viário, quadras, áreas livres, lotes, edificações, postes, tampões com as 

respectivas identificações, guias, sarjetas, muros de arrimo, taludes, desenho na escala de 1:250 a 1:100 em áreas 

medianamente ocupadas (até 50% das quadras) até 3000m²

UN 1,00

Total=1,00unidade

01.018.0001-A Marcação de obra sem instrumento topográfico, considerada a projeção horizontal da área envolvente M² 324,00

Muro do Costão

Muro de contenção

38,00m(Comprimento)x6,00m(Largura)=228,00m²

Total=228,00m²

Prainha

2,00m+14,00m=16,00m

16,00mx6,00m=96,00m²

Subtotal=96,00m²

228,00m²+96,00m²=324,00m²

Total=324,00m²

01.050.0232-A
Projeto estrutural final de engenharia de obras-de-arte especiais (pontes, viadutos e passarelas) em concreto armado 

e/ou protendido ou estrutura de aço, com área de projeção horizontal de 501 até 5000m², apresentado em Autocad
M² 735,72

Muro do Costão

Estacas

38,00m/(2,00un/m)=19,00unidades+1,00un=20,00un

20,00unx2,00(linhas de estacas)=40,00un

40,00un.x14,00m/unx(2,00x0,1016mx3,14)=357,31m²

Subtotal=357,31m²

Paramento Horizontal

38,00m(comprimento)x2,80m(largura)=106,40m²

Subtotal=106,40m²

Contraforte

(4,00mx2,00m)/2,00=4,00m²

38,00m/(2,00m/un.)=19,00un+1,00un.=20,00un.

4,00m²x20,00un=80,00m²

Subtotal=80,00m²
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Paramento Vertical

38,00mx4,00m(Alt.)=152,00m²

Subtotal=152,00m²

Calçada

38,00mx0,80m=30,40m²

Subtotal=30,40m²

Prainha

Muro/escada

16,00mx0,25m=4,00m²

Fundação

16,00mx0,30m=4,80m²

Estacas

16,00m/2,00un/m=8,00un+1,00un=9,00un

9,00unx0,30mx0,30m=0,81m²

4,00m²+4,80m²+0,81m²=9,61m²

Subtotal=9,61m²

357,31m²+106,40m²+80,00m²+152,00m²+30,40m²+9,61m²=684,83m²

Total=735,72m²

01.090.9999-A Administração local de obras públicas UN 100,00

Mão-de-obra de Arquiteto ou Engenheiro Sênior (05.105.0131-A)

7,00mesesx0,28dias/mês x R$ 40.334,13/mês = R$ 80.000,00

Mão de obra de estagiário, inclusive encargos sociais (05.105.0124-A)

7,00mesesx1,12dias/mês xR$ 1.617,40/mês=R$ 12.749,03

Total=R$92.749,03/100 = R$927,46

02.001.0001-A

Tapume de vedação ou proteção, executado com chapas de madeira compensada, resinada, lisa, de colagem 

fenólica, à prova d’água, com 2,20 x 1,10m e 6mm de espessura, pregadas em peças de madeira de 3ª de 3” x 3” 

horizontais e verticais a cada 1,22m, exclusive pintura

M² 352,00

Muro do Costão

50,00m+50,00m+10,00m+10,00m=120,00m

120,00mx2,20m=264,00m²

Subtotal=264,00m²

Prainha

40,00mx2,20m=88,00m²

Subtotal=88,00m²

264,00m²+88,00m²=352,00m²

Total=352,00m²

02.004.0002-B

Barracão de obra executado com paredes de chapas de madeira compensada, plastificada, lisa, de colagem fenólica, 

à prova d’água, de 2,44 x 1,22m e 9mm de espessura e piso e estrutura de madeira de 3ª, sendo a cobertura de telhas 

onduladas de 6mm de fibrocimento, exclusive pintura e ligações provisórias, inclusive instalações, aparelhos, 

esquadrias e ferragens, conforme projeto nº 2005/EMOP, constando de: escritório, sanitários, depósitos e torre com 

M² 40,00

10,00mx4,00m=40,00m²

Total=40,00m²

02.010.0001-A
Galpão aberto para oficinas e depósitos de canteiro de obras, estruturado em madeira de lei, cobertura de telhas de 

cimento sem amianto onduladas, de 6mm de espessura, piso cimentado e preparo do terreno
M² 30,00

5,00mx6,00m=30,00m²

Total=30,00m²

02.011.0010-A
Cerca protetora de borda de vala ou obra, com tela plástica na cor laranja ou amarela, considerando 2 vezes de 

utilização, inclusive apoios, fornecimento, colocação e retirada
M² 282,00

Muro do Costão

50,00m+50,00m+35,00m=135,00m

135,00mx1,20m=162,00m²

Subtotal=162,00m²

Prainha

100mx1,20m=120,00m²

Subtotal=120,00m²

162,00m²+120,00m²=282m²

Total=282m²

02.015.0001-A
Instalação e ligação provisórias para abastecimento de água e esgotamento sanitário em canteiro de obras, inclusive 

escavação, exclusive reposição da pavimentação do logradouro público
UN 1,00

Total=1,00unidade

CATEGORIA 02 - CANTEIRO DE OBRA 



 

Prefeitura Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento

MEMÓRIA DE CÁLCULO  

Construção de muro de contenção - Itacoatiara 

02.016.0001-A
Instalação e ligação provisórias de alimentação de energia elétrica, em baixa tensão, para canteiro de obras, M3 - 

chave 100A, carga 3kW, 20cv, exclusive o fornecimento do medidor
UN 1,00

Total1,00unidade

02.020.0002-A
Placa de identificação de obra pública tipo BANNER / PLOTTER, constituída por lona e impressão digital, inclusive 

suportes de madeira. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO
M² 6,00

1unx3,00mx2,00m=6,00m² 12,22

Total=6,00m²

02.030.0005-A
Placa de sinalização preventiva para obra na via pública, de acordo com a resolução da Prefeitura-RJ, 

compreendendo fornecimento e pintura da placa e dos suportes de madeira. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO
UN 6,00

Total=6,00unidades

03.001.0001-B
Escavação manual de vala/cava em material de 1ª categoria (areia, argila ou piçarra), até 1,50m de profundidade, 

exclusive escoramento e esgotamento
M³ 180,00

Muro do Costão

Muro de Contenção

40,00mx1,50m(altura)x3,00m(largura)=180,00m³

Total=180,00m²

03.001.0010-A
Escavação manual de vala/cava a frio em material de 2ª categoria (moledo ou rocha decomposta), até 1,50m de 

profundidade, exclusive escoramento e esgotamento
M³ 3,53

Prainha

Muro/escada

Estacas

16,00m/2,00un/m=8,00un+1,00un=9,00un

9,00unx0,30mx0,30mx0,80m=0,65m³

Fundação

14,00mx0,60mx0,30m=2,52m³

2,00mx0,60mx0,30m=0,36m³

0,65m³+2,52m³+0,36m³=3,53m³

Total=3,53m³

03.001.0011-A
Escavação manual de vala/cava a frio em material de 2ª categoria (moledo ou rocha decomposta), de 1,50m a 3,00m 

de profundidade, exclusive escoramento e esgotamento
M³ 180,00

Muro do Costão

Muro de Contenção

40,00mx1,50m(altura)x3,00m(largura)=180,00m³

Total=180,00m³

03.001.0012-0
Escavação manual de vala/cava a frio em material de 2ª categoria (moledo ou rocha decomposta), de 3,00m a 4,50m 

de profundidade, exclusive escoramento e esgotamento
M³ 120,00

Muro do Costão

Muro de Contenção

40,00mx1,00m(altura)x3,00m(largura)=120,00m³

Total=120,00m³

03.009.0004-A

Aterro com material de 1a categoria, compactado manualmente em camadas de 20cm, até uma altura máxima de 

80cm, para suporte de camada de concreto, inclusive dois tiros de pá, espalhamento e rega, exclusive fornecimento 

da terra

M³ 352,00

Este item referem-se aos iten 20.104.0001-A

Muro do Costão

Muro de contenção

40,00mx4,00mx2,20m=352,00m³

Total=352,00m³

04.014.0095-A
Retirada de entulho de obra com caçamba de aço tipo container com 5m³ de capacidade, inclusive carregamento, 

transporte e descarregamento. Custo por unidade de caçamba e inclui a taxa para descarga em locais autorizados
UN 181,00

Muro do Costão

Estacas

38,00m/(2,00un/m)=19,00unidades+1,00un=20,00un

20,00unx2,00(linhas de estacas)=40,00un

40,00un.x14,00m/unx(0,1016²mx3,14)=18,15m³

18,15m³x1,30(Emp.)=23,60m³

Subtotal=23,60m³

Escavação

CATEGORIA 03 - MOVIMENTO DE TERRA 

CATEGORIA 04 - TRANSPORTES 
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Material de 1ª categoria

40,00mx1,50mx3,00m=180,00m³

180,00m³x1,12(Emp.)=201,60m³

Subtotal=201,60m³

Material de 2ª categoria

40,00mx1,50mx3,00m=180,00m³

180,00m³x1,30(Emp.)=234,00m³

Subtotal=234,00m³

Material de 3ª categoria

40,00mx1,00mx3,00m=120,00m³

120,00m³x1,30(Emp.)=156,00m³

Subtotal=156,00m³

Demolição do muro existente

Muro existente

38,00mx0,40mx4,00m=60,80m³

60,80m³x1,50(Emp.)=91,20m³

Subtotal=91,20m³

Fundação do muro existente

38,00mx0,80mx0,40m=12,16m³

12,16m³x1,50(Emp.)=18,24m³

Subtotal=18,24m³

Prainha

Escavação

Muro/guarita

18,00mx2,50mx2,50m=112,50m³

Fundação

14,00mx0,60mx0,30m=2,52m³

4,00mx0,60mx0,30m=0,72m³

112,50m³+2,52m³+0,72m³=115,74m³

115,74m³x1,30(Emp.)=150,46m³

Subtotal=150,46m³

Demolição do muro existente

18,00mx0,40mx2,50m=18,00m³

18,00m³x1,50(Emp.)=27,00m³

Subtotal=27,00m³

23,60m³+201,60m³+234,00+156,00m³+91,20m³+18,24m³+150,46m³+27,00m³=902,10m³

902,10m³/5,00un/m=180,42un.~181,00un.

Total=181,00unidades

04.021.0010-A
Carga e descarga manual de andaime tubular, inclusive tempo de espera do caminhão, considerando-se a área de 

projeção vertical
M² 95,00

Este item referem-se aos iten 05.006.0001-B 680,00

Muro do Costão

Muro de contenção

38,00mx(4,00m-1,50m)=95,00m²

Total=95,00m²

05.001.0178-A
Transporte horizontal de material de 1ª categoria ou entulho, em carrinhos, a 150,00m de distância, inclusive carga a 

pá
M³ 988,18

Muro do Costão

Enrocamento

Dissipador hidráulico

(4,00m+2,00m)x2,00m/2,00=6,00m²

6,00m²x0,45mx4,00un=10,80m³

10,80m³x1,30(Emp.)=14,04m³

Subtotal=14,04m³

Estacas

38,00m/(2,00un/m)=19,00unidades+1,00un=20,00un

20,00unx2,00(linhas de estacas)=40,00un

40,00un.x14,00m/unx(0,1016²mx3,14)=18,15m³

18,15m³x1,30(Emp.)=23,60m³

Subtotal=23,60m³

Escavação

Material de 1ª categoria

40,00mx1,50mx3,00m=180,00m³

180,00m³x1,12(Emp.)=201,60m³

Subtotal=201,60m³

Material de 2ª categoria

40,00mx1,50mx3,00m=180,00m³

180,00m³x1,30(Emp.)=234,00m³

CATEGORIA 05- SERVIÇOS COMPLEMENTARES 
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Subtotal=234,00m³

Material de 3ª categoria

40,00mx1,00mx3,00m=120,00m³

120,00m³x1,30(Emp.)=156,00m³

Subtotal=156,00m³

Demolição do muro existente

Muro existente

38,00mx0,40mx4,00m=60,80m³

60,80m³x1,50(Emp.)=91,20m³

Subtotal=91,20m³

Fundação do muro existente

38,00mx0,80mx0,40m=12,16m³

12,16m³x1,50(Emp.)=18,24m³

Subtotal=18,24m³

Prainha

Enrocamento

Dissipador hidráulico

(16,72m+6,00m)x9,00m/2,00=102,26m²

102,26m²x0,60m=61,36m³

61,36m³x1,30(Emp.)=62,66m³

Subtotal=62,66m³

Escavação

Muro/guarita

18,00mx2,50mx2,50m=112,50m³

Fundação

14,00mx0,60mx0,30m=2,52m³

4,00mx0,60mx0,30m=0,72m³

112,50m³+2,52m³+0,72m³=115,74m³

115,74m³x1,30(Emp.)=150,46m³

Subtotal=150,46m³

Demolição do muro existente

18,00mx0,40mx2,50m=18,00m³

18,00m³x1,50(Emp.)=27,00m³

Subtotal=27,00m³

Concreto

Muro/escada

14,00mx1,50mx0,25m=5,25m³

2,00mx1,50mx0,25m=0,60m³

5,25m³+0,60m³=5,85m³

Fundação

14,00mx0,60mx0,30m=2,52m³

2,00mx0,60mx0,30m=0,36m³

Estacas

16,00m/2,00un/m=8,00un+1,00un=9,00un

9,00unx0,30mx0,30mx0,80m=0,65m³

5,85m³+2,52m³+0,36m³+0,65m³=9,38m³

Subtotal=9,38m³

14,04m³+23,60m³+201,60m³+234,00+156,00m³+91,20m³+18,24m³+62,66m³+150,46m³+27,00m³+9,38m³=988,18m³

Total=988,18m³

05.002.0003-B
Demolição, com equipamento de ar comprimido, de massas de concreto simples, exceto pisos ou pavimentos, 

inclusive empilhamento lateral dentro do canteiro de serviço
M³ 84,21

Muro do Costão

Muro existente

38,00mx0,40mx4,00m=60,80m³

Subtotal=60,80m³

Fundação do muro existente

38,00mx0,80mx0,40m=12,16m³

Subtotal=12,16m³

Prainha

Muro existente

18,00mx0,25mx2,50m=11,25m³

Subtotal=11,25m³

60,80m³+12,16m³+11,25m³=84,21m³

Total=84,21m³

05.005.0012-B 
Plataforma ou passarela de madeira de 1ª, considerando-se aproveitamento da  madeira 20 vezes, exclusive andaime 

ou outro suporte e movimentação (vide item 05.008.0008)
M² 45,60
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Este item referem-se aos iten 05.006.0001-B   

Muro do Costão

Muro de contenção

38,00mx1,20m=45,60m²

Total=45,60m²

05.006.0001-B

Aluguel de andaime com elementos tubulares (fachadeiro) sobre sapatas fixas, considerando-se a área da projeção 

vertical do andaime e pago pelo tempo necessário à sua utilização, exclusive transporte dos elementos do andaime 

até a obra (vide item 04.020.0122), plataforma ou passarela de pinho (vide itens 05.005.0012 a 05.005.0015 ou 

05.007.0007 e 05.008.0008), montagem e desmontagem dos andaimes (vide item 05.008.0001)

M²*mês 665,00

Muro do Costão

Muro de contenção

38,00mx(4,00m-1,50m)=95,00m²

95,00m²x07meses=665,00m²*mês

Total=665,00m²*mês

05.008.0008-B Movimentação vertical ou horizontal de plataforma ou passarela M² 95,00

Este item referem-se aos iten 05.006.0001-B

Muro do Costão

Muro de contenção

38,00mx(4,00m-1,50m)=95,00m²

Total=95,00m²

05.010.0001-A
Esgotamento normal de valas, medido por volume d’água esgotado, utilizando bomba acionada por motor a gasolina 

de 12,5cv, diâmetro de sucção e descarga de 1.1/2”, considerando uma altura manométrica até 10,00m
M³ 240,00

Muro do Costão

Muro de Contenção

40,00mx2,00m(altura lençol)x3,00m(largura)=240,00m³

Total=240,00m³

05.058.0020-A
Lona de polietileno (lona terreiro) com espessura de 0,20mm para impermeabilização de solo, medida pela área 

coberta, inclusive perdas e transpasse
M² 30,40

Muro do Costão

Calçada

38,00mx0,80m=30,40m²

Subotal=30,40m²

05.098.0002-A

Escoramento de vala/cava até 4,00m de profundidade, com pranchões em peças de madeira de 3ª de 3” x 9”, 

cravação e retirada dos pranchões com equipamentos. A medição do serviço é feita pela área efetivamente em 

contato com os pranchões. Considerando a madeira reutilizada 2 vezes. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

M² 160,00

Muro do Costão

Muro de Contenção

40,00mx4,00m(altura)=160,00m²

Total=160,00m²

06.003.0068-A

Tubo de concreto simples, classe PS-2 (NBR 8890/03), para coletor de águas pluviais, de 600mm de diâmetro, aterro 

e soca até a altura da geratriz superior do tubo, considerando o material da própria escavação, inclusive 

fornecimento do material para rejuntamento com argamassa de cimento e areia, no traço 1:4, inclusive acerto de 

fundo de vala. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO

M 28,00

Muro do Costão

Recomposição da drenagem existente

7,00mx4,00un=28,00m

Total=28,00m

06.014.0068-A

Caixa de passagem de alvenaria de tijolo maciço (7 x 10 x 20cm), em paredes de uma vez (0,20m), de 0,40 x 0,40 x 

0,60m, utilizando argamassa de cimento e areia, no traço 1:4 em volume, com fundo em concreto simples provido de 

calha interna, sendo as paredes revestidas internamente com a mesma argamassa, inclusive tampa de concreto 

armado, 15MPa, com espessura de 10cm

UN 6,00

Total=6,00unidades

06.082.0050-A Dreno ou Barbacã em tubo de PVC, diâmetro de 2”, inclusive fornecimento do tubo e material drenante M 68,40

Muro de Contenção Costão

*Colocar um dreno a cada 2,00m

38,00m /(2,00m/un.)= 19,00un

19,00un.x3,00(Linhas de drenos)=57,00un 

57,00un x 1,20m/un(Comprimento do dreno)=68,40m

Total=68,40m

06.085.0045-A Enrocamento com pedra de mão arrumada, inclusive fornecimento desta M³ 72,16

Muro do Costão

CATEGORIA 06 - GALERIAS,DRENOS E CONEXOS 
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Dissipador hidráulico

(4,00m+2,00m)x2,00m/2,00=6,00m²

6,00m²x0,45mx4,00un=10,80m³

Subtotal=10,80m³

Prainha

Dissipador hidráulico

(16,72m+6,00m)x9,00m/2,00=102,26m²

102,26m²x0,60m=61,36m³

Subtotal=61,36m³

10,80m³+61,36m³=72,16m³

Total=72,16m³

06.101.0001-A
Colchão drenante, com camada de 30cm de pedra britada nº 3 e filtro de transição de manta geotêxtil 100% 

polipropileno ou 100% poliéster, incluindo fornecimento e colocação dos materiais
M² 152,00

Muro de Contenção

Paramento Vertical

38,00mx4,00m=152,00m²

Total=152,00m²

09.005.0155-A Capina para construção de trilhas e aceiros, sobre material de 1ª categoria, a céu aberto, até a profundidade de 0,10m M² 308,00

Muro do Costão

Muro de Contenção

40,00m(Comprimento)x6,00m(Largura)=240,00m²

Total=240,00m²

Prainha

14,00m+4,00m+2,00m+14,00m=34,00m

34,00mx2,00m=68,00m²

Subtotal=68,00m²

240,00m²+68,00m²=308,00m²

Total=308,00m²

10.003.0005-B
Estaca raiz com diâmetro de 8” para carga de 50t, injeção de argamassa de cimento e areia, com 450 a 500kg de 

cimento por m³, inclusive o fornecimento dos materiais (cimento, areia e aço), exclusive perfuração
M 560,00

Muro do Costão

38,00m/2,00un/m=19,00un+1,00un=20,00un.

20,00unx2,00un/linhas=40,00un

40,00unidadesx14,00m=560,00m

Total=560,00m

10.012.0155-A Arrasamento de estaca raiz de 8” a 10” de diâmetro UN 40,00

Muro do Costão

Total=40,00un.

11.003.0001-B
Concreto dosado racionalmente para uma resistência característica à compressão de 10MPa, inclusive materiais, 

transporte, preparo com betoneira, lançamento e adensamento
M³ 45,60

*Lastro de concreto magro 

Muro do Costão

Muro de contenção

Paramento Horizontal

38,00m(comprimento)x2,80m(largura)x0,40m(altura)=42,56m³

Subtotal=42,56m³

Calçada

38,00mx0,80mx0,10m=3,04m³

Subotal=3,04m³

42,56m³+3,04m³=45,60m³

Total=45,60m³

11.013.0080-A

Concreto armado, fck=30MPa, incluindo materiais para 1,00m3 de concreto (importado de usina) adensado e 

colocado, 14,00m2 de área moldada, formas e escoramento conforme itens 11.004.0022 e 11.004.0035, 60kg de aço 

CA-50, inclusive mão de obra para corte, dobragem, montagem e colocação nas formas

M³ 110,42

Muro do Costão

Drenagem da Crista

0,30m(Aba esquerda)+0,30m(Fundo)+0,30m(Aba Direita)+0,30m(Acabamento)=1,20m

1,20m(Perimetro)x0,15m(Espessura)=0,18m²

0,18m²x(38,00m+8,00m)=8,28m³

CATEGORIA 11- ESTRUTURAS 

CATEGORIA 09- SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS 

CATEGORIA 10 - FUNDAÇÕES 
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Subtotal=8,28m³

Paramento Horizontal

38,00m(comprimento)x2,80m(largura)x0,40m(altura)=42,56m³

Subtotal=42,56m³

Contraforte

(4,00mx2,00m)/2,00=4,00m²

4,00m²x0,20m=0,80m³

38,00m/(2,00m/un.)=19,00un+1,00un.=20,00un.

0,80m³x20,00un=16,00m³

Subtotal=16,00m³

Paramento Vertical

Tardoz

(0,40m+0,125m)x4,00m(Altura)/2=0,21m²

Intradorso

(0,40m+0,125m)x4,00m(Altura)/2=0,21m²

0,42m²x38,00m=15,96m³

Subtotal=15,96m³

Calçada

38,00mx0,80mx0,15m=4,56m³

Subtotal=4,56m³

Drenagem a montante

38,00mx0,40mx015mx3,00un.=6,84m³

Subtotal=6,84m³

Drenagem a jusante

38,00mx0,40mx015mx3,00un.=6,84m³

Subtotal=6,84m³

Prainha

Muro/escada

14,00mx1,50mx0,25m=5,25m³

2,00mx1,50mx0,25m=0,60m³

5,25m³+0,60m³=5,85m³

Fundação

14,00mx0,60mx0,30m=2,52m³

2,00mx0,60mx0,30m=0,36m³

Estacas

16,00m/2,00un/m=8,00un+1,00un=9,00un

9,00unx0,30mx0,30mx0,80m=0,65m³

5,85m³+2,52m³+0,36m³+0,65m³=9,38

Subtotal=9,38m³

8,28m³+42,56m³+16,00m³+15,96m³+4,56m³+6,84m³+6,84m³+9,42m³=110,42m³

Total=110,42m³

14.002.0208-A

Guarda-corpo de ferro galvanizado, com módulo de 2,20m de comprimento, com dois tubos de 2” na horizontal, 

pilaretes de concreto com seção 20 x 20cm e 1,00m de altura, inclusive todos os materiais e pintura. 

FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

M 40,00

Muro do Costão

Total=40,00m

19.005.0028-C
Retro-escavadeira/Carregadeira, motor diesel em torno de 75cv, capacidade da caçamba de 0,76m³, profundidade de 

escavação máxima de 4,00m, inclusive operador
H 320,00

4,00mesesx20diasx4,00 h/dia=320,00h

Total=320,00h

20.104.0001-A Saibro, inclusive transporte. FORNECIMENTO M³ 352,00

Este item referem-se aos item 03.009.0004-A

*Aterro

Muro do Costão

Muro de contenção

40,00mx4,00mx2,20m=352,00m³

Total=352,00m³

PLANILHA: LET2802

CATEGORIA 20- CUSTOS  RODOVIÁRIOS 

CATEGORIA 14- ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS 

CATEGORIA 19- ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS 


