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CODIGO DESCRICAO UN QUANT.

01.001.0073-A |Ensaio de penetragao tipo SPT UN 6,00

Total=6,00unidades

Controle tecnolégico de obras em concreto armado considerando apenas o controle do concreto e constando de
01.001.0150-A |coleta, moldagem e capeamento de corpos de prova, transporte até 50km, ensaios de resisténcia & compresséo aos M3 96,74
28 dias e “Slump test”, medido por m* de concreto colocado nas formas

Praga do Costéo

Drenagem da Crista

0,30m(Aba esquerda)+0,30m(Fundo)+0,30m(Aba Direita)+0,30m(Acabamento)=1,20m

1,20m(Perimetro)x0,15m(Espessura)=0,18m?

0,18m?x(38,00m+8,00m)=8,28m3

Total=8,28m3

Paramento Horizontal

38,00m(comprimento)x2,80m(largura)x0,40m(altura)=42,56m3

Total=42,56m3

Contraforte

(4,00mx2,00m)/2,00=4,00m?

4,00m2x0,20m=0,80m?*

38,00m/(2,00m/un.)=19,00un+1,00un.=20,00un.

0,80m®x20,00un=16,00m?

Total=16,00m3

Paramento Vertical

Tardoz

(0,40m+0,125m)x4,00m(Altura)/2=0,21m?

Intradorso

(0,40m+0,125m)x4,00m(Altura)/2=0,21m?

0,42m?x38,00m=15,96m?

Total=15,96m3

Calcada

38,00mx0,80mx0,15m=4,56m3

Total=4,56m3

Prainha

Muro/escada

14,00mx1,50mx0,25m=5,25m3

2,00mx1,50mx0,25m=0,60m?3

5,25m3+0,60m3=5,85m?

Fundacéo

14,00mx0,60mx0,30m=2,52m3

2,00mx0,60mx0,30m=0,36m?*

Estacas

16,00m/2,00un/m=8,00un+1,00un=9,00un

9,00unx0,30mx0,30mx0,80m=0,65m3

5,85m3+2,52m3+0,36m3+0,65m3=9,38m3

Subtotal=9,38m3

8,28m3+42,56m3+16,00m3+15,96m3+4,56m+9,38m3=96,74m?

Total=96,74m3

Controle tecnolégico de obras, considerando apenas o controle das armaduras, constando de coleta de corpos de
01.001.0247-A |prova, transporte até 50km, ensaio de dobramento e de tragdo simples, medido por tonelada de ago T 5,80
geometricamente necessario

Refere-se aos itens 11.013.0080-A

Praca do Costéo

Drenagem da Crista

0,30m(Aba esquerda)+0,30m(Fundo)+0,30m(Aba Direita)+0,30m(Acabamento)=1,20m

1,20m(Perimetro)x0,15m(Espessura)=0,18m?

0,18m?x(38,00m+8,00m)=8,28m3

Total=8,28m3

Paramento Horizontal

38,00m(comprimento)x2,80m(largura)x0,40m(altura)=42,56m3

Total=42,56m3

Contraforte

(4,00mx2,00m)/2,00=4,00m?

4,00m?x0,20m=0,80m3

38,00m/(2,00m/un.)=19,00un+1,00un.=20,00un.

0,80m3x20,00un=16,00m3
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Total=16,00m3

Paramento Vertical

Tardoz

(0,40m+0,125m)x4,00m(Altura)/2=0,21m?

Intradorso

(0,40m+0,125m)x4,00m(Altura)/2=0,21m?

0,42m?2x38,00m=15,96m?

Total=15,96m?3

Calcada

38,00mx0,80mx0,15m=4,56m3

Total=4,56m3

Prainha

Muro/escada

14,00mx1,50mx0,25m=>5,25m3

2,00mx1,50mx0,25m=0,60m?3

5,25m*+0,60m?3=5,85m?3

Fundacéo

14,00mx0,60mx0,30m=2,52m3

2,00mx0,60mx0,30m=0,36m3

Estacas

16,00m/2,00un/m=8,00un+1,00un=9,00un

9,00unx0,30mx0,30mx0,80m=0,65m3

5,85m+2,52m3+0,36m?3+0,65m3=9,38m?

Subtotal=9,38m3

8,28m*+42,56m*+16,00m*+15,96m*+4,56m3+9,38m3=96,74m?

96,74m3x60,00ka/m?*=5.804,40kg=5,80t

Total=5,80t

01.002.0007-A

Sondagem rotativa com coroa de widia, sendo solo, H, vertical, inclusive deslocamento dentro do canteiro e
instalacdo da sonda em cada furo. (Vide itens de mobilizagédo e desmobilizacdo na familia 01.009)

36,00

6,00 furos

6,00un.x6,00m=36,00m

Total=36,00m

01.002.0042-A

Perfuracéo rotativa com coroa de widia, em solo, diametro 8" vertical, inclusive deslocamento dentro do canteiro e
instalacdo da sonda em cada furo. (Vide itens de mobilizagédo e desmobilizacdo na familia 01.009)

240,00

Muro do Costéo

Estaca Raiz

40,00unidadesx6,00m=240,00m

Total=240,00m

01.002.0066-A

Perfuracdo rotativa com coroa de widia, sendo alteracéo de rocha, diametro 8" vertical, inclusive deslocamento
dentro do canteiro e instalagdo da sonda em cada furo. (Vide itens de mobilizagcéo e desmobilizagédo na familia 01.009)

240,00

Muro do Costéo

Estaca Raiz

40,00unidadesx6,00m=240,00m

Total=240,00m

01.002.0081-A

Perfuracéo rotativa com coroa de widia, sendo rocha s&, diametro 8" vertical, inclusive deslocamento dentro do
canteiro e instalagdo da sonda em cada furo. (Vide itens de mobilizagédo e desmobilizagéo na familia 01.009)

80,00

Muro do Costéo

Estaca Raiz

40,00unidadesx2,00m=80,00m

Total=80,00m

01.004.0005-A

Sondagem rotativa com coroa de diamante, em alteracdo de rocha, diametro H, inclusive deslocamento dentro do
canteiro e instalacédo da sonda em cada furo. (Vide itens de mobilizacdo e desmobilizagédo na familia 01.009)

36,00

6,00un.x6,00m=36,00m

Total=36,00m

01.004.0016-A

Sondagem rotativa com coroa de diamante, em rocha s&, diametro H, inclusive deslocamento dentro do canteiro e
instalacdo da sonda em cada furo. (Vide itens de mobilizagdo e desmobilizacdo na familia 01.009

12,00

6,00furos

6,00un.x2,00m=12,00m

Total=12,00m
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01.005.0005-A

Rocado em vegetagéo espessa com empilhamento lateral e queima dos residuos

M2

342,00

Muro do Costéo

Muro de contengdo

40,00m(Comprimento)x6,00m(Largura)=240,00m?

Subtotal=240,00m?2

Prainha

14,00m+4,00m+2,00m+14,00m=34,00m

34,00mx3,00m=102,00m?

Subtotal=102,00m?

240,00m2+102,00m?=342,00m?

Total=342,00m2

01.005.0008-A

Destocamento de arvores de porte médio e raizes profundas, sem remocao e auxilio mecanico

UN

14,00

Muro do Costéo

Subtotal=10,00unidades

Prainha

Subtotal=4,00unidades

10,00un.+4,00un.=14,00un.

Toltal=14,00unidades

01.008.0050-A

Mobilizagéo e desmobilizacdo de equipamento e equipe de sondagem e perfuracdo a percusséo, com transporte até
50km

UN

1,00

Total=1,00unidade

01.016.0070-A

Mobilizagéo e desmobilizagcéo de equipe e equipamento de topografia com deslocamento superior a 20km, medido
por km excedente, a partir da cidade do Rio de Janeiro (km 0 da Av. Brasil)

KM

30,00

Total=30,00Km

01.016.0080-A

Levantamento planialtimétrico cadastral de area urbana ou suburbana destinada a regularizacdo fundiaria, projetos
viarios e de infraestrutura, urbanizagao e assemelhados, utilizando poligonal il pac, compreendendo o detalhamento
de divisas da gleba principal, sistema viario, quadras, areas livres, lotes, edificacdes, postes, tampdes com as
respectivas identificagcdes, guias, sarjetas, muros de arrimo, taludes, desenho na escala de 1:250 a 1:100 em areas
medianamente ocupadas (até 50% das quadras) até 3000m?

UN

1,00

Total=1,00unidade

01.018.0001-A

Marcacgdo de obra sem instrumento topogréafico, considerada a projecdo horizontal da area envolvente

M2

324,00

Muro do Costéo

Muro de contencéo

38,00m(Comprimento)x6,00m(Largura)=228,00m2

Total=228,00m?

Prainha

2,00m+14,00m=16,00m

16,00mx6,00m=96,00m?

Subtotal=96,00m?

228,00m2+96,00m?=324,00m?

Total=324,00m2

01.050.0232-A

Projeto estrutural final de engenharia de obras-de-arte especiais (pontes, viadutos e passarelas) em concreto armado
elou protendido ou estrutura de ago, com area de projecao horizontal de 501 até 5000m?2, apresentado em Autocad

M2

735,72

Muro do Costéo

Estacas

38,00m/(2,00un/m)=19,00unidades+1,00un=20,00un

20,00unx2,00(linhas de estacas)=40,00un

40,00un.x14,00m/unx(2,00x0,1016mx3,14)=357,31m?

Subtotal=357,31m?

Paramento Horizontal

38,00m(comprimento)x2,80m(largura)=106,40m?2

Subtotal=106,40m?2

Contraforte

(4,00mx2,00m)/2,00=4,00m?

38,00m/(2,00m/un.)=19,00un+1,00un.=20,00un.

4,00m?2x20,00un=80,00m?

Subtotal=80,00m?2
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Paramento Vertical

38,00mx4,00m(Alt.)=152,00m?

Subtotal=152,00m?

Calcada

38,00mx0,80m=30,40m?

Subtotal=30,40m?

Prainha

Muro/escada

16,00mx0,25m=4,00m?

Fundacéo

16,00mx0,30m=4,80m?

Estacas

16,00m/2,00un/m=8,00un+1,00un=9,00un

9,00unx0,30mx0,30m=0,81m?2

4,00m2+4,80m2+0,81m2=9,61m?

Subtotal=9,61m?2

357,31m?+106,40m?+80,00m?+152,00m?+30,40m?+9,61m?=684,83m?

Total=735,72m?

01.090.9999-A |Administragdo local de obras publicas UN 100,00
Méo-de-obra de Arquiteto ou Engenheiro Sénior (05.105.0131-A)
7,00mesesx0,28dias/més x R$ 40.334,13/més = R$ 80.000,00
Méo de obra de estagidrio, inclusive encargos sociais (05.105.0124-A)
7,00mesesx1,12dias/més xR$ 1.617,40/més=R$ 12.749,03
Total=R$92.749,03/100 = R$927,46
Tapume de vedagédo ou protecédo, executado com chapas de madeira compensada, resinada, lisa, de colagem
02.001.0001-A |fendlica, a prova d’agua, com 2,20 x 1,10m e 6mm de espessura, pregadas em pecas de madeira de 3? de 3” x 3” M2 352,00
horizontais e verticais a cada 1,22m, exclusive pintura
Muro do Costéo
50,00m+50,00m+10,00m+10,00m=120,00m
120,00mx2,20m=264,00m?
Subtotal=264,00m?
Prainha
40,00mx2,20m=88,00m?
Subtotal=88,00m2
264,00m2+88,00m?=352,00m?2
Total=352,00m2
Barracéo de obra executado com paredes de chapas de madeira compensada, plastificada, lisa, de colagem fenélica,
a prova d’agua, de 2,44 x 1,22m e 9mm de espessura e piso e estrutura de madeira de 3%, sendo a cobertura de telhas
02.004.0002-B |onduladas de 6mm de fibrocimento, exclusive pintura e ligagdes provisoérias, inclusive instalagdes, aparelhos, M2 40,00
esquadrias e ferragens, conforme projeto n® 2005/EMOP, constando de: escritério, sanitarios, depdésitos e torre com
caixa d’agua de 500| , sendo reaproveitado 5 vezes
10,00mx4,00m=40,00m?
Total=40,00m2
02.010.0001-A G_alpao aberto para oficinas e dep6sitos de canteiro de obras, e_struturado em madeira de lei, cobertura de telhas de M2 30,00
cimento sem amianto onduladas, de 6mm de espessura, piso cimentado e preparo do terreno
5,00mx6,00m=30,00m?2
Total=30,00m?
02.011.0010-A Cgrlca pjotgtora c!e bordg de vala olu obra, com tela~plast|cg na cor laranja ou amarela, considerando 2 vezes de M2 282,00
utilizacao, inclusive apoios, fornecimento, colocacgéo e retirada
Muro do Costéo
50,00m+50,00m+35,00m=135,00m
135,00mx1,20m=162,00m?
Subtotal=162,00m?
Prainha
100mx1,20m=120,00m?
Subtotal=120,00m?
162,00m2+120,00m?=282m?
Total=282m?2
02.015.0001-A Instalacéo e ligagcao provisdrias para abastecimento de dgua e esgotamento sanitario em canteiro de obras, inclusive UN 1,00

escavagdo, exclusive reposicdo da pavimentagdo do logradouro publico

Total=1,00unidade
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Instalagdo e ligagdo provisérias de alimentagdo de energia elétrica, em baixa tens&o, para canteiro de obras, M3 -

UREIAIEA chave 100A, carga 3kW, 20cv, exclusive o fornecimento do medidor Ui 2w
Totall,00unidade

02.020.0002-A Placa de |dent|f|cggéo de obra publica tipo BANNER~/ PLOTTER, constituida por lona e impressé&o digital, inclusive Me 6,00
suportes de madeira. FORNECIMENTO e COLOCACAO
1unx3,00mx2,00m=6,00m?
Total=6,00m2

02.030.0005-A Placa de sinalizacdo preventiva para obra na via publica, de acordo com a resolugéo da Prefeitura-RJ, UN 6,00

compreendendo fornecimento e pintura da placa e dos suportes de madeira. FORNECIMENTO e COLOCACAO

Total=6,00unidades

= . 2 - - . . ” "
03.001.0001-B Escava}gao manual de vala/cava em material de 12 categoria (areia, argila ou picarra), até 1,50m de profundidade, M2 180,00
exclusive escoramento e esgotamento

Muro do Costéo

Muro de Contencao
40,00mx1,50m(altura)x3,00m(largura)=180,00m?
Total=180,00m2

Escavagdo manual de vala/cava a frio em material de 22 categoria (moledo ou rocha decomposta), até 1,50m de

.001.0010-A A 3
CEHSELY profundidade, exclusive escoramento e esgotamento

M3 3,53

Prainha

Muro/escada

Estacas
16,00m/2,00un/m=8,00un+1,00un=9,00un
9,00unx0,30mx0,30mx0,80m=0,65m3
Fundacéo

14,00mx0,60mx0,30m=2,52m3
2,00mx0,60mx0,30m=0,36m?
0,65m3+2,52m3+0,36m3=3,53m3
Total=3,53m3

Escavacédo manual de vala/cava a frio em material de 22 categoria (moledo ou rocha decomposta), de 1,50m a 3,00m

S TULEOA de profundidade, exclusive escoramento e esgotamento

M3 180,00

Muro do Costéo

Muro de Contencado
40,00mx1,50m(altura)x3,00m(largura)=180,00m?
Total=180,00m3

Escavacdo manual de vala/cava a frio em material de 22 categoria (moledo ou rocha decomposta), de 3,00m a 4,50m

.001.0012- . X
CRLELIIEE de profundidade, exclusive escoramento e esgotamento

M3 120,00

Muro do Costéo

Muro de Contencéo
40,00mx1,00m(altura)x3,00m(largura)=120,00m3
Total=120,00m?3

Aterro com material de 1la categoria, compactado manualmente em camadas de 20cm, até uma altura maxima de
03.009.0004-A |80cm, para suporte de camada de concreto, inclusive dois tiros de pa, espalhamento e rega, exclusive fornecimento M3 352,00
da terra

Este item referem-se aos iten 20.104.0001-A

Muro do Costéo

Muro de contencéo
40,00mx4,00mx2,20m=352,00m3
Total=352,00m3

Retirada de entulho de obra com cagamba de aco tipo container com 5m?3 de capacidade, inclusive carregamento,
transporte e descarregamento. Custo por unidade de cagamba e inclui a taxa para descarga em locais autorizados

04.014.0095-A UN 181,00

Muro do Costéo

Estacas
38,00m/(2,00un/m)=19,00unidades+1,00un=20,00un
20,00unx2,00(linhas de estacas)=40,00un
40,00un.x14,00m/unx(0,10162mx3,14)=18,15m3
18,15m?3x1,30(Emp.)=23,60m3

Subtotal=23,60m3

Escavacgéo
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Material de 12 categoria

40,00mx1,50mx3,00m=180,00m*

180,00m3x1,12(Emp.)=201,60m?

Subtotal=201,60m3

Material de 22 categoria

40,00mx1,50mx3,00m=180,00m*

180,00m3x1,30(Emp.)=234,00m?

Subtotal=234,00m3

Material de 32 categoria

40,00mx1,00mx3,00m=120,00m?

120,00m3x1,30(Emp.)=156,00m?

Subtotal=156,00m3

Demoli¢do do muro existente

Muro existente

38,00mx0,40mx4,00m=60,80m3

60,80m*x1,50(Emp.)=91,20m?*

Subtotal=91,20m3

Fundac&o do muro existente

38,00mx0,80mx0,40m=12,16m?

12,16m*x1,50(Emp.)=18,24m?*

Subtotal=18,24m?3

Prainha

Escavacgéo

Muro/guarita

18,00mx2,50mx2,50m=112,50m3

Fundacéo

14,00mx0,60mx0,30m=2,52m3

4,00mx0,60mx0,30m=0,72m?3

112,50m3+2,52mé+0,72m3=115,74m?

115,74m3x1,30(Emp.)=150,46m?*

Subtotal=150,46m?

Demolicdo do muro existente

18,00mx0,40mx2,50m=18,00m?

18,00m?3x1,50(Emp.)=27,00m?®

Subtotal=27,00m3

23,60m3+201,60m3+234,00+156,00m3+91,20m3+18,24m3+150,46m3+27,00m3=902,10m*

902,10m?3/5,00un/m=180,42un.~181,00un.

Total=181,00unidades

04.021.0010-A

Carga e descarga manual de andaime tubular, inclusive tempo de espera do caminh&o, considerando-se a area de
projecéo vertical

M2

95,00

Este item referem-se aos iten 05.006.0001-B

Muro do Costéo

Muro de contencéo

38,00mx(4,00m-1,50m)=95,00m?

Total=95,00m?

05.001.0178-A

Transporte horizontal de material de 12 categoria ou entulho, em carrinhos, a 150,00m de distancia, inclusive carga a
pa

M3

988,18

Muro do Costéo

Enrocamento

Dissipador hidraulico

(4,00m+2,00m)x2,00m/2,00=6,00m?2

6,00m?x0,45mx4,00un=10,80m?3

10,80m3x1,30(Emp.)=14,04m3

Subtotal=14,04m3

Estacas

38,00m/(2,00un/m)=19,00unidades+1,00un=20,00un

20,00unx2,00(linhas de estacas)=40,00un

40,00un.x14,00m/unx(0,10162mx3,14)=18,15m3

18,15m3x1,30(Emp.)=23,60m3

Subtotal=23,60m3

Escavacgéo

Material de 12 categoria

40,00mx1,50mx3,00m=180,00m?*

180,00m3x1,12(Emp.)=201,60m3

Subtotal=201,60m3

Material de 22 categoria

40,00mx1,50mx3,00m=180,00m?*

180,00m3x1,30(Emp.)=234,00m3
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Subtotal=234,00m3

Material de 32 categoria

40,00mx1,00mx3,00m=120,00m?*

120,00mex1,30(Emp.)=156,00m?

Subtotal=156,00m3

Demolicdo do muro existente

Muro existente

38,00mx0,40mx4,00m=60,80m?

60,80mex1,50(Emp.)=91,20m?

Subtotal=91,20m3

Fundacdo do muro existente

38,00mx0,80mx0,40m=12,16m?

12,16mex1,50(Emp.)=18,24m?

Subtotal=18,24m3

Prainha

Enrocamento

Dissipador hidraulico

(16,72m+6,00m)x9,00m/2,00=102,26m?

102,26m?x0,60m=61,36m?3

61,36m*x1,30(Emp.)=62,66m*

Subtotal=62,66m?3

Escavacgéo

Muro/guarita

18,00mx2,50mx2,50m=112,50m?3

Fundacéo

14,00mx0,60mx0,30m=2,52m3

4,00mx0,60mx0,30m=0,72m?3

112,50m3*+2,52m3+0,72m3=115,74m3

115,74m3x1,30(Emp.)=150,46m?*

Subtotal=150,46m3

Demolicdo do muro existente

18,00mx0,40mx2,50m=18,00m?

18,00m?3x1,50(Emp.)=27,00m?®

Subtotal=27,00m3

Concreto

Muro/escada

14,00mx1,50mx0,25m=>5,25m3

2,00mx1,50mx0,25m=0,60m?

5,25m3+0,60m?3=5,85m?

Fundacéo

14,00mx0,60mx0,30m=2,52m?*

2,00mx0,60mx0,30m=0,36m?

Estacas

16,00m/2,00un/m=8,00un+1,00un=9,00un

9,00unx0,30mx0,30mx0,80m=0,65m?

5,85m3+2,52m?3+0,36m3+0,65m*=9,38m?

Subtotal=9,38m?3

14,04m3+23,60m3+201,60m3+234,00+156,00m3+91,20m3+18,24m3*+62,66m3+150,46m3+27,00m3+9,38m3=988,18m3

Total=988,18m?3

05.002.0003-B

Demoli¢éo, com equipamento de ar comprimido, de massas de concreto simples, exceto pisos ou pavimentos,
inclusive empilhamento lateral dentro do canteiro de servigo

M3

84,21

Muro do Costéo

Muro existente

38,00mx0,40mx4,00m=60,80m?

Subtotal=60,80m3

Fundac&o do muro existente

38,00mx0,80mx0,40m=12,16m3

Subtotal=12,16m3

Prainha

Muro existente

18,00mx0,25mx2,50m=11,25m3

Subtotal=11,25m3

60,80m*+12,16m*+11,25m*=84,21m?

Total=84,21m3

05.005.0012-B

Plataforma ou passarela de madeira de 12, considerando-se aproveitamento da madeira 20 vezes, exclusive andaime
ou outro suporte e movimentagdo (vide item 05.008.0008)

M2

45,60
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Este item referem-se aos iten 05.006.0001-B

Muro do Costéo

Muro de contencéo

38,00mx1,20m=45,60m?

Total=45,60m?2

05.006.0001-B

Aluguel de andaime com elementos tubulares (fachadeiro) sobre sapatas fixas, considerando-se a area da projecdo
vertical do andaime e pago pelo tempo necessario a sua utilizacdo, exclusive transporte dos elementos do andaime
até a obra (vide item 04.020.0122), plataforma ou passarela de pinho (vide itens 05.005.0012 a 05.005.0015 ou
05.007.0007 e 05.008.0008), montagem e desmontagem dos andaimes (vide item 05.008.0001)

M2*més

665,00

Muro do Costéo

Muro de contencéo

38,00mx(4,00m-1,50m)=95,00m?

95,00m2x07meses=665,00m2*més

Total=665,00m#*més

05.008.0008-B

Movimentacao vertical ou horizontal de plataforma ou passarela

M2

95,00

Este item referem-se aos iten 05.006.0001-B

Muro do Costéo

Muro de contencéo

38,00mx(4,00m-1,50m)=95,00m?

Total=95,00m?

05.010.0001-A

Esgotamento normal de valas, medido por volume d’agua esgotado, utilizando bomba acionada por motor a gasolina
de 12,5cv, diametro de sucgao e descarga de 1.1/2”, considerando uma altura manométrica até 10,00m

M3

240,00

Muro do Costéo

Muro de Contencdo

40,00mx2,00m(altura lencol)x3,00m(largura)=240,00m3

Total=240,00m3

05.058.0020-A

Lona de polietileno (lona terreiro) com espessura de 0,20mm para impermeabilizacdo de solo, medida pela area
coberta, inclusive perdas e transpasse

M2

30,40

Muro do Costéo

Calcada

38,00mx0,80m=30,40m?

Subotal=30,40m2

05.098.0002-A

Escoramento de vala/cava até 4,00m de profundidade, com pranchées em pecas de madeira de 3% de 3” x 97,
cravacao e retirada dos pranchdes com equipamentos. A medicéo do servigo é feita pela area efetivamente em
contato com os pranchdes. Considerando a madeira reutilizada 2 vezes. FORNECIMENTO e COLOCAGAO

M2

160,00

Muro do Costéo

Muro de Contencdo

40,00mx4,00m(altura)=160,00m?

Total=160,00m2

06.003.0068-A

Tubo de concreto simples, classe PS-2 (NBR 8890/03), para coletor de aguas pluviais, de 600mm de diametro, aterro
e soca até a altura da geratriz superior do tubo, considerando o material da prépria escavacgao, inclusive
fornecimento do material para rej 1ito com ar de cimento e areia, no traco 1:4, inclusive acerto de
fundo de vala. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO

28,00

Muro do Costéo

Recomposicdo da drenagem existente

7,00mx4,00un=28,00m

Total=28,00m

06.014.0068-A

Caixa de passagem de alvenaria de tijolo macico (7 x 10 x 20cm), em paredes de uma vez (0,20m), de 0,40 x 0,40 x
0,60m, utilizando argamassa de cimento e areia, no trago 1:4 em volume, com fundo em concreto simples provido de
calhainterna, sendo as paredes revestidas internamente com a mesma argamassa, inclusive tampa de concreto
armado, 15MPa, com espessura de 10cm

UN

6,00

Total=6,00unidades

06.082.0050-A

Dreno ou Barbaca em tubo de PVC, diametro de 2”, inclusive fornecimento do tubo e material drenante

68,40

Muro de Contencéo Costédo

*Colocar um dreno a cada 2,00m

38,00m /(2,00m/un.)= 19,00un

19,00un.x3,00(Linhas de drenos)=57,00un

57,00un x 1,20m/un(Comprimento do dreno)=68,40m

Total=68,40m

06.085.0045-A

Enrocamento com pedra de mdo arrumada, inclusive fornecimento desta

M3

72,16

Muro do Costéo
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Dissipador hidraulico

(4,00m+2,00m)x2,00m/2,00=6,00m?

6,00m?2x0,45mx4,00un=10,80m?

Subtotal=10,80m3

Prainha

Dissipador hidraulico

(16,72m+6,00m)x9,00m/2,00=102,26m?

102,26m?x0,60m=61,36m*

Subtotal=61,36m?3

10,80m3+61,36m3=72,16m?

Total=72,16m3

06.101.0001-A

Colchao drenante, com camada de 30cm de pedra britada n° 3 e filtro de transicdo de manta geotéxtil 100%
polipropileno ou 100% poliéster, incluindo fornecimento e colocagédo dos materiais

152,00

Muro de Contencao

Paramento Vertical

38,00mx4,00m=152,00m?

Total=152,00m?

09.005.0155-A

Capina para construcao de trilhas e aceiros, sobre material de 12 categoria, a céu aberto, até a profundidade de 0,10m

308,00

Muro do Costéo

Muro de Contencéo

40,00m(Comprimento)x6,00m(Largura)=240,00m?

Total=240,00m?

Prainha

14,00m+4,00m+2,00m+14,00m=34,00m

34,00mx2,00m=68,00m?

Subtotal=68,00m?

240,00m?+68,00m?=308,00m?

Total=308,00m?

10.003.0005-B

Estaca raiz com diametro de 8” para carga de 50t, injecdo de argamassa de cimento e areia, com 450 a 500kg de
cimento por m3, inclusive o fornecimento dos materiais (cimento, areia e ago), exclusive perfuracdo

560,00

Muro do Costéo

38,00m/2,00un/m=19,00un+1,00un=20,00un.

20,00unx2,00un/linhas=40,00un

40,00unidadesx14,00m=560,00m

Total=560,00m

10.012.0155-A

Arr to de est raiz de 8” a 10” de diametro

40,00

Muro do Costéo

Total=40,00un.

Concreto dosado racionalmente para uma resisténcia caracteristica a compresséo de 10MPa, inclusive materiais,

CA-50, inclusive mao de obra para corte, dobragem, montagem e colocagao nas formas

11.003.0001-B . M3 45,60
transporte, preparo com betoneira, lancamento e adensamento
*Lastro de concreto magro
Muro do Costéo
Muro de contencéo
Paramento Horizontal
38,00m(comprimento)x2,80m(largura)x0,40m(altura)=42,56m3
Subtotal=42,56m3
Calcada
38,00mx0,80mx0,10m=3,04m3
Subotal=3,04m?3
42,56m3*+3,04m3=45,60m?
Total=45,60m3
Concreto armado, fck=30MPa, incluindo materiais para 1,00m3 de concreto (importado de usina) adensado e
11.013.0080-A |colocado, 14,00m2 de area moldada, formas e escoramento conforme itens 11.004.0022 e 11.004.0035, 60kg de ago M3 110,42

Muro do Costéo

Drenagem da Crista

0,30m(Aba esquerda)+0,30m(Fundo)+0,30m(Aba Direita)+0,30m(Acabamento)=1,20m

1,20m(Perimetro)x0,15m(Espessura)=0,18m?

0,18m?x(38,00m+8,00m)=8,28m3
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Subtotal=8,28m3

Paramento Horizontal

38,00m(comprimento)x2,80m(largura)x0,40m(altura)=42,56m3

Subtotal=42,56m3

Contraforte

(4,00mx2,00m)/2,00=4,00m?

4,00m2x0,20m=0,80m*

38,00m/(2,00m/un.)=19,00un+1,00un.=20,00un.

0,80m*x20,00un=16,00m*

Subtotal=16,00m3

Paramento Vertical

Tardoz

(0,40m+0,125m)x4,00m(Altura)/2=0,21m?

Intradorso

(0,40m+0,125m)x4,00m(Altura)/2=0,21m?

0,42m?x38,00m=15,96m?

Subtotal=15,96m3

Calcada

38,00mx0,80mx0,15m=4,56m?3

Subtotal=4,56m?3

Drenagem a montante

38,00mx0,40mx015mx3,00un.=6,84m?

Subtotal=6,84m?3

Drenagem a jusante

38,00mx0,40mx015mx3,00un.=6,84m?

Subtotal=6,84m3

Prainha

Muro/escada

14,00mx1,50mx0,25m=>5,25m?

2,00mx1,50mx0,25m=0,60m?

5,25m3+0,60m3=5,85m3

Fundacéo

14,00mx0,60mx0,30m=2,52m?

2,00mx0,60mx0,30m=0,36m?

Estacas

16,00m/2,00un/m=8,00un+1,00un=9,00un

9,00unx0,30mx0,30mx0,80m=0,65m?

5,85m3+2,52m3+0,36m*+0,65m*=9,38

Subtotal=9,38m?3

8,28m3+42,56m3+16,00m3+15,96m3+4,56m3+6,84m3+6,84m3+9,42m3=110,42m?3

Total=110,42m?3

14.002.0208-A

Guarda-corpo de ferro galvanizado, com médulo de 2,20m de comprimento, com dois tubos de 2” na horizontal,
pilaretes de concreto com secdo 20 x 20cm e 1,00m de altura, inclusive todos os materiais e pintura.
FORNECIMENTO e COLOCAGAO

40,00

Muro do Costéo

Total=40,00m

19.005.0028-C

Retro-escavadeira/Carregadeira, motor diesel em torno de 75cv, capacidade da cagcamba de 0,76m3, profundidade de
escavacdo méaxima de 4,00m, inclusive operador

320,00

4,00mesesx20diasx4,00 h/dia=320,00h

Total=320,00h

20.104.0001-A

Saibro, inclusive transporte. FORNECIMENTO

352,00

Este item referem-se aos item 03.009.0004-A

*Aterro

Muro do Costéo

Muro de contencéo

40,00mx4,00mx2,20m=352,00m?*

Total=352,00m3

PLANILHA: LET2802




