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00. CONDIÇÕES GERAIS: 

 

 

Este memorial descritivo contém todos os procedimentos 

necessários à execução de Construção de Muro de Contenção – 

Itacoatiara - Niterói – RJ. 

 

 

1. SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO: 
 

 

 Com o decorrer da obra se houver necessidade de alguma 

mudança no projeto inicial, acarretando a feitura de um 

“As built”, este deverá ser devidamente documentado, e  

ter o aval da fiscalização da EMUSA. 

 

 Será necessária o controle tecnológico de obras em 

concreto armado considerando apenas o controle do 

concreto e constando de coleta, moldagem e capeamento de 

corpos de prova, transporte até 50km, ensaios de 

resistência à compressão aos 28 dias e “Slump test”, 

medido por m³ de concreto colocado nas formas. 

 

 Será necessário ensaio de penetração tipo SPT. 

 

 Será necessária o controle tecnol gico de obras, 

considerando apenas o controle das armaduras, constando 

de coleta de corpos de prova, transporte at  50 m, 

ensaio de dobramento e de tra ão simples, medido por 

tonelada de a o geometricamente necess rio. 

  

 Será necessária sondagem rotativa com coroa de widia, 

sendo solo, H, vertical, inclusive deslocamento dentro 

do canteiro e instalação da sonda em cada furo. 

 

 Deverá ser realizada perfuração rotativa com coroa de 

widia, em solo, diâmetro 8'' vertical, inclusive 

deslocamento dentro do canteiro e instalação da sonda em 

cada furo. 

 

 Deverá ser realizada perfuração rotativa com coroa de 

widia, sendo alteração de rocha, diâmetro 8'' vertical, 

inclusive deslocamento dentro do canteiro e instalação 

da sonda em cada furo. 

 

 Deverá ser realizada Perfuração rotativa com coroa de 

widia, sendo rocha sã, diâmetro 8'' vertical, inclusive 

deslocamento dentro do canteiro e instalação da sonda em 

cada furo. 
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 Será necessária a realização sondagem rotativa com coroa 

de diamante, em alteração de rocha, diâmetro H, 

inclusive deslocamento dentro do canteiro e instalação 

da sonda em cada furo. 

 

 Será necessária a realização sondagem rotativa com coroa 

de diamante, em rocha sã, diâmetro H, inclusive 

deslocamento dentro do canteiro e instalação da sonda em 

cada furo. 

 

 Carecerá de preparo manual de terreno, compreendendo 

acerto, raspagem eventualmente até 0,30m de profundidade 

e afastamento lateral do material excedente, inclusive 

compactação manual. 

 

 Roçado em vegetação espessa com empilhamento lateral e 

queima dos resíduos. 

 

 Destocamento de árvores de porte médio e raízes 

profundas, sem remoção e auxílio mecânico. 

 

 Deverá ser realizada mobilização e desmobilização de 

equipamento e equipe de sondagem e perfuração a 

percussão, com transporte até 50km. 

 

 Deverá ser realizada mobilização e desmobilização de 

equipe e equipamento de topografia com deslocamento 

superior a 20km, medido por km excedente, a partir da 

cidade do Rio de Janeiro (km 0 da Av. Brasil). 

 

 Será realizado o levantamento planialtimétrico cadastral 

de área urbana ou suburbana destinada a regularização 

fundiária, projetos viários e de infraestrutura, 

urbanização e assemelhados, utilizando poligonal III 

pac, compreendendo o detalhamento de divisas da gleba 

principal, sistema viário, quadras, áreas livres, lotes, 

edificações, postes, tampões com as respectivas 

identificações, guias, sarjetas, muros de arrimo, 

taludes, desenho na escala de 1:250 a 1:100 em áreas 

medianamente ocupadas (até 50% das quadras) até 3000m². 

 

 Deverá ser realizada marcação de obra sem instrumento 

topográfico, considerada a projeção horizontal da área 

envolvente. 

 

 Será necessário projeto estrutural final de engenharia 

de obras-de-arte especiais (pontes, viadutos e 

passarelas) em concreto armado e/ou protendido ou 

estrutura de aço, com área de projeção horizontal 

inferior a 500m², apresentado em Autocad. 
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 A firma ganhadora da licitação irá executar seus 

serviços conforme o projeto executivo por ela 

desenvolvido, com a aprovação da EMUSA. Desta maneira, 

irá administrar e gerenciar tal empreendimento conforme 

o projeto solução. 

 

 Todo o processo de licenciamento para execução da obra 

será de responsabilidade da firma ganhadora. 

 

 

2. CANTEIRO DE OBRAS 
 

 

 Tapume de vedação ou proteção, executado com chapas de 

madeira compensada, resinada, lisa, de colagem fenólica, 

à prova d’ gua, com 2,20 x 1,10m e 6mm de espessura, 

pregadas em pe as de madeira de 3ª de 3” x 3” 

horizontais e verticais a cada 1,22m, exclusive pintura. 

  

 Será necessário barracão de obra executado com paredes 

de chapas de madeira compensada, plastificada, lisa, de 

colagem fen lica, à prova d’ gua, de 2,44 x 1,22m e 9mm 

de espessura e piso e estrutura de madeira de 3ª, sendo 

a cobertura de telhas onduladas de 6mm de fibrocimento, 

exclusive pintura e ligações provisórias, inclusive 

instalações, aparelhos, esquadrias e ferragens, conforme 

projeto nº 2005/EMOP, constando de: escritório, 

sendo reaproveitado 5 vezes. 

 

 Carecerá do galpão aberto para oficinas e depósitos de 

canteiro de obras, estruturado em madeira de lei, 

cobertura de telhas de cimento sem amianto onduladas, de 

6mm de espessura, piso cimentado e preparo do terreno. 

 

 Deverá ser utilizada cerca protetora de borda de vala ou 

obra, com tela plástica na cor laranja ou amarela, 

considerando 2 vezes de utilização, inclusive apoios, 

fornecimento, colocação e retirada. 

 

 Deverá ser realizada instalação e ligação provisórias 

para abastecimento de água e esgotamento sanitário em 

canteiro de obras e ligação provisórias de alimentação 

de energia elétrica. 

 

 Deverá ser instalada placa de identificação de obra 

pública tipo BANNER / PLOTTER, constituída por lona e 

impressão digital, inclusive suportes de madeira. 

 

 Placa de sinalização preventiva para obra na via pública, 
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de acordo com a resolução da Prefeitura-RJ, compreendendo 

fornecimento e pintura da placa e dos suportes de madeira. 

 

 

3. MOVIMENTO DE TERRA: 

 

 

 Deverá ser feita escavação manual de vala/cava em 

material de 1ª categoria (areia, argila ou piçarra), até 

1,50m de profundidade, exclusive escoramento e 

esgotamento. 

 

 Deverá ser feita escavação manual de vala/cava a frio em 

material de 2ª categoria (moledo ou rocha decomposta), 

até 1,50m de profundidade, exclusive escoramento e 

esgotamento. 

 

 Deverá ser feita escavação manual de vala/cava a frio em 

material de 2ª categoria (moledo ou rocha decomposta), 

de 1,50m a 3,00m de profundidade, exclusive escoramento 

e esgotamento. 

 

 Deverá ser feita escavação manual de vala/cava a frio em 

material de 2ª categoria (moledo ou rocha decomposta), 

de 3,00m a 4,50m de profundidade, exclusive escoramento 

e esgotamento. 

 

 Será necessário aterro com material de 1a categoria, 

compactado manualmente em camadas de 20cm, at  uma 

altura m xima de 80cm, para suporte de camada de 

concreto, inclusive dois tiros de p , espalhamento e 

rega, exclusive fornecimento da terra. 

 

 

4. TRANSPORTES: 
 

 

 Deverá ser realizada a retirada de entulho de obra com 

caçamba de aço tipo container com 5m³ de capacidade, 

inclusive carregamento, transporte e descarregamento. 

Custo por unidade de caçamba e inclui a taxa para 

descarga em locais autorizados. 

 

 Será necessária carga e descarga manual de andaime 

tubular, inclusive tempo de espera do caminhão, 

considerando-se a área de projeção vertical. 

 

 

5. SERVIÇOS COMPLEMENTARES: 
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 Será necessário o transporte horizontal de material de 

1ª categoria ou entulho, em carrinhos, a 150,00m de 

distância, inclusive carga a pá 

 

 Será realizada demolição, com equipamento de ar 

comprimido, de massas de concreto simples, exceto pisos 

ou pavimentos, inclusive empilhamento lateral dentro do 

canteiro de serviço. 

 

 Carecerá de plataforma ou passarela de madeira de 1ª, 

considerando-se aproveitamento da  madeira 20 vezes, 

exclusive andaime ou outro suporte e movimentação. 

 

 Deverá ser realizado o aluguel de andaime com elementos 

tubulares (fachadeiro) sobre sapatas fixas, 

considerando-se a área da projeção vertical do andaime e 

pago pelo tempo necessário à sua utilização, exclusive 

transporte dos elementos do andaime até a obra, 

plataforma ou passarela de pinho, montagem e desmontagem 

dos andaimes. 

 

 Será realizada a movimentação vertical ou horizontal de 

plataforma ou passarela. 

 

 Carecerá de esgotamento normal de valas, medido por 

volume d’ gua esgotado, utilizando bomba acionada por 

motor a gasolina de 12,5cv, diâmetro de sucção e 

descarga de 1.1/2”, considerando uma altura manom trica 

até 10,00m. 

 

 Precisará de lona de polietileno (lona terreiro) com 

espessura de 0,20mm para impermeabilização de solo, 

medida pela área coberta, inclusive perdas e transpasse. 

 

 Será necessário o escoramento de vala/cava até 4,00m de 

profundidade, com pranchões em peças de madeira de 3ª de 

3” x 9”, crava ão e retirada dos pranchões com 

equipamentos. A medição do serviço é feita pela área 

efetivamente em contato com os pranchões. Considerando a 

madeira reutilizada 2 vezes. 

 

 

6. GALERIAS, DRENOS E CONEXOS: 
 

 

 Será realizado tubo de concreto simples, classe PS-2 

(NBR 8890/03), para coletor de águas pluviais, de 600mm 

de diâmetro, aterro e soca até a altura da geratriz 

superior do tubo, considerando o material da própria 

escavação, inclusive fornecimento do material para 
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rejuntamento com argamassa de cimento e areia, no traço 

1:4, inclusive acerto de fundo de vala. 

 

 Caixa de passagem de alvenaria de tijolo maciço (7 x 10 

x 20cm), em paredes de uma vez (0,20m), de 0,40 x 0,40 x 

0,60m, utilizando argamassa de cimento e areia, no traço 

1:4 em volume, com fundo em concreto simples provido de 

calha interna, sendo as paredes revestidas internamente 

com a mesma argamassa, inclusive tampa de concreto 

armado, 15MPa, com espessura de 10cm. 

 

 Será necessário dreno ou  arbacã em tubo de    , 

di metro de 2”, inclusive fornecimento do tubo e 

material drenante. 

 

 Será realizado enrocamento com pedra de mão arrumada, 

inclusive fornecimento desta. 

 

 Será necessário colchão drenante, com camada de 30cm de 

pedra britada nº 3 e filtro de transição de manta 

geotêxtil 100% polipropileno ou 100% poliéster, 

incluindo fornecimento e colocação dos materiais. 

 

 

7. SERVIÇOS DE PARQUE E JARDINS: 
 

 

 Deverás ser realizada capina para construção de trilhas 

e aceiros, sobre material de 1ª categoria, a céu aberto, 

até a profundidade de 0,10m. 

 

8. FUNDAÇÕES: 
 

 

 Será realizada estaca raiz com di metro de 8” para carga 

de 50t, injeção de argamassa de cimento e areia, com 450 

a 500kg de cimento por m³, inclusive o fornecimento dos 

materiais (cimento, areia e aço). 

 

 Será necessário arrasamento de estaca raiz de 8” a 10” 

de diâmetro. 

 

 

9. ESTRUTURAS: 

 

 

 

 Utilizaremos concreto dosado racionalmente para uma 

resistência característica à compressão de 10MPa, 

inclusive materiais, transporte, preparo com betoneira, 

lançamento e adensamento. 
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 Será necessário o uso de concreto armado, fck=30MPa, 

incluindo materiais para 1,00m3 de concreto  importado 

de usina  adensado e colocado, 14,00m2 de  rea moldada, 

formas e escoramento conforme itens 11.004.0022 e 

11.004.0035, 60 g de a o  A-50, inclusive mão de obra 

para corte, dobragem, montagem e coloca ão nas formas. 

 

 

10. ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E 

FERRAGENS: 

 

 

 Será instalado guarda-corpo de ferro galvanizado, com 

m dulo de 2,20m de comprimento, com dois tubos de 2” na 

horizontal, pilaretes de concreto com seção 20 x 20cm e 

1,00m de altura, inclusive todos os materiais e pintura. 

 

 

11. ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS: 

 

 

 Necessitará de retro-escavadeira/Carregadeira, motor 

diesel em torno de 75cv, capacidade da caçamba de 

0,76m³, profundidade de escavação máxima de 4,00m, 

inclusive operador. 

 

 

12. CUSTOS RODOVIÁRIOS: 

 

 

 Saibro, inclusive transporte. 

 

 

13. DISPOSIÇÕES GERAIS: 

 

 

 Os serviços serão executados na forma da lei nº 8.666, 

de 21 de junho de 1.993, com as alterações introduzidas 

pela lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998. 

 

 Prazo para execução dos serviços será de 7 

meses(sete)meses, a contar da data base expressa na 

Ordem de Início. 

 

 A medição será mensal e o faturamento proporcional aos 

serviços executados. 
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 Fornecimento de materiais, equipamentos e mão-de-obra 

deverão ser completos. 

 

 Os serviços deverão atender as normas da ABNT ou, na 

falta destes, procedimentos que se foram necessários na 

forma da lei. 

 

 Todas as despesas com mão-de-obra, equipamentos, 

ferramentas, materiais e serviços, ou providências que 

sejam necessárias, ficarão por conta da empresa 

contratada. 

 

 O B.D.I. Utilizado é de 28%. 

 Os preços unitários, utilizados neste memorial 

descritivo, foram obtidos no boletim mensal de preços da 

EMOP, cuja data base é Abril/22. 


