MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: CONTENGAO DE BLOCO ROCHOSO NA RUA JERONIMO AFONSO, 120

CARAMUJO - NITEROI = RJ.
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00. CONDICOES GERAIS:

O presente memorial descritivo relata todos os procedimentos necessérios para
a execucgdo de Contencgéo de Bloco Rochoso localizado a montante das residéncias da

Rua Jerénimo Afonso, 120, Caramujo - Niteréi — RJ.
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RESUMO DOS SERVICOS
6,00m X 1,50m x 0,60m  x 4,00un 21,60m?* ==> CONTRA-FORTE
9,00m X 6,00m 54,00m? ==> PROJETADO
43,00m = CANALETA (30X30CM)
2,00un => CAIXA DE PASSAGEM (60X60CM)

1. SERVICOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO:

Devera ser realizado o controle tecnoldgico do concreto armado, executado na
obra, constando de coleta, moldagem e capeamento de corpos de prova, transporte
até 50KM, ensaio de resisténcia a compressdo aos 3, 7 e 28 dias e “slump test’,
medido por m3 de concreto colocado nas formas.

Devera ser realizada a perfuracdo rotativa com coroa de Widia em solo,
alteracdo de rocha e rocha sa, na vertical, no diametro de 8, inclusive deslocamento
dentro do canteiro e instalacdo de sonda em cada furo para execuc¢éo da fundacéo do
contraforte. E, perfuracdo rotativa com coroa de diamante, em alteracdo de rocha e
rocha sa, didametro HGW (100mm), inclusive deslocamento dentro do canteiro e
instalagdo de sonda em cada furo para execucao de tirantes de fixagdo do contraforte.

Devera ser executada sondagens a percussao, em terreno comum, com ensaio
de penetracdo, didmetro 3”. Incluindo mobilizagéo e desmobilizacéo de equipamentos
e equipes de sondagem.

Sera necessario preparo manual do terreno, compreendendo eventuais acertos
e raspagem eventualmente ate 0.30m de profundidade e afastamento lateral do
material excedente, exclusive compactacgao.

Além disso, deverd ser executado o projeto estrutural final de engenharia de
obras-de-arte especiais em concreto armado e/ou pretendido ou estrutura de aco, com
area de projecao horizontal.

As especificagbes devem respeitar as normas técnicas da ABNT, o cddigo de
obras do municipio e os procedimentos que forem necessarios na forma da lei. Ja4 o
orgcamento foi elaborado conforme o Sistema EMOP - Empresa de Obras Publicas de
custos unitarios.

A Firma ganhadora da licitacao fica responsavel por administrar e gerenciar a

obra em questao.



2. CANTEIRO DE OBRAS:

Aluguel de containers tipo escritério com WC (depdésito) e tipo sanitario-vestiario,
ambos medindo 2,20 m de largura, 6,20 m de comprimento 2,50 m de altura, chapas
aco c/ nervuras trapezoidais, isolamento termo acustico forro, chassis reforcado e piso
compensado naval, incluindo instalagéo elétrica e hidro sanitérias, acessorios, um com
1 vaso sanitario e 1 lavatorio, exclusive transparente, carga e descarga e 0 outro com
4 vasos sanitarios, 1 lavatorio, 1 mictorio e 4 chuveiros, exclusive transparente, carga
e descarga.

Devera ser realizada instalacdo e ligagBes provisérias para abastecimento de
agua e esgotamento sanitario em canteiro de obras, inclusive escavacgao, exclusive
reposicdo da pavimentacdo do logradouro publico. Além da instalacdo de ligacao
provisoria de alimentacdo de energia elétrica, em baixa tenséo, para o canteiro de
obra.

Sera instalada placa de identificacdo da obra, com dizeres alusivos ao projeto,
de acordo com o modelo fornecido pela P.M.N. a ser afixada em local frontal & obra e

em posicéo de destaque.

3. MOVIMENTO DE TERRA:

Deverd ser realizada a escavacdo manual de vala em material de 12 categoria,
até 1,50 m de profundidade, exclusive escoramento e esgotamento para execuc¢ao de

fundacgéo do contraforte, canaleta e caixa de passagem.

4. TRANSPORTES:

Devera ser realizado o transporte e carga e descarga de container tipo escritério
com WC (dep6sito) e tipo vestiario.

Além disso, deverd ser efetuada a retirada de material escavado e da limpeza do
terreno com a utilizagéo de cacamba tipo container com capacidade de 5 m3, incluindo

carga, transporte e descarga em locais autorizados.



5. SERVICOS COMPLEMENTARES:

Sera executado transporte horizontal de material de 12 categoria ou entulho,
em carrinhos, a 30,00 m de distancia, inclusive carga a pa para 0s Servigos preparo
manual do terreno e escavacgoes.

Também serd feito transporte de materiais encosta acima e encosta abaixo,

servigo inteiramente manual, inclusive carga e descarga.

6. ARGAMASSAS, INJECOES E CONSOLIDACOES

Seré utilizada injecdo de calda de cimento. Assim como a Injecdo de

argamassa de cimento e areia destinada a execucédo de fundagdes e contengdes.

7. ESTRUTURAS:

Executar concreto dosado racionalmente para execucéo de lastro de concreto
para nivelamento da base das estruturas com resisténcia caracteristica a compressao
de 10 MPa, inclusive materiais, transporte, preparo com betoneira, lancamento e
adensamento.

Barra de aco CA-50, com didmetro de 8 a 12,5 mm, destinada aos grampos
gque prenderam a tela do concreto projetado, inclusive fornecimento, corte, dobragem,
montagem e colocagéo.

E execugéo de concreto armado com FCK > 30 MPa, incluindo materiais para
1,00 m3 de concreto (importado de usina) adensado e colocado, 12,00m2 de area
moldada, formas e escoramento, 80kg de aco CA-50 para execucdo das estruturas de
concreto (contraforte, blocos de coroamento, canaleta, caixa de passagem).

Execucédo de tirantes protendidos de ago CA-50, didmetro de 32 mm (1.1/4”),
com comprimento total de 9,00 a 15,00 m, inclusive fornecimento de materiais,
protecdo anticorrosiva, preparo, colocacdo e protenséo, exclusive perfuracdo e injecdo
na construgéo do contraforte.

Colocacéo de tela para estrutura de concreto armado, formada por fios de aco
CA-60, cruzadas e soldadas entre si formando malhas quadradas de fios com

didmetro de 4,2 mm, inclusive corte, montagem e colocacao, e execug¢do de concreto



projetado, aditivado com 80 kg de adesivo estrutural a base de latex, inclusive
equipamento de ar comprimido, consumo de 355 kg/m3 de cimento, aditivos e perda
por reflexdo, sendo a aplicacdo realizada contra superficie vertical ou horizontal
superior.

Devera ser executado o escoramento tubular com tubos metdlicos incluindo

montagem e desmontagem para execucdo do contraforte.

8. DISPOSICOES GERAIS:

O projeto com as caracteristicas descritas em anexo, define uma obra de
pequeno porte, isolada e com média complexidade técnica de gerenciamento e
execucao.

Os servicos serdo executados na forma da lei n° 8.666, de 21 de junho de
1993, com as alteracdes introduzidas pela lei n® 9.648, de 27 de maio de 1998.

O prazo para a execucgao dos servigos sera de 3 (trés) meses, a contar da data
base expressa na Ordem de Inicio.

As medi¢cbes serdo mensais e o faturamento proporcional aos servigcos
executados.

O fornecimento de materiais, equipamentos e mao-de-obra deverdo ser
completos.

Os servicos deverdo atender as normas da ABNT ou, na falta destas, outros
procedimentos que sao necessarios na forma da lei.

Todas as despesas com mao-de-obra, equipamentos, ferramentas, materiais e
servicos, ou providéncias que sejam necessarias, ficardo por conta da empresa
contratada.

O B.D.l. Utilizado é de 28%, desonerado.

Os precos unitarios, utilizados neste memorial descritivo, foram obtidos no

boletim mensal de precos da EMOP, cuja data base é Julho/21.



