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00.       CONDIÇÕES GERAIS: 
 

 

 O presente memorial descritivo relata todos os procedimentos necessários para 

a execução de Contenção de Bloco Rochoso localizado a montante das residências da 

Rua Jerônimo Afonso, 120, Caramujo - Niterói – RJ. 

 

 

LOCALIZAÇÃO 

 

 

https://www.google.com.br/maps/@-22.8857351,-43.080322,16.25z?hl=pt-BR 

 



 

 

 

1. SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO: 

 

Deverá ser realizado o controle tecnológico do concreto armado, executado na 

obra, constando de coleta, moldagem e capeamento de corpos de prova, transporte 

até 50KM, ensaio de resistência à compressão aos 3, 7 e 28 dias e “slump test”, 

medido por m³ de concreto colocado nas formas. 

Deverá ser realizada a perfuração rotativa com coroa de Widia em solo, 

alteração de rocha e rocha sã, na vertical, no diâmetro de 8”, inclusive deslocamento 

dentro do canteiro e instalação de sonda em cada furo para execução da fundação do 

contraforte. E, perfuração rotativa com coroa de diamante, em alteração de rocha e 

rocha sã, diâmetro HGW (100mm), inclusive deslocamento dentro do canteiro e 

instalação de sonda em cada furo para execução de tirantes de fixação do contraforte. 

Deverá ser executada sondagens a percussão, em terreno comum, com ensaio 

de penetração, diâmetro 3”. Incluindo mobilização e desmobilização de equipamentos 

e equipes de sondagem. 

Será necessário preparo manual do terreno, compreendendo eventuais acertos 

e raspagem eventualmente ate 0.30m de profundidade e afastamento lateral do 

material excedente, exclusive compactação. 

Além disso, deverá ser executado o projeto estrutural final de engenharia de 

obras-de-arte especiais em concreto armado e/ou pretendido ou estrutura de aço, com 

área de projeção horizontal. 

As especificações devem respeitar as normas técnicas da ABNT, o código de 

obras do município e os procedimentos que forem necessários na forma da lei. Já o 

orçamento foi elaborado conforme o Sistema EMOP - Empresa de Obras Públicas de 

custos unitários. 

A Firma ganhadora da licitação fica responsável por administrar e gerenciar a 

obra em questão. 

 

 

 

 

 

RESUMO DOS SERVIÇOS

6,00m x 1,50m x 0,60m x 4,00un = 21,60m³  ==> CONTRA-FORTE

9,00m x 6,00m = 54,00m²  ==> PROJETADO

43,00m  ==> CANALETA (30X30CM)

2,00un  ==> CAIXA DE PASSAGEM (60X60CM)



2. CANTEIRO DE OBRAS: 

 

 Aluguel de containers tipo escritório com WC (depósito) e tipo sanitário-vestiário, 

ambos medindo 2,20 m de largura, 6,20 m de comprimento 2,50 m de altura, chapas 

aço c/ nervuras trapezoidais, isolamento termo acústico forro, chassis reforçado e piso 

compensado naval, incluindo instalação elétrica e hidro sanitárias, acessórios, um com 

1 vaso sanitário e 1 lavatório, exclusive transparente, carga e descarga e o outro com 

4 vasos sanitários, 1 lavatório, 1 mictório e 4 chuveiros, exclusive transparente, carga 

e descarga. 

 Deverá ser realizada instalação e ligações provisórias para abastecimento de 

água e esgotamento sanitário em canteiro de obras, inclusive escavação, exclusive 

reposição da pavimentação do logradouro público. Além da instalação de ligação 

provisória de alimentação de energia elétrica, em baixa tensão, para o canteiro de 

obra.  

         Será instalada placa de identificação da obra, com dizeres alusivos ao projeto, 

de acordo com o modelo fornecido pela P.M.N. a ser afixada em local frontal à obra e 

em posição de destaque. 

  

 

 

3. MOVIMENTO DE TERRA: 

 

Deverá ser realizada a escavação manual de vala em material de 1ª categoria, 

até 1,50 m de profundidade, exclusive escoramento e esgotamento para execução de 

fundação do contraforte, canaleta e caixa de passagem. 

 

 

 

4. TRANSPORTES: 

 

Deverá ser realizado o transporte e carga e descarga de container tipo escritório 

com WC (depósito) e tipo vestiário. 

Além disso, deverá ser efetuada a retirada de material escavado e da limpeza do 

terreno com a utilização de caçamba tipo container com capacidade de 5 m³, incluindo 

carga, transporte e descarga em locais autorizados. 

 

 



5. SERVIÇOS COMPLEMENTARES: 

 

Será executado transporte horizontal de material de 1ª categoria ou entulho, 

em carrinhos, a 30,00 m de distância, inclusive carga a pá para os serviços preparo 

manual do terreno e escavações. 

Também será feito transporte de materiais encosta acima e encosta abaixo, 

serviço inteiramente manual, inclusive carga e descarga. 

 

 

 

6. ARGAMASSAS, INJEÇÕES E CONSOLIDAÇÕES 

  

 Será utilizada injeção de calda de cimento. Assim como a Injeção de 

argamassa de cimento e areia destinada a execução de fundações e contenções. 

 

 

 

7. ESTRUTURAS: 

 

Executar concreto dosado racionalmente para execução de lastro de concreto 

para nivelamento da base das estruturas com resistência característica a compressão 

de 10 MPa, inclusive materiais, transporte, preparo com betoneira, lançamento e 

adensamento. 

 Barra de aço CA-50, com diâmetro de 8 a 12,5 mm, destinada aos grampos 

que prenderam a tela do concreto projetado, inclusive fornecimento, corte, dobragem, 

montagem e colocação. 

E execução de concreto armado com FCK > 30 MPa, incluindo materiais para 

1,00 m³ de concreto (importado de usina) adensado e colocado, 12,00m² de área 

moldada, formas e escoramento, 80kg de aço CA-50 para execução das estruturas de 

concreto (contraforte, blocos de coroamento, canaleta, caixa de passagem). 

Execução de tirantes protendidos de aço CA-50, diâmetro de 32 mm (1.1/4”), 

com comprimento total de 9,00 a 15,00 m, inclusive fornecimento de materiais, 

proteção anticorrosiva, preparo, colocação e protensão, exclusive perfuração e injeção 

na construção do contraforte. 

Colocação de tela para estrutura de concreto armado, formada por fios de aço 

CA-60, cruzadas e soldadas entre si formando malhas quadradas de fios com 

diâmetro de 4,2 mm, inclusive corte, montagem e colocação, e execução de concreto 



projetado, aditivado com 80 kg de adesivo estrutural a base de látex, inclusive 

equipamento de ar comprimido, consumo de 355 kg/m³ de cimento, aditivos e perda 

por reflexão, sendo a aplicação realizada contra superfície vertical ou horizontal 

superior. 

Deverá ser executado o escoramento tubular com tubos metálicos incluindo 

montagem e desmontagem para execução do contraforte. 

 

 

 

 

8. DISPOSIÇÕES GERAIS: 

O projeto com as características descritas em anexo, define uma obra de 

pequeno porte, isolada e com média complexidade técnica de gerenciamento e 

execução. 

Os serviços serão executados na forma da lei nº 8.666, de 21 de junho de 

1993, com as alterações introduzidas pela lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998. 

O prazo para a execução dos serviços será de 3 (três) meses, a contar da data 

base expressa na Ordem de Início. 

As medições serão mensais e o faturamento proporcional aos serviços 

executados. 

O fornecimento de materiais, equipamentos e mão-de-obra deverão ser 

completos. 

Os serviços deverão atender as normas da ABNT ou, na falta destas, outros 

procedimentos que são necessários na forma da lei. 

Todas as despesas com mão-de-obra, equipamentos, ferramentas, materiais e 

serviços, ou providências que sejam necessárias, ficarão por conta da empresa 

contratada. 

O B.D.I. Utilizado é de 28%, desonerado. 

Os preços unitários, utilizados neste memorial descritivo, foram obtidos no 

boletim mensal de preços da EMOP, cuja data base é Julho/21. 

 

 

 

 


