

510005226/19

45
Ana Luiza Cunha Naegele Dias
Assessor Técnico
DCPR/EMUSA
Mat. 43019

OBJETO: SISTEMA DE ESTABILIZAÇÃO DE TALUDES COM CORTINA ATIRANTADA, GRELHA ATIRANTADA
EM CONCRETO PROJETADO E MURO EM BLOCO TERRAE
RUA GUSTAVO MOREIRA - MORRO DO CÉU

01.090.0000-A	Administração geral de obras públicas sem BDI	UN	100,00
05.105.0124-A	MAO-DE-OBRA DE ESTAGIARIO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS		
	2 un. x 4 meses x R\$ 1.148,40 =		9.012,88
05.105.0127-A	MAO-DE-OBRA DE ENCARREGADO DE OBRA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS		
	1 un. x 7 meses x R\$ 5.804,48 =		40.631,36
05.105.0131-A	MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO SENIOR, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS		
	1 un. x 7 meses x R\$ 28.636,96 =		200.458,72
05.105.0100-A	MAO-DE-OBRA DE VIGIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS		
	2 un. x 7 meses x R\$ 2.659,36 =		37.231,04
Total = 287.334,00 / 100 = R\$ 2.873,34			287.334,00

Leila Ferreira Nogueireu
FATO 4
DCPR/EMUSA
Mat: 02493