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SISTEMA DE ESTABILIZAGAO DE TALUDES COM CORTINA ATIRANTADA, GRELHA ATIRANTADA
EM CONCRETO PROJETADO E MURO EM BLOCO TERRAE

RUA GUSTAVO MOREIRA - MORRO DO CEU

OBJETO:

S

05.105.0124-A MAO-DE-OBRA DE ESTAGIARIO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

2 un. x 4 meses x R$ 114840 = 9.012,88
05.105.0127-A MAO-DE-OBRA DE ENCARREGADO DE OBRA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

1 un. x 7 meses x R$ 580448 = 40.631,36
05.105.0131-A MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO SENIOR,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

1 un. x 7 meses x R$ 2863696 = 200.458,72
05.105.0100-A MAO-DE-OBRA DE VIGIA INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

2 un. x 7 meses x R$ 265936 = 37.231,04

Total =  287.334,00 ] 100 = R$ 287334 287.334,00
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