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SEMPRE A FRENTE

Empresa Municipal de
Moradia, Urbanizacdo e

Saneamento - EMUSA

SISTEMA DE ESTABILIZACAO DE TALUDES COM CORTINA ATIRANTADA, GRELHA ATIRANTADA EM CONCRETO PROJETADO E MURO EM BLOCO TERRAE
RUA GUSTAVO MOREIRA - MORRO DO CEU

RESUMO DOS SERVICOS
10 painéis x 10,00m = 100,00m X 3,80m = 380,00m* ==> CORTINA ATIRANTADA 1
5 painéis x 10,00m = 50,00m x 3,80m = 190,00m? == CORTINA ATIRANTADA 2
4 painel X 10,00m = 40,00m X 3,80m = 152,00m* => CORTINA ATIRANTADA 3
2.600,00m* => SISTEMA DE ESTABILIZAGAO DE TALUDES (SOLO GRAMPEADO + GEOMANTA)
2.920,00m* ==> GRELHA ATIRANTADA EM CONCRETO PROJETADO
180,00m => VIGA ESTAQUEADA 20X60 cm
55,00m x 5,00m = 275,00m* => MURO EM BLOCO TERRAE 1
40,00m X 7,00m 280,00m* ==> MURO EM BLOCO TERRAE 2
431,00m = CANALETA 30X30cm
120,00m ==>  DESCIDA D'AGUA 40x40cm
15,00m => DRENAGEM PLUVIAL INTERNA $60cm
1,00un ==> DISPOSITIVO DE { OR DE )2,5X2,5m
5,00un = CAIXA DE PASSAGEM 80x80x110cm
20,00un 0 DRENO HORIZONTAL PROFUNDO - DHP 450mm
100,00m x 2,00m x 2 = 400,00m? => CAL
100,00m x 6,00m = 600,00m* == PAVIMENTAGAO EM CONCRETO ARMADO
1 de Escritério, Laboratério e

CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS EM CONCRETO ARMADO CONSIDERANDO APENAS O CONTROLE DO CONCRETO E CONSTANDO DE COLETA,MOLDAGEM E CAPEAMENTO DE CORPOS DE PROVA, TRANSPORTE ATE

Céd.: 01.001.0150-A
VOLUME DE CONCRETO

== 408,69m"

PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIAEM SOLO,

Céd.: 01.002.0028-A

Total = 408,69 M3

INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO

TIRANTES
CORTINA ATIRANTADA 1 == 10 painéis
12 linha: 4 tirantes = 40 tirantes X 10,00m = 400,00m
24 linha: 4 tirantes = 40 tirantes x 10,00m = 400,00m
CORTINA ATIRANTADA 2 ==> 5 painel
12 linha: 4 tirantes = 20 tirantes X 10,00m - 200,00m
24 linha: 4 tirantes = 20 tirantes x 10,00m = 200,00m
CORTINA ATIRANTADA 3 == 4 painel
1tlinha: 4 tirantes = 16 tirantes x 10,00m = 160,00m
2% linha: 4 tirantes = 16 tirantes x 10,00m = 160,00m
GRAMPOS SOLO GRAMPEADO =e> 2.600,00m* + 6.25m? = 416 grampos x 6,00m = 2.496,00m
GRELHA ATIRANTADA g 36 tirantes x 10,00m = 360,00m
DHP $50mm - 20,00un X 10,00m = 200,00m
Total = 4.576,00m
PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA EM SOLO,DIAMETRO 6",VERTICALINCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO
Céd.: 01.002.0041-A Total = 240,00 M
ESTACAS - DESCIDA D'AGUA = 120,00m + 1,50m - 80,00un
80,00un x 2,00un = 160,00  estacas X 1,50m = 240,00m
PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA EM SOLO,DIAMETRO 8",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO
Céd.: 01.002.0042-A Total = 304,00 M
CORTINA ATIRANTADA 1 > 10 painéis
4 estacas = 40 estacas x 4,00m = 160,00m
CORTINA ATIRANTADA 2 = S painéis d
4 estacas = 20 estacas X 4,00m B 80,00m
CORTINA ATIRANTADA 3 R 4 painel
4 estacas = 16 estacas x 4,00m . 64,00m
TOTAL = 304,00m
PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ALTERACAO EM ROCHA,DIAMETRO H,VERTICAL INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO
Cod.: 01.002.0063-A Total = 140,00 M
DHP $50mm = 20,00un X 7,00m = 140,00m
PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ALTERACAO DE ROCHA,DIAMETRO 8", VERTICAL INCLUSIVE DENTRO DO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO
Céd.: 01.002.0066-A Total = 304,00 M
CORTINA ATIRANTADA 1 ==> 10 painel
4 estacas = 40 estacas x 4,00m = 160,00m
CORTINA ATIRANTADA 2 ==> S painel
4 estacas - 20 estacas x 4,00m - 80,00m
CORTINA ATIRANTADA 3 => 4 painel
4 estacas = 16 estacas X 4,00m = 64,00m
TOTAL= 304,00m
PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA, EM ROCHA SA,DIAMETROS",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO
Céd.: 01.002.0081-A Total = 152,00 M
CORTINA ATIRANTADA 1 => 10 painel
4 estacas = 40 estacas x 2,00m = 80,00m
CORTINA ATIRANTADA 2 == 5 painel
4 estacas = 20 estacas x 2,00m = 40,00m
CORTINA ATIRANTADA 3 > 4 painel
4 estacas = 16 estacas x 2,00m = __3200m
TOTAL = 152,00m
A PERC COMUM,COM ENSAIO DE 3 DENTRO DO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO
Cod.: 01.003.0001-A Total = 60,00 M
SONDAGEM == 6 furos x 10,00m = 60,00m

Total = 457600 M
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9 PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ALTERACAO DE ROCHA, LUSIVE DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO 9
Céd.: 01.004.0025-A Total = 218800 M
TIRANTES
CORTINA ATIRANTADA 1 - 10 painéis
1# linha: 4 tirantes = 40 tirantes X 5,00m - 200,00m
22 linha: 4 tirantes = 40 tirantes x 5,00m = 200,00m
CORTINA ATIRANTADA 2 ==> S painel
12 linha: 4 tirantes = 20 trantes x 5,00m = 100,00m
2t linha: 4 tirantes = 20 tirantes x 5,00m = 100,00m
CORTINA ATIRANTADA = 4 painel
12 linha: 4 tirantes - 16 tirantes x 5,00m = 80,00m
24 linha: 4 tirantes = 16 tirantes x 5,00m = 80,00m
GRAMPOS SOLO GRAMPEADO = 2.600,00m* + 6,25m* = 416 grampos x 3,00m = 1.248,00m
GRELHA ATIRANTADA = 36 tirantes x 5,00m = 180,00m
Total = 2.188,00m
10 PERFURACAD COM COROA DE EM ROCHA SA,DIAMETRO HWG(100MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO
Céd.: 01.004.0043-A ) Total = 624,00 M
DHP $50mm =e> 20,00un x 3,00m = 60,00m
TIRANTES
CORTINA ATIRANTADA 1 => 10 painéls
1% linha: 4 tirantes = 40 tirantes X 3,00m 120,00m
22 linha: 4 tirantes = 40 tirantes x 3,00m 120,00m
CORTINA ATIRANTADA 2 =a> S painel
1tlinha: 4 tirantes = 20 tirantes x 3,00m = 60,00m
22 linha: 4 tirantes = 20 tirantes x 3,00m = 60,00m
CORTINA ATIRANTADA -—> 4 painel
12 linha: 4 tirantes = 16 tirantes x 3,00m 48,00m
2t linha: 4 tirantes = 16 tirantes x 3,00m 48,00m
GRELHA ATIRANTADA el 36 tirantes x 3,00m = 108,00m
Total = 624,00m
1 MANUAL DE ACERTO,RASPAGEM ATE 0.30M DE E LATERAL EXC LUSIVE COMPACTACAO
Céd.: 01.005.0001-A Total = 7.226,77 M2
CORTINA ATIRANTADA s> 190,00m x 1,50m = 285,00m*
SOLO GRAMPEADO = 2.600,00m*
CONCRETO PROJETADO => 2.920,00m*
‘CANALETA 30X30cm = 431,00m x 0,70m = 301,77m*
DESCIDA D'AGUA (40x40cm) ==> 120,00m X 1,00m = 120,00m*
CALCADA => 400,00m*
PAVIMENTAGAO EM CONCRETO ARMADO = 600,00m*
TOTAL= 7.226,77m*
12 ROCADO EM VEGETACAO ESPESSA,COM EMPILHAMENTO LATERAL E QUEIMA DOS RESIDUOS
C6d.: 01.005.0005-A Total= 7.226,77 M2
13 AO E IZACAO DE EQ! E EQUIPE DE E PERFURACAO ROTATIVA,COM TRANSPORTE ATE 50KM
Céd.: 01.009.0050-A Total = 1,00 UN
== 1 equipe
14 ICO PLANIAL E EXEC EM AREAS DE FAVELAS,EM DE ESTAO INCLUIDOS NOS o DE
Céd.: 01.016.0067-A Total = 6.362,00 M2
CORTINA ATIRANTADA 1 b 100,00m x 3,80m - 380,00m*
CORTINA ATIRANTADA 2 ==> 50,00m X 3,80m a 190,00m*
CORTINA ATIRANTADA 3 s> 40,00m x 3,80m = 152,00m*
SOLO GRAMPEADO ==> 2.600,00m*
CONCRETO PROJETADO ==> 2.920,00m*
DESCIDA D'AGUA ==>  120,00m x 1,00m = 120,00m*
TOTAL=  6.362,00m*
15 MOBILIZACAO E IZACAO DE EQUIPE E EQ¢ DE com A 20KM,MEDIDO POR KM EXCEDENTE,A PARTIR DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO (KM 0 DA
Céd.: 01.016.0070-A Total = 20,00 KM
= 1 equipe
16 PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE ATE EM
Céd.: 01.050.0156-A Total = 389,22 M2
CANALETA 30X30cm => 431,00m x 0,70m = 301,70m*
DESCIDA D'AGUA 40x40cm =-> 120,00m x 0,70m - 84,00m*
CAIXA DE PASSAGEM 80x80x110cm ==> 0,64m x 5,50m = 3,52m*
TOTAL = 389,22m*
17 PROJETO ESTRUTURAL FINAL DE ENGENHARIA DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS (PONTES, AS) EM CONCRETO / ou DE ACO,COM AREA DE PROJECAO
Céd.: 01.050.0232-A Total = 4.905,00 M2
CORTINA ATIRANTADA 1, 2E 3 -—> 722,00m*
VIGA ESTAQUEADA 20X60 cm ==> 180,00m X 0,60m = 108,00m*
MURO EM BLOCO TERRAE 1 E 2 ==> 555,00m*
‘GRELHA ATIRANTADA EM CONCRETO PROJETADO => 2.920,00m*
PAVIMENTAGAO EM CONCRETO ARMADO = 600,00m*
TOTAL= 4.905,00m*
18 ADMINISTRACAO LOCAL
Cod.: 01.090.9999-A Total = 100,00 UN
2- Canteiro de Obra
19 rmn:vmwmcmmmmmtmmmn:rosx'x:'n'xfz’mmmrxasumuumrn'wmuAmm,mmm
Cod.: 02.003.0001-8 Total = 132,00 M2
dimensdes do canteiro: 20,00m x 10,00m
TAPUME Eid 60,00m x 2,20m - 132,00m?
20 ALUGUEL DE CONTAINER PARA ESCRITORIO,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M CO E 2,50M ALTURA, DE CHAPAS DE ACO C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO NO
Céd.: 02.006.0010-A Total = 7.00 UNXMES
DEPOSITO = 1,00un x 7,00 meses = 700  UNXMES
21 ALUGUEL PARA /W, 2,20M LARGURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO C/ ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS
Céd.: 02.006.0015-A Total = 7,00 UNXMES
DEPOSITO ==> 1,00un x 7,00 meses. = 7,00  UNXMES
22 ALUGUEL PARA 2,20M LARGURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO C ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS
C6d.: 02.006.0025-A Total = 7,00 UNXMES
VESTIARIO == 1,00un x 7.00 meses - 7,00  UNXMES
23 GALPAO OFICINAS E DDE CANTEIRO DE OBRAS, EM DE LEI,C DE TELHAS DE CIMENTO SEM AMIANTO ONDULADAS,DE 6MM DE ESPESSURA,PISO
C€éd.: 02.010.0001-A Total = 60,00 M2
AREA DE VIVENCIA ==> 10,00m x 6,00m = 60,00m*
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24 INSTALACAD E LIGACAO PARA DE AGUA EM OBRAS, I LUSIVE REPOSICAO DA AO DO
Céd.: 02.015.0001-A Total = 200 UN
CANTEIRO 2,00un
25 INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA ELETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE 100A,CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR
Céd.: 02.016.0001-A Total = 2,00 UN
CANTEIRO ==> 2,00un
26 PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO R/PLOTTER, PORLONAE DIGITAL,INCLUSIVE SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO
Céd.: 02.020.0002-A Total = 6,00 M2
CANTEIRO = 1,00un x 2,00m x 3,00m = 6,00m?
27 BARRAGEM DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICA,DE ACORDO COM AO DA RJ,C FC ,COLOCACAD E PINTURA DOS SUPORTES DE MADEIRA COM
Céd.: 02.020.0005-A Total = 2000 M
FRENTE DE SERVICO - 20,00m
28 PLACA DE PARA OBRA NA VIA PUBLICA,DEACORDO COM A RESOLUCAO DA RI, COMP FC IMENTO E PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES DE
Céd.: 02.030.0005-A Total = 10,00 UN
FRENTE DE SERVICO - 10,00un
3- Movimento de Terra
29 ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA (A(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO
Céd.: 03.001.0001-8 Total = 512,75 M3
largura prof.
CORTINA ATIRANTADA 1 100,00m x 1,50m x 1,50m / 2,00m = 112,50m*
CORTINA ATIRANTADA 2 50,00m x 1,50m x 1,50m / 2,00m = 56,25m*
CORTINA ATIRANTADA 3 40,00m x 1,50m x 1,50m / 2,00m = 45,00m*
VIGA ESTAQUEADA 20X60 cm 55,00m x 0,50m x 0,40m - 11,00m*
MURO EM BLOCO TERRAE 1 E 2 = 95,00m x 0,50m x 0,40m = 19,00m*
DESCIDA D'AGUA 40x40cm a=> 120,00m x 0,80m x 0,90m = 86,40m*
CCANALETA 30X30cm == 431,00m x 0,70m x 0,50m = 150,85m*
DISPOSITIVO DE DRENAGEM 2,70m x 2,70m x 0,50m = 3,65m*
DRENAGEM PLUVIAL INTERNA aa> 1,25m x 1,00m x 15,00m = 18,75m*
CAIXA DE PASSAGEM = 5,00un x 1,44m? x 1,30m = 9,36m*
TOTAL= ~ 512,75m*
30 ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA (AREIAARGILA OU PICARRA),ENTRE 1,50 € 3,00M DE EXCLUSIVE £
Cod.: 03.001.0002-8 Total = 47500 M3
CORTINA ATIRANTADA ==>  190,00m x 2,00m x 2,50m / 2,00m = 475,00m*
31 REATERRO DE VALA/CAVA COM DE BOA VIBRO COMPACTADOR PORTATILEXCLUSIVE MATERIAL
Céd.: 03.011.0015-8 Total = 810,50 M3
CORTINA ATIRANTADA 190,00m x 4,00m* = 760,00m*
DRENAGEM PLUVIAL INTERNA => 18,75m* 4,24m* = 14,51m°
MURO EM BLOCO TERRAE 1 ==>  55,00m x 5,00m x 3,00m = 15,00m*
MURO EM BLOCO TERRAE 2 ==> 40,00m x 7,00m x 3,00m = 21,00m*
TOTAL = 810,50m"
4- Transportes
32 TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE
Cd.: 04.005.0124-A Total=  209.226,88 TXKM
km
PREPARO TERRENO 4791,30t x 30,00 = 143.739,06 txkm
ESCAVAGAO 2182,92t x 30,00 = 65.487,83 txkm
TOTAL = 209.226,88 tekm
k] DE RICAO DA FAMILIA 02.006,EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)
Cod.: 04.005.0300-A Total = 30,00 UNXKM
ESCRITORIO > 1,00un x 10,00 km = 1000  un xkm
DEPOSITO (ESCRITORIO) 1,00un x 10,00 km = 10,00 un x km
VESTIARIO 1,00un x 10,00 km = 10,00 un xkm
TOTAL= 30,00 un x km
34 CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A GRANEL(AGREGADOS, PEDRA-DE-MAO,PARALELOS, TERRA E ESCOMBROS),COMPREENDENDOOS TEMPOS PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRAS DO
Céd.: 04.006.0008-8 Total = 697422 T
pe. (Um") emp.
PREPARO TERRENO ==>  7.226,77m* x 0,30m = 2.168,01m* x 17 x 13 s 4.791,30
ESCAVAGAO ==> 987,75m* x 17 x 13 = 2.182,92
TOTAL= 6.974,22
35 CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006
Cod.: 04.013.0015-A Total = 3,00 UN
DEPOSITO/VESTIARIO == 3,00un
S- Servigos Complementares
36 TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 13CATEGORIA OU ENTULHO,EM CARRINHOS,A 60,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA
Céd.: 05.001.0173-A Total = 5.11613 M3
LIMPEZA DE TERRENO =>  7.22677m* x 0,30 = 2.168,01m*
ESCAVACOES - 987,75m* emp.
REATERRO a=> 810,50m*
TOTAL= ~ 3.966,26m* x 13 = 5.116,13m"
37 TRANSPORTE DE MATERIAIS ENCOSTA ACIMA,SERVICO INTEIRAMENTE MANUAL,INCLUSIVE CARGA E DESCARGA
Céd.: 05.001.0185-A Total=  227.405,53 TXM
SONDA 1,00un x 08500 t x 96,35m = 819 txm
COMPRESSOR 1,00un x 19100 t x 96,35m 184,03 txm
PO DE PEDRA 810,50m* x 1,50000 p.e x 96,35m = 117.138,44 txm
CONCRETO 408,69m" x 2,50000 p.e x 96,35m - 98.443,98 txm
CONCRETO MAGRO 39,17m* x 2,40000 p.e x 96,35m = 9.057.74 txm
TIRANTES = 2.888,00m x 0,00624 p.e x 96,35m = 173635 txm
ESCORAMENTO METALICO ==> 2.200,00m* x 0,00360 pe x 96,35m = 763,10 txm
TOTAL = 22740553 txm
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38 DE ENCOSTA ABAIXO,SERVICO CARGA E
Céd.: 05.001.0186-A Total = 1.068,00 TXM
SONDA ==> 1,00un X 0,8500 t x 100,00m = 8500 txm
COMPRESSOR hid 1,00un x 19100 t x 100,00m = 191,00 txm
ESCORAMENTO METALICO == 2.200,00m* x 0,0036 pe x 100,00m = 792,00 txm
TOTAL= 1.068,00 txm
39 ANDAIME DE MADEIRA DE 19,ATE 7,00M DE ALTURA,EM PECAS DE 3"X3",1"X9" E 1"X12",Ct SEQ DA 3 VEZES,INCLUSIVE A DESMONTAGEM E MEDIDO PELO VOLUME
Céd.: 05.005.0001-B Total = 120,00 m3
Execuglo de grampos => 20,00m x 3,00m x 2,00m = 120,00m*
40 PL ou A DE DE 1, DA 20 VEZES, EXCLUSIVE ou E ITEM 05.008.0008)
Céd.: 05.005.0012-8 Total = 40,00 M2
Execuglo de grampos ==> 20,00m x 3,00m x 2,00m = 40,00m*
41 VERTICAL OU DE PLA ou A
Céd.: 05.008.0008-8 Total = 40,00 M2
Execucdo de grampos ==> 20,00m x 3,00m x 2,00m = 40,00m*
6- Galeria, Drenos e Conexos
42 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO,EXCLUSIVE FORN.DESTES,PARA COLETOR DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 600MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO
Céd.: 06.001.0033-A Total = 15,00 M
DRENAGEM PLUVIAL INTERNA ==> 15,00m
43 DRENO PROFUNDO EM TUBO PLASTICO 4" DE INCLUSIVE TELA DE NYLON E FC Dos RACAO DO TERRENO
Céd.: 06.082.0020-A Total = 400,00 M
DHP $50mm B 20,00un X 20,00m = 400,00m
44 DRENO OU BARBACA EM TUBO DE PVC, DE 2",INCLUSIVE DOTUBOE
Céd.: 06.082.0050-A Total = 36500 M
CONCRETO PROJETADO ==>  2.920,00m* + 4,00m* = 730,00 drenos x 0,50m = 365,00m
45 DRENO OU BARBACA EM TUBO DE PVC,DIAMETRO DE 4",INCLUSIVE FORNECIMENTO DO TUBO E MATERIAL DRENANTE
Céd.: 06.082.0055-A Total = 90,50 M
CORTINA ATIRANTADA 1, 2 € 3 ==> 722,00m* + 4,00m? = 181,00 drenos. x 0,50m = 90,50m
46 TECIDA DE COM PVC, A TRACAO DE /M E 1A DE 30KN/M. E COLOCACAO
Céd.: 06.100.0092-A Total = 2.760,00 M2
MURO EM BLOCO TERRAE 1 ==> 55,00m X 3,00m x 8 linhas = 1.320,00m*
MURO EM BLOCO TERRAE 2 ==> 40,00m x 300m x 12 linhas = %ﬁn‘
TOTAL = 2.760,00m*
47 GEOMANTA PARA REVESTIMENTO DE TALUDE SUJEITO A EROSAO SUPERFICIAL COM DE 10MM,FLEXIVEL COM MAISDE 90% DE VAZIOS,INCLUSIVE ACO CA-50,VEGETACAO,ADUBO E
Céd.: 06.100.0190-A Total = 2.600,00 M2
SOLO GRAMPEADO ==>  2.600,00m*
48 TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1,PARA GALERIAS DE AGUASPLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 600MM,JUNTA DE ARGAMASSA. FORNECIMENTO
Cod.: 06.251.0033-A Total = 1500 M
DRENAGEM PLUVIAL INTERNA b d 15,00m
7- w m e m
49 INJECAO DE CALDA DE CIMENTO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS
Céd.: 07.050.0050-A Fator de perda Total = 121,17 M3
TIRANTES - CORTINA ==>  2.736,00m x 0,01m* = 27,36m* x 1,7 - 46,51m*
==>  3.744,00m X 0,01m* - 37,44m* x 1,7 = 63,65m*
GRELHA ATIRANTADA e 648,00m x 0,01m* = 6,48m* x 17 = 11,02m*
TOTAL= 121,17m*
8- BASES E PAVIMENTOS
50 ucmmopﬁsulurro,ueu:owocomu'lmumrm'muuw.omolmumsu EXECUCAO E TRANSPORTE DE AGUA E SE APLICA A AREA EFETIVAMENTE
Céd.: 08.021.0001-A Total = 600,00 M2
PAVIMENTACAO EM CONCRETO ARMADO ==> 600,00m?
51 SARJETA E MEIO-FIO CONJUGADO RETO,DE CONCRETO SIMPLES FCK=15MPA,MOLDADO NO LOCAL,TIPO DER-RJ,MEDINDO 0,65M DE BASE E COMALTURA DE 0,30M, DE DE E
Céd.: 08.027.0048-A Total = 200,00 M
PAVIMENTACAO EM CONCRETO ARMADO ==> 100,00m x 2 = 200,00m
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52 ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 6" PARA CARGA DE 35T,INSECAO DEARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,COM RESISTENCIA DE 20MPA,CONFORME ABNT NBR 6122,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS
Cod.: 10.003.0025-A Total = 240,00 M
ESTACAS - DESCIDA D'AGUA ==> 160  estacas x 1,50m = 240,00m
53 ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 8" PARA CARGA DE 50T,INJECAO DEARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA.COM RESISTENCIA DE 20MPA,CONFORME ABNT NBR 6122,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS
Céd.: 10.003.0030-A Total = 760,00 M
ESTACAS - CORTINA 1 == 40 estacas x 10,00m = 400,00m
ESTACAS - CORTINA 2 > 20 estacas x 10,00m = 200,00m
ESTACAS - CORTINA 3 == 16 estacas x 10,00m = 160,00m
TOTAL= 760,00m
54 ARRASAMENTO DE ESTACA RAIZ DE 4" A 6 DE DIAMETRO
Céd.: 10.012.0150-A Total = 160,00 UN
55 ARRASAMENTO DE ESTACA RAIZ DE 8" A 10" DE DIAMETRO
Céd.: 10.012.0155-A Total = 76,00 UN
ESTACAS - CORTINA 1 => a0 estacas
ESTACAS - CORTINA 2 a=> 20 estacas
ESTACAS - CORTINA 3 => 16 estacas
TaTAL 76 estacas
10- Estruturas
56 CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 10MPA,INCLUSIVE MATERIAIS, TRANSPORTE,PREPARO COM BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO
C6d.: 11.003.0001-8 larg. esp Total = 39,17 M3
CORTINA ATIRANTADA 1, 2E 3 ==> 190,00m x 0,85m x 0,05m = 8,08m*
MURO EM BLOCO TERRAE 1 E 2 == 95,00m x 0,50m x 0,05m = 2,38m*
VIGA ESTAQUEADA 20X60 cm = 180,00m x 0,30m x 0,05m = 2,70m*
CANALETA 30X30cm == 431,00m x 0,70m x 0,05m = 15,09m*
DESCIDA D'AGUA (40x40cm) ==> 120,00m x 0,80m x 0,05m = 4,80m*
DRENAGEM PLUVIAL INTERNA ==> 15,00m x 110m x 0,35m = 5,78m*
CAIXA DE PASSAGEM 80x80cm = 5,00un x 1,84m* x 0,05m = 0,36m*
TOTAL= 39,17m’
57 FORMAS DE CHAPAS DE DE 20MM DE IRA,PL 2 VEZESE AUXILIAR 3VEZES, INCLUSIVE FC
Cod.: 11.005.0015-A Total = 298985 M2
cortina 1 = 100,00m x 3,80m x 2 lados = 760,00m*
abas 4,35m* x 3 lados = 13,05m*
cortina 2 - 50,00m x 3,80m x 4 lados = 760,00m*
abas 4,35m* x 5 lados = 21,75m*
cortina 3 = 40,00m x 3,80m x 6 lados = 912,00m?
abas 4,35m* x 7 lados = 30,45m*
CANALETA 30X30cm = 431,00m x 0,60m = 258,60m*
DESCIDA D'AGUA 40x40cm - 120,00m x 1,70m = 204,00m*
caixa de passagem > 5,00un x 5,00m - 25,00m*
DISPOSITIVO DE DRENAGEM => 10,00m x 0,50m = 5,00m*
TOTAL = 2.989,85m”
58 BARRA DE ACO CA-50,C0M SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO 1A) IGUAL A 1,5, 6,3MM, A DEC
Céd.: 11.009.0070-8 Total = 6.002,94 KG
pé da cortina 1 = 100,00m x 306  kg/m = 306,00kg
pé da cortina 2 == 50,00m x 306  kg/m = 153,00k
pé da cortina 3 = 40,00m x 306  kg/m = 122,40kg
aba cortina 1 > 3,00m x 306  kg/m = 9,18kg
aba cortina 2 => 3,00m x 306  kg/m = 9,18kg
aba cortina 3 > 3,00m x 306  kg/m = 9,18kg
estacas cortina 1 = 400,00m x 08  kg/m - 320,00kg
estacas cortina 2 ==> 200,00m x 08 kg/m = 160,00kg
estacas cortina 3 = 160,00m x 08  kg/m = 128,00kg
viga de coroamento terrae -— $5,00m X 1.8 kg/m - 171,00kg
CANALETA 30X30cm = 431,00m x 500 kg/m = 2.155,00kg
DESCIDA D'AGUA 40x40cm = 120,00m x 800 kg/m = 960,00kg
‘cstacas descida d'dgua b 240,00m x s00 kg/m = 1.200,00kg
cata de passagem = 5,00un x 51 kg/m = 255,00kg.
DISPOSITIVO DE DRENAGEM = 2,25m* x 2000 kg/m = 45,00kg
TOTAL = 6.002,98kg
59 BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CO! SUPERFICIAL 1A) IGUAL A 15, 8A12,5MM A DEC
Céd.: 11.009.0072-8 Total=  36.873,94 KG
CONCRETO PROJETADO ==> 2.920,00m* / 2,25m* = 1.298,00un x 1,60m x 1,00kg/m = 2.076,80kg
taxa de ago
cortina 1 = 100,00m X 100 kg/m = 10.000,00kg
cortina 2 ==> 50,00m x 100 kg/m = 5.000,00kg
cortina 3 = 40,00m x 100 kg/m = 4.000,00kg
aba cortina 1 > 3,00m x 11,06 kg/m - 33,18kg
aba cortina 2 - 3,00m x 11,06 kg/m = 33,18kg
aba cortina 3 ==> 3,00m x 11,06 kg/m = 33,18kg
pé da cortina 1 == 100,00m x 11,06 kg/m = 1.106,00kg
pé da cortina 2 s> 50,00m x 11,06 kg/m = 553,00kg
pé da cortina 3 = 40,00m x 11,06 kg/m = 442,40kg
estacas cortina 1 => 400,00m x 6 kg/m = 2.400,00kg
estacas cortina 2 - 200,00m x 6 kg/m = 1.200,00kg
estacas cortina 3 ==> 160,00m X 6 kg/m = 960,00kg
CANALETA 30X30cm ==> 120,00m x 22 kg/m = 2.640,00kg
DESCIDA D'AGUA 40x40cm = 431,00m x 13 kg/m = 5.603,00kg
estacas descida d'dgua - 240,00m x 1,68 kg/m = 403,20kg
caixa de passagem - 5,00un x 51 kg/m = 255,
DISPOSITIVO DE DRENAGEM s> 2,25m* x 60 kg/m = 135,00
TOTAL = 36.873,94kg
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60 CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO IGUAL A 6,3MM

Céd.: 11.011.0029-A Total = 6.002,94 KG
61 CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,ACD CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO DE 8 A 12,5MM
Céd.: 11.011.0030-8 Total = 36.873,94 KG
62 CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO ACIMA DE 12,5MM
Cod.: 11.011.0031-8 Totai = 4.392,00 KG
63 CORTE,MONTAGEM E COLOCACAO DE TELAS DE ACO CA-60,CRUZADAS ESOLDADAS ENTRE SI,EM PECAS DE CONCRETO
Céd.: 11.011.0080-A Total = 6.503,20 KG
64 DE ACO CA-50, DE 32MM(1.1/4"),COM COMPRIMENTO TOTAL ENTRE 9,00 E 15,00M,INCLUSIVE FC DE COLOCACAO
Céd.: 11.020.0011-8 Total = 439200 M
Grampos Solo Grampeado == 2.600,00m* / 6,25m* = 416,00un x 9,00m - 3.744,00m
GRELHA ATIRANTADA a=> 36,00un x 18,00m = 648,00m
TOTAL = 4.392,00m
65 TELA PARA DE CONCRETO POR FIOS DEACO CA-60,CRUZADAS E SOLDADAS ENTRE SI,F MALHAS DE FIOS COM DE42MM E ENTRE
Céd.: 11.023.0005-A Total = 6.503,20 KG
CONCRETO PROJETADO = 2.920,00m* x 22 kg/m? = 6.424,00kg
‘GRELHA ATIRANTADA 1 ==> 4linhas - 10,00m x 0,30m = 3,00m*
5 colunas = 8,00m x 030m = 2,40m*
GRELHA ATIRANTADA 2 ==> 2linhas am> 4,00m X 0,30m = 1,20m*
2 colunas => 4,00m x 0,30m = 1,20m*
GRELHA ATIRANTADA 3 ==> 4linhas ==> 6,00m x 0,30m - 1,80m*
3 colunas ==> 8,00m 3 0,30m = 2,40m*
TOTAL= 12,00m*
12,00m? x 3 telas x 22 kg/m? = 79,20kg
TOTAL = 6.503,20kg.
66 CONCRETO Qu DEAR DE 355KG/M3 DE CIMENTO,ADITIVOS E PERDAS POR REFLEXAO,SENDO A APLICACAO REALIZADA CONTRA SUPERFICIE VERTICAL N
Céd.: 11.024.0001-8 Total = 295,60 M3
CONCRETO PROJETADO ==> 2.920,00m* X 0,10m = 292,00m*
GRELHA ATIRANTADA 1 ==> 4 linhas => 10,00m X 0,30m x 0,30m = 0,90m*
5 colunas = 8,00m x 0,30m x 030m = 0,72m*
GRELHA ATIRANTADA 2 ==> 2linhas wa> 4,00m X 0,30m X 0,30m - 0,36m*
2 colunas - 4,00m x 0,30m X 0,30m - 0,36m*
GRELHA ATIRANTADA 3 ==> 4linhas =3> 6,00m x 0,30m X 0,30m = 0,54m*
3 colunas > 8,00m x 0,30m x 0,30m - 0,72m*
TOTAL= 295,60m
67 CONCRETO FCK: A,COl o DECONC USINA,COLOCACAO NAS FORMAS, EAC
Céd.: 11.025.0012-A Total = 408,69 M3
cortina 1 ==> 100,00m x 3,80m x 0,25m = 95,00m*
2abas 8,70m* x 0,25m = 2,18m*
cortina 2 = 50,00m X 3,80m x 0,25m = 47,50m*
2abas 8,70m* x 0,25m = 2,18m*
cortina 3 => 40,00m x 3,80m x 0,25m = 38,00m*
2 abas 8,70m* x 0,25m = 2,18m*
viga coramento muro terrae > 95,00m x 0,04m* = 3,80m*
VIGA ESTAQUEADA 20X60 cm ==> 180,00m X 0,12m* = 21,60m*
CANALETA 30X30cm ==> 431,00m x 0,18m? = 77,58m*
DESCIDA D'AGUA (40x40cm) => 120,00m X 0,44m* = 52,20m*
CAIXA DE PASSAGEM (80X80cm) > 5,00un X 0,85m* = 4,24m*
PAVIMENTACAO EM CONCRETO ARMADO s=> 600,00m* X 0,10m = 60,00m”
DISPOSITIVO DE DRENAGEM == 2,25m*

TOTAL= 408,69m”

68 MURO CONTENCAO DE TALUDE, BLOCOS ESPECIAIS,MED.(0,40X0,40X0,20)M,SEM JARDINEIRA, MONTAGEM ATRAVES ENCAIXE SECO, FORNECIMENTO DE BLOCOS E
Céd.: 11.026.0032-A Total = 555,00 M2
MURO EM BLOCO TERRAE 1 > 55,00m x 5,00m = 275,00m?
MURO EM BLOCO TERRAE 2 ==> 40,00m 3 7,00m = 280,00m*
TOTAL = 555,00m”
69 SISTEMA DE ESTABILIZACAO DE TALUDES DE ROCHA E/OU SOLO,MALHADE ACO COM CAPACIDADE DE CARGA DE 15T/M,F AR, FEITA DE FIO DE ACO DE TENSAO DE ESCOAMENTO
Céd.: 11.040.0120-A Total = 2.60000 M2
SOLO GRAMPEADO + GEOMANTA  ==>  2.600,00m”
70 TIRANTE PROTENDIDO,PARA CARGA DE TRABALNO ATE 34T, DE 32MM, o DA BARRA E BAINHA,PRC £ COLOCACAO NO FURO,EXCLUSIVE
Cod.: 11.047.0010-B Total = 288800 M
Comprimento Tirantes = comprimento perfuragio + 1,00m
CORTINA ATIRANTADA 1 == 80 tirantes x 19,00m = 1.520,00m
CORTINA ATIRANTADA 2 = 40 tirantes X 19,00m = 760,00m
CORTINA ATIRANTADA 3 = 32 tirantes x 19,00m = 608,00m
TOTAL = 2.888,00m
71 PROTENSAO PARCIAL E FINAL DE TIRANTE {(EXCLUSIVE ESTE),PARA CARGA DE ATE 347, DE 32MM, | o E INSTALACAO DA PLACA ANEL DE
Céd.: 11.047.0011-8 Total = 152,00 UN
CORTINA ATIRANTADA 1 > 80 tirantes
CORTINA ATIRANTADA 2 b 40 tirantes
CORTINA ATIRANTADA 3 ==> 32 tirantes
TOTAL 152 tirantes
72 ESCORAMENTO TUBULAR(ALUGUEL)COM TUBOS METALICOS,NA DENSIDADEDE 5,00M DE TUBO EQUIP POR M3 DE PAGO PELO VOLUME DESTE E PELO TEMPO NECESSARIO,DESDE A ENTREGA DO
Céd.: 11.050.0001-8 Total = 15.400,00 M3XMES
CORTINA ATIRANTADA == 100,00m x 5,50m X 4,00m x 700 meses = 15.400,00 m’xmés




Céd.: 11.055.0001-B
CORTINA ATIRANTADA =

11 - Revestimentos de tetos e
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74 PATIO DE CONCRETO,NA ESPESSURA DE 10CM,NO TRACO 1:2:3 EM VOLUME, FORMANDO QUADROS DE 1,50X1,50M,COM SARRAFOS DE MADEIRAINCORPORADOS,EXCLUSIVE PREPARO DO TERRENO

Cod.: 13.370.0015-A
CALCADA ==>

12 - Custos Rodovidrios
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7S BASE DE BRITA CORRIDA,MEDIDA APOS A COMPACTACAO,EXCLUSIVE OFORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS

Céd.: 20.008.0002-A

100,00m

100,00m

X

x

- .

e N~
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TUBULAR NORMAL,NA DENSIDADE DE 5,00M DE TUBO POR M3 DE

5,50m X

2,00m x 2

PAVIMENTAGAO EM CONCRETO ARMADO = 100,00m x 6,00m
76 AREIA! E,PARA REGIAO DO RIO DE JANEIRO.FORNECIMENTO
Cod.: 20.092.0001-A
CORTINA ATIRANTADA = 190,00m x 3,80m x
MURO EM BLOCO TERRAE 1 - 55,00m x 5,00m x
MURQ EM BLOCO TERRAE 2 ==> 40,00m x 7.00m x
PAVIMENTAGAO EM CONCRETO ARMADO = 100,00m x 6,00m x
77 PO-DE-PEDRA, INCLUSIVE PARA REGIAO RIO DE JANEIRO.FORNECIMENTO
Cod.: 20.097.0005-A
CORTINA ATIRANTADA ==> 4,00m? x 190,00m
DRENAGEM PLUVIAL INTERNA =>
MURO EM BLOCD TERRAE 1 =>  5500m x 5,00m x 3,00m
MURO EM BLOCO TERRAE 2 ==>  40,00m x 7,00m x 3,00m

78 GUARDA-CORPO EM PILARES DE CONCRETO E BARRA DE ACO HORIZONTAIS DE 1.1/2" DE ACO GALVANIZADO

Céd.: 20.175.0015-A

CORTINA ATIRANTADA 1 -=>
‘CORTINA ATIRANTADA 2 ==>
CORTINA ATIRANTADA 3 ==>

TOTAL=

100,00m
50,00m
40,00m

190,00m

4,00m

1
)

lados

s @ 4
) ¢y o q
J 4 o/ 1 0 4%%%
: Ve Digg
0o PARA OBRA E DESTA PARA O “’0]9
Total= 220000 M3
- 2.200,00m*
Total = 40000 M2
- 400,00m*
Total = 90,00 M3
x 0,15m = 90,00m*
Total = 12336 M3
0,20m - 0,76m*
0,20m - 1,00m*
0,20m - 1,40m*
0,20m - 120,00m*
TOTAL = 123,16m*
Total = 810,50 M3
. 760,00m*
1,51m*
- 15,00m*
- 21,00m*
ToTAL= 810,50m"
Total = 190,00 M
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