



NITERÓI
SEMPRE À FRENTE

Empresa Municipal de
Moradia, Urbanização e
Saneamento - EMUSA

Local:

Rua Dr. Francisco Ferreira nº 231, Rua Jprge Luiz da Silva próx. Ao nº 59, Rua interna próx. Ao nº 41 e Rua Ladeira do Quebra próx. Nº 38 -
Bairro Tenente Jardim - Niterói/RJ

Período da Obra - 8 meses

Obra:

Contenções diversas, drenagem, escadarias e pavimentação

BDI = 25,00%

código	descrição	unid	Qtd	meses	dias	horas	Valor unitario	Valor Total
	MÃO DE OBRA							
05.105.0130-A	MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR.,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	1,00	8,00	8,00	2,0	109,41	14.005
05.105.0124-A	MAO-DE-OBRA DE ESTAGIARIO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	2,00	8,00	22,00	6,0	8,78	18.512
05.105.0128-A	MAO-DE-OBRA DE MESTRE DE OBRA "A",INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	1,00	8,00	22,00	8,0	55,37	77.956
05.105.0123-A	MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR DE ALMOXARIFE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	1,00	8,00	22,00	2,0	18,47	6.501
19.004.0044-E	VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO,INCLUSIVE MOTORISTA	H	1,00	8,00	22,00	8,0	32,70	46.042
TOTAL								R\$ 163.015,82

* Os itens da EMOP são apresentados por valor mês, para facilitar o calculo estamos considerando 180 h mês para funções técnicas e 220 h para funções operacionais