= NIIT Yo Empresa Municipal de
< L4 Moradia, Urbanizacéo e
" SEMPRE A FRENTE | Saneamento - EMUSA

Rua Dr. Francisco Ferreira n® 231, Rua Jprge Luiz da silva préx. Ao n° 59, Rua interna préx. Ao n° 41 e Rua Ladeira do Quebra prox. N° 38 -

Local: Bairro Tenente Jardim - Niteroi/RJ Periodo da Obra - 8 meses
Obra: Contencdes diversas, drenagem, escadarias e pavimentagéo BDI = 25,00%
codigo descri¢ao unid Qtd meses dias horas Valor unitario Valor Total
MAO DE OBRA
05.105.0130-A MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR.,INCLUSIVE H 1,00 8,00 8.00 20 109,41 14.005
ENCARGOS SOCIAIS
05.105.0124-A MAO-DE-OBRA DE ESTAGIARIO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 2,00 8,00 22,00 6,0 8,78 18.512
05.105.0128-A | MAO-DE-OBRA DE MESTRE DE OBRA "A",INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 1,00 8,00 22,00 8,0 55,37 77.956
05.105.0123-A MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR DE ALMOXARIFE,INCLUSIVE ENCARGOS H 1,00 8,00 22,00 20 1847 6.501
SOCIAIS
19.004.0044-E VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL H 1,00 8,00 22,00 8.0 3270 46.042
(GASOLINA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO,INCLUSIVE MOTORISTA
TOTAL R$ 163.015,82

* Os itens da EMOP sao apresentados por valor més, para facilitar o calculo estamos considerando 180 h més para fungdes técnicas e 220 h para funcdes operacionais



