
Local: Período da Obra -  8 meses

Obra: Contenções diversas, drenagem, escadarias e pavimentação BDI = 25,00%

código descrição unid Qtd meses dias horas Valor unitario Valor Total

MÃO DE OBRA

05.105.0130-A
MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR.,INCLUSIVE 

ENCARGOS SOCIAIS
H 1,00 8,00 8,00 2,0 109,41 14.005

05.105.0124-A MAO-DE-OBRA DE ESTAGIARIO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 2,00 8,00 22,00 6,0 8,78 18.512

05.105.0128-A MAO-DE-OBRA DE MESTRE DE OBRA "A",INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 1,00 8,00 22,00 8,0 55,37 77.956

05.105.0123-A
MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR DE ALMOXARIFE,INCLUSIVE ENCARGOS 

SOCIAIS
H 1,00 8,00 22,00 2,0 18,47 6.501

19.004.0044-E
VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL 

(GASOLINA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO,INCLUSIVE MOTORISTA
H 1,00 8,00 22,00 8,0 32,70 46.042

TOTAL 163.015,82R$                  

* Os itens da EMOP são apresentados por valor mês, para facilitar o calculo estamos considerando 180 h mês para funções técnicas e 220 h para funcões operacionais

Rua Dr. Francisco Ferreira nº 231, Rua Jprge Luiz da silva próx. Ao nº 59, Rua interna próx. Ao nº 41 e Rua Ladeira do Quebra próx. Nº 38 - 

Bairro Tenente Jardim - Niteroi/RJ


