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CONSTRUÇÃO DE CORTINAS ATIRANTADAS, SOLO GRAMPEADO E GRELHA EM CONCRETO ARMADO - PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADAS INFERIOR E SUPERIOR - COLOCAÇÃO DE GUARDA-CORPO DE PROTEÇÃO EM TODO O TRECHO GERAL SUPERIOR - CANALETAS DE DRENAGEM INFERIOR E SUPERIOR - ACABAMENTOS GENERALIZADOS AFINS. LOCALIZAÇÃO: FINAL DA ALAMEDA SÃO BOA VENTURA, INÍCIO DA RJ - 104, ENTRE A TRAV. SARAMAGO E A RUA ANTÔNIO SARAMAGO - FONSECA.
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FONTES: EMUSA / EMOP / CHEFE DE DIVISÃO DE EXECUÇÃO

00. CONDIÇÕES GERAIS:


Construção de cortinas atirantadas, solo grampeado e grelha em concreto armado - Pavimentação de calçadas inferior e superior - Colocação de guarda-corpo de proteção em todo o trecho geral superior - Canaletas de drenagem inferior e superior - Acabamentos generalizados afins. Localização: Final da Alameda São Boa Ventura, início da RJ - 104, entre a Trav. Saramago e a Rua Antônio Saramago - Fonseca.
  1. SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO:

· Com o decorrer da obra se houver necessidade de alguma mudança no projeto inicial, acarretando a feitura de um “As built”, este deverá ser devidamente documentado, e ter o aval da fiscalização da EMUSA.

· Será executado o processo de controle tecnológico das argamassas de concreto, conforme as normas vigentes que regem este tema.

· Serão necessárias as execução de sondagens rotativas com coroa de widia na vertical em solo, sondagens rotativas com coroa de diamante em alteração de rocha e rocha sã, para verificação da natureza e do perfil geotécnico do solo em questão.

· Para a execução das estruturas projetadas faremos perfurações rotativas verticais e horizontais em solo, alteração de rocha e rocha sã (Tirantes e estacas).
· É necessário fazer o preparo manual de terreno para acertos facilitadores na execução do projeto executivo desta obra.

· Será feita a mobilização e desmobilização dos equipamentos de sondagem, perfuração e de topografia para a execução dos serviços afins. 
· É fundamental que se faça o serviço de levantamento topográfico para o conhecimento exato das variações de nível e cotas do terreno em questão.
· Será feita a marcação de obra sem instrumento topográfico, considerada a projeção horizontal da área.

· A empreiteira ganhadora da licitação, na forma da lei, para executar a referida obra, deverá elaborar projeto estrutural final de engenharia, projeto de instalação elétrica e projeto de drenagem que atendam satisfatoriamente a obra em questão.

· A firma ganhadora da licitação irá administrar e gerenciar tal empreendimento conforme os projetos soluções.

2. CANTEIRO DE OBRAS

· No que diz respeito à segurança dos pedestres e passantes do local, usaremos tapumes de vedação para conforto dos pedestres, moradores e funcionários desta obra.

· Utilizaremos containers com as finalidades de dar apoio e condições higiênicas aos técnicos desta obra.
· Será construído um pequeno galpão aberto, com a finalidade de executar serviços em geral, como dobraduras e cortes de barras de aço. 
· A cerca protetora será importante no tocante à segurança dos funcionários e dos pedestres do local da obra.

· Da mesma forma, se fazem necessárias as instalações e ligações provisórias de água, esgoto e energia elétrica, para atender as necessidades da equipe da obra em questão.

· É fundamental para a identificação social desta obra a utilização de uma placa indicativa de obra pública em questão.

· Faz-se necessário a colocação de barragem de bloqueio que terá a função de orientar os veículos locais, e com isso evitar acidentes.

· Faz-se necessário também a colocação de pequenas placas de sinalização preventiva neste local.
3. MOVIMENTO DE TERRA:

· Serão necessárias escavações manual e mecânica de até 1,50m, cujo objetivo é retirar os trechos de solos não adequados para a implantação da estrutura projetada para sua estabilização definitiva.
· Faz-se necessário compactar o solo de enchimento do interior, cuja limitação é o muro existente e o tabuleiro da rua propriamente. 

· O solo escavado poderá ser reaterrado na obra.

4. TRANSPORTES:

· Os materiais escavados, assim como as estruturas demolidas serão transportados para um bota fora licenciado e adequado, onde terão suas cargas e descargas, e sua disposição final. Também serão feitos o transporte e a carga e descarga dos containers.
· Os andaimes tubulares serão transportados para referida obra, e da mesma forma faremos suas carga e descarga.
5. SERVIÇOS COMPLEMENTARES:

· Para realização desta obra será necessário realizar o transporte de materiais encosta acima e encosta abaixo.

· Os materiais escavados e demolidos serão transportados horizontalmente para uma área onde possam ser embarcados em caminhões até o destino final.

· Será realizado o apicoamento de concreto em superfícies horizontais objetivo de aumentar a aderência durante a aplicação do revestimento.
· As estruturas existentes em pavimentação de concreto asfáltico, concreto simples e armado serão demolidas mecanicamente. 
· Para o processo executivo do projeto solução, será necessária a utilização de andaimes tubulares com suas respectivas plataformas em madeira. Também faremos suas montagem e desmontagem e movimentações verticais. 
· Para proteção será feita a utilização de tela de polipropileno. 
7. ARGAMASSA, INJEÇÕES E CONSOLIDAÇÕES

· A fixação dos tirantes na feitura dos bulbos de ancoragem precisarão de argamassas para consolidação definitiva dos meios.
8. BASES E PAVIMENTOS:

· Na execução da pavimentação em CBUQ, em sua sub-base ou lastro, usaremos brita corrida para formação do mesmo. Na feitura das redes de drenagem, o berço da tubulação será também em brita corrida. 
· O meio-fio será reto de concreto simples e pré-moldado.
9. SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS:

· Para o plantio de gramas em duas áreas próximas a ponte, há necessidade de espalhamento de terra adubada adequada.

· O paisagismo será composto pelo plantio de mudas nativas. 
10. FUNDAÇÕES EM ESTACAS RAÍZES:

· As fundações das alas ou cortinas atirantadas serão em estacas raiz de diâmetro de 6’’. Da mesma forma as fundações da ponte em concreto protendido serão também em estacas raízes, porém com diâmetro de 10’’. Faremos também os seus arrasamentos superiores. 
11. ESTRUTURAS:

· Usaremos o concreto dosado com uma resistência característica de fck = 30MPa, para as seguintes estruturas: calçadas, sarjetas, enchimento de blocos, magro das estruturas e acabamentos afins. 
· As telas telcom que serão utilizadas sobre a ponte, para que delas saiam os ferros de composição dos guarda-corpos, terão também os seus cortes e dobragens. 
· Serão utilizados formas e escoramentos no desmonte do talude rochoso (moledo) para alargamento da calçada.
· Usaremos concreto armado com uma resistência característica de fck = 30MPa, para execução das alas de entrada e saída, vigas pertencentes e acabamentos afins. 
· Utilizaremos juntas de dilatação para o seguimento das estruturas novas com as antigas. É necessário seu uso por causa da dilatação dos corpos com as variações de temperatura. 
· Utilizaremos concreto projetado para revestimento de reforço do talude rochoso fraturado.

· Para estabilizar horizontalmente as estruturas das alas serão colocados tirantes de 32 mm de diâmetro protendidos em aço CA-50. Sua carga de trabalho é 34 Toneladas. Corresponde também aos respectivos acessórios de fixação.
· Os tirantes citados no item acima receberão protensões parciais e finais.

12. A
LVENARIAS E DIVISÓRIAS
· Serão utilizados alvenaria de blocos de concreto 20x20x40cm com assentes de argamassa de cimento e areia, traço 1:6 para acabamentos superiores. 
15. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS:

· Na iluminação do complexo da ponte e passarelas utilizaremos os seguintes elementos: Lâmpada led e incandescentes, fio de cobre, receptáculo de louça, poste, braço, haste de aterramento, luminárias condutores, cabos de cobre e rede fotoelétrico individual.
· Os paramentos horizontais do guarda-corpo serão executados em tubos galvanizados de diâmetro de 2’’.

· Utilizaremos os tubos em PVC nos diâmetros 50 mm, 100 mm, 150 mm, na feitura dos drenos das estruturas assim projetadas.
17. PINTURAS:

· Os tubos galvanizados serão pintados na cor verde floresta, que inclui lixamento, desengorduramento e duas de demãos de acabamento.
18. APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS:
· Serão utilizados braços para iluminação em tubo de aço galvanizado para fixação em postes.
21. ILUMINAÇÃO PÚBLICA:
· Para iluminação serão utilizados os seguintes elementos: postes de aço, hastes para aterramento, luminárias, condutores singelos em linhas de duto, cabo de cobre e rele fotoelétrico.
DISPOSIÇÕES GERAIS:

· O projeto básico com as características descritas em anexo, visa tratar-se de obra de grande porte, isolada e possui complexidade técnica de gerenciamento e execução.

· Os serviços serão executados na forma da lei nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, com as alterações introduzidas pela lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998.

· Prazo para execução dos serviços será de 05 (cinco) meses, a contar da data base expressa na Ordem de Início.

· A medição será mensal e o faturamento proporcional aos serviços executados.

· Fornecimento de materiais, equipamentos e mão-de-obra deverão ser completos.

· Os serviços deverão atender as normas da ABNT ou, na falta destes, procedimentos que se foram necessários na forma da lei.

· Todas as despesas com mão-de-obra, equipamentos, ferramentas, materiais e serviços, ou providências que sejam necessárias, ficarão por conta da empresa contratada.
· O B.D.I. Utilizado é de 25%.
· Os preços unitários, utilizados neste memorial descritivo, foram obtidos no boletim mensal de preços da EMOP, cuja data base é Novembro/2020.
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