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SEMPRE A FRENTE | Saneamento - EMUSA

LOTE 14 (ESTABILIZACAO DE TALUDE NO MORRO DO BOA VISTA E CAIXA DAGUA)
MAO DE OBRA
PRODUCAO DESCRICAO Prego unit. Meses Qtde
05.105.0128-A MAO-DE-OBRA DE MESTRE DE OBRA "A" INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS MES | RS 7.972,80 8,00 1,00 RS 63.782,00
05.105.0130-A MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR.,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS MES | RS 13.589,76 8,00 1,00 RS 108.718,00
ENGENHARIA/SETOR TECNICO
05.105.0123-A MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR DE ALMOXARIFE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS MES | RS 2.659,36 8,00 2,00 R 42.549,00
05.105.0115-A MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS MES | RS 2.523,84 8,00 2,00 R 40.381,00
05.105.0125-A MAO. BRA DE AUXILIAR TECNICO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS MES | RS 2.659,36 8,00 2,00 R 42.549,00
MAO. BRA DE ESTAGIARIO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS MES | RS 1.148,40 8,00 3,00 R 27.561,00
TRABALHO
05.105.0100-A MAO-DE-OBRA DE VIGIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS MES | RS 2.659,36 8,00 3,00 RS 63.824,00
VEICULO/EQUIPAMENTOS
19.004.0045-C VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA H | RS 53,40 8,00 2,00 1280,00 RS  136.704,00
SUBTOTAL: RS 526.068,00
BDI 25% R$131.517,00
TOTAL RS 657.585,00




