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OBRAS DE ESTABILIZACAO DE TALUDES NO MUNICIPIO DE NITEROI - RJ

CT014 - RUA BOA VISTA

SAO LOURENGO ATUALIZAGAO: 11/2021

RESUMO DOS SERVICOS

limpeza do terreno 13.126,04 m?
drenagem 826,00 m ( 424,00 com degraus e 917,00 sem degraus)
concreto projetado 229,00 m*
cortina atirantada 266,00 m?
escada acesso 0,00 m
solo grampeado c/ biomanta 7.136,00 m*
mureta estaqueada 79,00 m
passarela 22,50 m*
revegetacio com biomanta => 2.478,00 m*
solo ancorado ==> 33400 m?*

ALUGUEL CONTAINER TIPO ESCRITORIO C/WC,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS

REFORCADO EPISO COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETRICA E HIDRO- ACESSORIOS,1 VASO ) E 1 LAVATI EXCL.TRANSP.( 04.005.0300),CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM
04.013.0015)
Céd.: 02.006.0015-A Total = 8,00 UNXmes
Escritério 1,00 un x 8,00 meses = 8,00 UNXMES
ALUGUEL CC TIPO 2,20M LARGURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO C/NERVURASTRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS
REFORCADO E PISO COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETRICAS E HIDRO. 2 VASOS 5,1 LAVATORIO,1 MICTORIO E4 CHUVEIROS,EXCL.TRANSP.CARGA E DESCARGA
Céd.: 02.006.0020-A Total = 8,00 UNXMES
Vestiario ==> 1,00 un x 8,00 meses = 8,00 UNXMES
BARRACAO DE OBRA,COM PAREDES E PISO DE TABUAS DE MADEIRA DE3%,COBERTURA DE TELHAS DE FIBROCIMENTO DE 6MM,E INSTALACOES,EXCLUSIVE PINTURA,SENDO REAPROVEITADO 2 VEZES
Céd.: 02.004.0001-A Total = 50,00 M2
Depésito de materiais ==> 200 un x 25,00 m? = 50,00 M2
ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA X1,56M LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E RETIRADA DO EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA
DESODORIZANTE,BACTERICIDA E BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROPRIO COM UNIDADE MOVEL DE SUCCAO PARA LIMPEZA
Céd.: 02.006.0050-A Total = 32,00 UNXMES
sanitérios p/ frentes de servigo ==: 4,00 un  x 8,00 meses = 32,00 UNXMES
INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE ESCAVACAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO
LOGRADOURO PUBLICO
Céd.: 02.015.0001-A Total = 1,00 UN
INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA ELETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE 100A,CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR
Céd.: 02.016.0001-A Total = 1,00 UN
PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO
Céd.: 02.020.0001-A Total = 16,00 M2
placas == 200 un x 200 m x 400 m = 16,00 M2
TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE ACO GALVANIZADO,ESPESSURA DE 0,5MM,ESTAS COM 4 VEZESDE UTILIZACAO,INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE
MADEIRA,UTILIZADO 2VEZES E PINTURA ESMALTE SINTETICO NAS FACES INTERNA E EXTERNA
Céd.: 02.002.0006-A Total = 164,56 M2
tapume dimensdes do canteiro: 500 m x 500 m
tapume 65 m  x 4,00 lados x 2,20 mdealtura = 11440 M2
tapume ==>  dimensdes do container: 620 m x 220 m
tapume ==> 11,40 m x 2,00 lados x 2,20 mde altura = 50,16 M2
Total = 164,56 M2
obs: considerando afastamento de 1,50 m do tapume p. canteiro/con!
MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPE E EQUIPAMENTO DE TOPOGRAFIA COM DESLOCAMENTO SUPERIOR A 20KM,MEDIDO POR KM EXCEDENTE,A PARTIR DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO (KM o0 DA
AV.BRASIL)
C6d.: 01.016.0070-A Total = 20,00 KM
LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,PLANIALTIMETRICO E (CADASTRAL,DE TERRENO DE OROGRAFIA ACIDENTADA,VEGETACAO DENSA E EDIFICACAO MEDIA
Céd.: 01.016.0002-A Total = 2,63 HA
13.126,04 m x 2,00 / 1000000  m2 = 263 h
SONDAGEM A PERCUSSAO,EM TERRENO COMUM,COM ENSAIO DE PENETRACAO,DIAMETRO 3" INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO
Céd.: 01.003.0001-A Total = 118500 M
a cada 200m* 79 furosx 15 m= 118 m
MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQ O E EQUIPE DE SO E PERFURACAO ROTATIVA,COM TRANSPORTE ATE 50KM
Céd.: 01.009.0050-A Total = 2,00 UN
CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA,CONSTRUIDA COM MONTANTES DE3"X3" DE MADEIRA DE 34,COM 1,50M DE COMPRIMENTO,FICANDO 0,50M ENTERRADO,COM INTERVALO DE 2,00M E 2 TABUAS DE
MADEIRA DE1"X12",HORIZONTAIS,COM 40CM DE SEPARACAO,COM APROVEITAMENTODE 3 VEZES DA MADEIRA
Céd.: 02.011.0002-A Total = 1.950,00 M
drenagem 826,00 m x 2,00 lados = 1.652,00 m
cortina "FF" 40,00 m x 2,00 lados = 80,00 m
cortina "GG" 30,00 m x 2,00 lados = 60,00 m
mureta 79,00 m x 2,00 lados = 158,00 m
Total = 1.950,00 m
PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA,DEACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO FORNECIMENTO E PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES DE
MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO
Céd.: 02.030.0005-A Total = 30,00 UN
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81 s ARND MANUAL DE TERRENO,CC ACERTO, EVENTUAL ATE 0.30M DE PROFL E LATERAL DO EXCEDENTE,INCLUSIVE COMPACTACAO MANUAL e L5008 sz"g\
Céd.: 01.005.0004-A YJ/ o :
limpeza do terreno 13.126,04 m x 80% = 10.500,83 ’9{/ /:
/ e
5.2 ROCADO EM VEGETACAO ESPESSA,COM EMPILHAMENTO LATERAL E QUEIMA DOS RESIDUOS s DA ;ﬁ 2
Céd.: 01.005.0005-A Y =¥
limpeza do terreno ==> 13.126,04 m? x 80% = 10.500,83 J r'q,
£ 7
‘.73‘*‘ 7, / @g’e
5.3 TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA -~ \5,() 7 S \Q
DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DEST Total = 143.336,36 T X KM
Céd.: 04.005.0123-B
limpeza do terreno ==> 5.733,45 t x 25,00 km = 143.336,36 txkm
5.4 CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A GRANEL(AGREGADOS,PEDRA-DE-MAO,PARALELOS, TERRA E ESCOMBROS),COMPREENDENDOOS TEMPOS PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRAS DO
CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 8T,EMPREGANDO 2 SERVENTES NA CARGA
Céd.: 04.006.0008-B emp. Total = 573345 T
limpeza do terreno ==> 10.500,83 m? x 0,30 m x 1,40 p.e x 13 = 5.733,45 t
55 L DE DE 18CATEGORIA OU ENTULHO,EM CARRINHOS,A 60,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA
Total = 4.095,32 M3
Céd.: 05.001.0173-A
limpeza do terreno = 10.500,83 m? x 0,30 m x 1,30 emp. = 409532 m
INCLUSIVE CARGA E
5.6 x:‘s::;:l’::i:l::TERIAIS ENCOSTA ABAIXO,SERVICO . Total= A
limpeza do terreno = 10.500,83 mix 030 mx 1,40 p.e x 4,00 m x 13 = txm
22.933,82
5.7 ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 18 CATEGORIA E ATERROS,COM TRATOR DE LAMINA COM POTENCIA EM TORNO DE 80CV.MEDIDO PELO VOLUMESOLTO
Céd.: 03.025.0033-A emp. Total = 4.095,52 M3
limpeza do terreno ==> 10.500,83 m?x 0,30 m x 13 = 4.095,32 M3
5.8 DISPOSICAO FINAL DE MATERIAIS E RESIDUOS DE OBRAS EM LOCAIS DE OPERACAO E DISPOSICAO FINAL 0S, E/ouL PELOS ORGAOS DE LICENCIAMENTO E DE CONTROLE
AMBIENTAL, MEDIDA POR TONELADA TRANSPORTADA, SENDO COMPROVADA CONFORME LEGISLACAO PERTINENTE. (DESONERADO)
Céd.: 04.014.0000-G emp. Total = 573345 T
limpeza do terreno 10.500,83 m x 030 m x 1,40 pe x 13 = 573345 t
L ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 18 CATEGORIA (A(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PRO| EXCLUSIVE ESC E ESGO
Céd.: 03.001.0001-B Total = 1.800,61 M3
eta s/ degrau 60x60 ==> 791,00 m x 150 m x 075 m = 889,88 m®
canaleta s/ degrau 40x40 ==> 12600 m x 1,30 m x 0,55 m = 90,09 m*
canaleta ¢/ degrau 80x80 ==> 301,00 m x 1,50 m x 095 m = 42893 m*
a ¢/ degrau 60x60 ==> 6700 m X 1,50 m x 0,75 m = 7538 m*
canaleta ¢/ degrau 40x40 ==> 5600 m X 1,30 m X 0,55 m = 40,04 m*
galeria interna de dguas pluviais 7800 m x 1,40 m X 1,50 m = 163,80 m*
canalizagdo de aguas pluviais 3600 m x 1,50 m x 1,50 m = 81,00 m*
caixas de passagem 1,25 m? x 1,20 m x 21,00 unid. = 31,50 m*
Total = 1.800,61
6.2 TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA
DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DEST
Céd.: 04.005.0123-B Total = 65.542,02 T X KM
escavagio ==> 3.277,10 t x 20,00 km = 65.542,02 txkm
6.3 CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A GRANEl(AGIEGADOS,PEDM—DE-MAD,P‘MLELOS,YEIM E ESCOMBROS),COMPREENDENDOOS TEMPOS PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRAS DO
CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 8T,EMPREGANDO 2 SERVENTES NA CARGA
Céd.: 04.006.0008-B emp. Total = 327710 T
escavacio > 1.800,61 m* x 1,30 x 1,40 pe = 3.277,10 t
6.4 TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 18C OU ENTULHO,EM C I0S,A 60,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA
Céd.: 05.001.0173-A Total = 2.340,79 M3
escavagio ==> 1800,61 m* x 1,30 emp. = 2.340,79 m
6.5 TRANSPORTE DE MATERIAIS ENCOSTA ABAIXO,SERVICO INTEIRAMENTEMANUAL,INCLUSIVE CARGA E DESCARGA
Céd.: 05.001.0186-A emp. Total = 13.108,40 TXM
escavagio ==> 1.800,61 m*x 1,30 x 1,40 p.e X 4,00 m = 13.10840 txm
66 CONCRETO ARMADO,FCK=20MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DECONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,14,00M2 DEAREA MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME
ITENS 11.004.0022E 11.004.0035,60KG DE ACO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARACORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS
Céd.: 11.013.0070-B Total = 528,23 M3
canaleta s/ degrau 60x60 > 791,00 m x 2,10 m x 0,15 m = 24917 m*
canaleta s/ degrau 40x40 > 12600 m x 1,50 m x 0,15 m = 2835 m*
canaleta ¢/ degrau 80x80 > 301,00 m x 2,70 m x 0,15 m = 121,91 m*
canaleta c/ degrau 60x60 > 6700 m x 2,10 m X 0,15 m = 21,11 m*
canaleta c/ degrau 40x40 > 5600 m ® 1,50 m x 0,15 m = 12,60 m*
80x80 - degrau a cada 0,60 m ==> 501,00 unid x 0,80 m x 014 m = 5611 m®
60x60 - degrau a cada 0,60 m ==> 111,00 unid x 0,60 m X 0,11 m = 699 m*
40x40 - degrau a cada 0,60 m ==> 93,00 unid x 0,40 m x 007 m = 2,60 m
80x80 - viga de apoio a cada 1,75 m ==> 172,00 unid x 0,80 m x 006 m = 826 m*
60x60 - viga de apoio a cada 1,75 m ==> 38,00 unid X 0,60 m x 0,15 m = 342 m
40x40 - viga de apoio a cada 1,75 m ==> 32,00 unid x 0,40 m X 0,15 m = 192 m
caixas de passagem ==> 21,00 unid x 015 m x 2,20 m x 1,30 m = 901 m* (paredes)
caixas de passagem ==> 21,00 unid x 015 m  x 1,30 m X 0,30 m = 1,23 m*  (paredes)
caixas de passagem ==> 21,00 unid x 015 m x 1,10 m x 1,10 m = 381 m* (fundo)
dispositivo de desague (laterais) ==> 1 unix 860 m x 0,35 m x 0,10 m = 030 m*
dispositivo de deségue (saida) ==> 1 unix 345 m x 0,20 m x 010 m = 007 m
dispositivo de desague (fundo) ==> 1 unix 345 m X 4,00 m X 0,10 m = 1,38 m*
Total = 52823 m®
6.7 TRANSPORTE DE MATERIAIS ENCOSTA ACIMA,SERVICO INTEIRAMENTE MANUAL,INCLUSIVE CARGA E DESCARGA
Céd.: 05.001.0185-A Total = 5.282,29 TXM
concreto ==> 528,23 m* x 2,50 p.e x 4,00 m = 528229 txm
6.8 ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 18 CATEGORIA E ATERROS,COM TRATOR DE LAMINA COM POTENCIA EM TORNO DE 80CV.MEDIDO PELO VOLUMESOLTO
Céd.: 03.025.0033-A emp. Total = 2.340,79 M3
escavagio ==> 1800,61 m*x 13 = 2.340,79 M3
6.9 DISPOSICAO FINAL DE MATERIAIS E RESIDUOS DE OBRAS EM LOCAIS DE OPERACAO E DISPOSICAO FINAL APROPRIADOS, AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS PELOS ORGAOS DE LICENCIAMENTO E DE CONTROLE
AMBIENTAL, MEDIDA POR TONELADA TRANSPORTADA, SENDO COMPROVADA CONFORME LEGISLACAO PERTINENTE. (DESONERADO)
Céd.: 04.014.0000-G emp. Total = 327710 T
escavagio = 1.800,61 m x 1,30 x 1,40 pe = 3.277,00 t
6.10
PERFURACAO MANUAL DE SOLO,A TRADO ATE 6"
Céd.: 01.001.0075-8 Total = 3.07500 M|
canaleta com degrau 424 m  ==> 2,00 estaca a cada 1,50 m |
566 brocas 3,00 m = 1.698,00 m ,’
canaleta sem degrau 917 m 1,00 acada 2,00 m
459  brocas 3,00 = 1.377,00 m

611 INJECAO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,COM 450 A 500KG/M3 DE CIMENTO,UTILIZANDO BOMBA DE ARGAMASSA COM UNIDADE MISTURADORA E BOMBEADORA ACOPLADAS,COM CAPACIDADE DE 900
A 4800L DEMISTURA SECA,COM UMA PRODUCAO DE 1,00M3/H,DESTINADA A EXECUCAO DE FUNDACOES,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DE MATERIAIS




Pigina3de8

é 54,34 M:

Céd.: 07.100.0040-B Q7
canaleta com degrau 3.075 m  de brocas com 150mm
5434 m

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRODE 8 A 12,5MM,DESTINADA,A ARMADURA DE CONCRETO

Lo ARMADO,10%DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO e
Céd.: 11.009.0014-B
brocas == 2,50 kg/mde @ 10mm
==> 2,50 «x 3.07 m = 7.687,50 KG
BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO IGUALA 1,5, \ODE 6,3MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO
— ARMADO,10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO Toul
=
Céd.: 11.009.0013-A
brocas ==> 0,60 kg/mde @ 6,3mm
==> 0,60 x 3075 m = 1.84500 KG
o] CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO DE 8 A 12,5MM Totsl 687,50 KG
Céd.: 11.011.0030-B otal = G
brocas 2,50 kg/m de @ 10mm
250 «x 3075 m = 7.687,50 KG
18 CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO IGUAL A 6,3MM -
Céd.: 11.011.0029-A Joat=, L0
brocas => 0,60 kg/mde @ 6,3mm
==> 060 x 307 m = 1.84500 KG
CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS,CONSIDERANDO APENAS O CONTROLEDAS ARMADURAS,CONSTANDO DE COLETA DE CORPOS DE PROVA,TRANSPORTE ATE 100KM,ENSAIO DE DOBRAMENTO E DE TRACAO
L SIMPLES,MEDIDO POR TONELADA DE ACO GEOMETRICAMENTE NECESSARIO
Céd.: 01.001.0248-A Total = 9533 T
brocas - armago ==> 768750 kg  + 1845,00 kg = 9.532,50 kg = 9533 T
6.17 ARRASAMENTO DE ESTACA RAIZ DE 4" A 6" DE DIAMETRO
Céd.: 10.012.0150-A Total = 1.828,08.U0
brocas => 1.02500 UN
6.18 ENROCAMENTO COM PEDRA-DE-MAO INCLUSIVE FORNECI
Céd.: 06.085.0045-A Total = 201 M3
dispositivo de deségue ==> 207 m* x 1,00 unid. = 207 m
Total = 2,07 m*
L TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1,PARA GALERIAS DE AGUASPLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 600MM,JUNTA DE ARGAMASSA, FORNECIMENTO
Céd.: 06.251.0033-A Total = 78,00 M
420 TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1,PARA GALERIAS DE AGUASPLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 800MM,JUNTA DE ARGAMASSA, FORNECIMENTO
Céd.: 06.251.0035-A Total = 36,00 M
ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO, EXCLUSIVE FORN.DESTES,PARA COLETOR DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 600MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO
s TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTODO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE
VALA
Céd.: 06.001.0033-A Total = 78,00 M
2 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO,EXCLUSIVE FORN.DESTES,PARA COLETOR DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 800MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO
TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNEC PARA com DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE
VALA
Céd.: 06.001.0035-A Total = 36,00 M
6.23
REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO,EM CAMADAS DE 30CM DE ESPESSURA MAXIMA,COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,EXCLUSIVEESTE
Céd.: 03.013.0001-8 Total = 204,67 M3
galeria interna de dguas pluviais 2=> 163,80 m® -( o028 m X 78,00 m) = 141,76 m*x 100% = 141,76 m*
canalizacdo de dguas pluviais 81,00 m* -( 050 m X 36,00 m) = 62,91 m'x 100% = 6291 m
6.24 PO-DE-PEDRA, INCLUSIVE TRANSPORTE PARA REGIAO METROPOLITANADO RIO DE JANEIRO.FORNECIMENTO
Céd.: 20.097.0005-A Total = 159,64 M3
reaterro ==> 20467 m x 60% X 1,3 emp. = 159,64 m
7.1 DRENO OU BARBACA EM TUBO DE PVC,DIAMETRO DE 4",INCLUSIVE FORNECIMENTO DO TUBO E MATERIAL DRENANTE
Céd.: 06.082.0055-A Total = 26,30 M
cortina "FF" 035 m x 17 unid. = 5,95 m
cortina "GG" 035 m x 13 unid. = 4,55 m
mureta 020 m x 79 unid. = 15,80 m
Total = 26,30 m
7.2 DRENO OU BARBACA EM TUBO DE PVC,DIAMETRO DE 2",INCLUSIVE FORNECIMENTO DO TUBO E MATERIAL DRENANTE
Céd.: 06.082.0050-A Total = 39,90 M
concreto projetado = 035 m x 114 unid. = 399 m
8.1 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQ! 'O E EQUIPE DE E PERFURACAO ROTATIVA,COM TRANSPORTE ATE 50KM
Céd.: 01.009.0050-A Total = 1,00 UN
Equipamento para execugio de sondagem = 1,00 UN
2 PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO H,HORIZONTAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO
Céd.: 01.002.0028-A Total = 301,00 M
tirante - cortina "FF" ==> 12 tirantesx 4,00 m 48,00 m
12 tirantesx 5,00 m = 60,00 m
DHP 3 dhp'sx 7,00 m = 2100 m
tirante - cortina "GG" 16 tirantesx 4,00 m = 64,00 m
16 tirantesx 5,00 m = 80,00 m
DHP =2> 4 dhp'sx 7,00 m = 28,00 m
Total = 301,00 m
PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ALTERACAO DE ROCHA,DIAMETRO H,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO
Céd.: 01.004.0025-A Total = 308,00 M
tirante - cortina "FF" 12 tirantes x 4,00 m = 48,00 m
12 tirantesx 5,00 m = 60,00 m
DHP 3 dhp'sx 8,00 m 24,00 m
tirante - cortina "GG" 16 tirantesx 4,00 m 64,00 m
16 tirantesx 5,00 m 80,00 m
DHP 4 dhp'sx 8,00 m = 32,00 m
Total = 30800 m f
8.4

PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ROCHA SA,DIAMETRO H,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAODA SONDA EM CADA FURO
Céd.: 01.004.0043-A
tirante - cortina "FF" 12 tirantesx 7,00 m = 84,00 m

12 tirantesx 7,00 m = 84,00 m
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DHP 3 dhp'sx 5,00 m 15,00 m
tirante - cortina "GG" 16 tirantesx 7,00 m = 112,00 m
16 tirantesx 7,00 m = 112,00 m
DHP => 4 dhp'sx 5,00 m = 20,00 m
Total = 427,00 m

PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO 8", VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO

Céd.: 01.002.0042-A Total =
estacas - cortina "FF" ==> 12 estacas 4,00 m = 48,00 m
estacas - cortina "GG" => 16 estacas 4,00 m = - 6400 m
Total = 112,00 m
L PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ROCHA SA,DIAMETRO8",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO
Céd.: 01.002.0081-A Total =
- cortina "FF" ==> 12  estacas 4,00 m = 48,00 m
- cortina "GG" 16 estacas 4,00 m = —_ 6400 m
Total = 11200 m
1 ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 18 CATEGORIA (A(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO
Céd.: 03.001.0001-B comp. prof. larg. Total = 117,84 M3
cortina "FF" ==> 40,00 m x 133 m x 1,20 m = 63,84 m*
cortina "GG" => 30,00 m x 1,50 m x 1,20 m 5400 m*
= ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 18 CATEGORIA (AREIA,ARGILA OU PICARRA),ENTRE 1,50 E 3,00M DE PRO! EXCLUSIVE ESC E ESGO
Céd.: 03.001.0002-8 Total = 10,26 ‘M3
cortina "GG" ==> 30,00 m x 0,20 m x 1,70 m = 10,20 m*
= REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO,EM CAMADAS DE 30CM DE ESPESSURA MAXIMA,COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,EXCLUSIVEESTE
Céd.: 03.013.0001-B Total = 184,55 M3
cortina "FF"(pé da cort.) 40,00 m x 133 m x 050 m = 26,60 m*
cortina "FF"(atrés cort.) 40,00 m x 2,51 m? = 100,20 m*
cortina "GG"(pé da cort.) 30,00 m x 1,30 m x 050 m = 19,50 m*
cortina "GG"(atrés cort.) 30,00 m x 1,28 m? = 3825 m'
8.10 PO-DE-PEDRA, INCLUSIVE TRANSPORTE PARA REGIAO METROPOLITANADO RIO DE JANEIRO.FORNECIMENTO
Céd.: 20.097.0005-A Total = 239,92 M3
reaterro ==> 18455 m' «x 1,3 emp. = 239,92 m*
11 CONCRETO FCK=30MPA,COI O FC DECONCRETO IMPORTADO DE USINA,COLOCACAO NAS FORMAS, ESPAL MECANICO E AC/
Céd.: 11.025.0012-A Total = 86,10 M3
cortina "FF" 40,00 m x 3,80 m x 0,25 m = 3800 m*
cortina "GG" 30,00 m x 3,80 m X 0,25 m = 28,50 m*
Ppé da cortina "FF" 40,00 m x 0,80 m x 0,25 m = 8,00 m*
pé da cortina "GG" 30,00 m x 0,80 m x 0,25 m = 600 m*
abas cortina "FF" 4,95 m? x 0,25 m x 2,00 un = 2,48 m*
as cortina "GG" 4,95 m? x 0,25 m x 2,00 un = 2,48 m*
Ruarda-corpo cortina "FF" 0,02 m x 0,82 m x 20,00 un = 037 m*
Ruarda-corpo cortina "GG" ==> 0,02 mt x 0,82 m x 15,00 un = 0,28 m*
8.12 CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS EM CONCRETO ARMADO CONSIDERANDO APENAS O CONTROLE DO CONCRETO E CONSTANDO DE COLETA,MOLDAGEM E CAPEAMENTO DE CORPOS DE
PROVA,TRANSPORTE ATE 50KM,ENSAIOS DE RESISTENCIA A COMPRESSAO AOS 28 DIAS E"SLUMP TEST",MEDIDO POR M3 DE CONCRETO COLOCADO NAS FORMAS
Céd.: 01.001.0150-A Total = 86,10 M3
volume de concreto => 86,10 M3
813 FORMAS DE CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA,DE 20MM DE ESPESSURA,PLASTIFICADAS,SERVINDO 2 VEZES,E MADEIRA AUXILIAR SERVINDO 3VEZES,INCLUSIVE FORNECIMENTO E DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE
ESCORAMENTO
Céd.: 11.005.0015-A Total = 614,58 M2
cortina "FF" 40,00 m X 3,80 m x 2,00 lados = 304,00 mt
cortina "GG" 30,00 m x 3,80 m 3 2,00 lados = 228,00 m?
pé da cortina "FF" 40,00 m x 0,30 m x 2,00 lados = 2400 m
pé da cortina "GG" 30,00 m x 0,30 m X 2,00 lados = 18,00 m?
abas cortina "FF" 4,95 m? X 4,00 lados = 19,80 m?
abas cortina "GG" 4,95 m? x 4,00 lados = 19,80 m?
Ruarda-corpo cortina "FF" 0,15 m x 0,82 m x 4,00 lados = 0,49 m?
Ruarda-corpo cortina "GG" 0,15 m X 0,82 m x 4,00 lados = 0,49 m?
814 ESCORAMENTO DE FORMA DE PARAMETROS VERTICAIS,PARA ALTURA ATE1,50M,COM APROVEITAMENTO DE 2 VEZES DA MADEIRA,INCLUSIVE RETIRADA
Céd.: 11.004.0066-A Total = 291,60 M2
cortina "FF" => 40,00 m x 1,50 m x 2,00 lados = 120,00 m
cortina "GG" 30,00 m x 1,50 m X 2,00 lados = 90,00 m?
pé da cortina "FF" 40,00 m x 0,30 m x 2,00 lados = 24,00 m
pé da cortina "GG" 30,00 m x 0,30 m x 2,00 lado: 1800 mt
abas cortina "FF" == 4,95 m? x 4,00 lados = 19,80 m!
abas cortina "GG" ==> 4,95 m? x 4,00 lados = 19,80 m
15 ESCO DE FORMAS DE VERTICAIS,PARA ALTURA DE1,50 A 5,00M,COM APROVEITAMENTO DE 2 VEZES DA MADEIRA,INCLUSIVE RETIRADA
Céd.: 11.004.0070-B Total = 252,00 M2
cortina "FF" 40,00 m x 1,80 m x 2,00 lados = 144,00 m
cortina "GG" 30,00 m x 1,80 m x 2,00 lados = 108,00 m?
8.16 TIRANTE PROTENDIDO,PARA CARGA DE TRABALHO ATE 34T,DIAMETRO DE 32MM,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DA BARRA E BAINHA,PROTECAO ANTICORROSIVA,PREPARO E COLOCACAO NO FURO E TUBO
ESPECIAL PARA INJECAO (TUBO PVC 3/8" E MANCHETES),EXCLUSIVE LUVAS,PLACAS,CONTRAPORCAS,ETC,PERFURACAO E INJECAO
Céd.: 11.047.0012-A Total = 924,00 M
Comprimento perfuracdo:
cortina "FF" ==> 12,00 unid X 15,00 m 180,00 m
cortina "GG" ==> 16,00 unid x 15,00 m = 240,00 m
cortina "FF" 12,00 unid x 17,50 m = 210,00 m
12,00 unid x 15,50 m = 186,00 m
cortina "GG" 16,00 unid x 17,50 m = 280,00 m
16,00 unid x 15,50 m = 248,00 m
8.17 PROTENSAO PARCIAL E FINAL DE TIRANTE (EXCLUSIVE ESTE),PARA CARGA DE TRABALHO DE 22T,DIAMETRO DE 32MM,INCLUSIVE O FORNECIMENTO E INSTALACAO DA PLACA,ANEL DE
ANGULO,PORCAS,CONTRAPORCAS,LUVAS,ETC,PINTURA E PROTECAO DA CABECA,EXCLUSIVE PERFURACAO E INJECAO
Céd.: 11.047.0016-A Total = 56,00 UN
cortina "FF" ==> 12,00 unid
12,00 unid
cortina "GG" ==> 16,00 unid
16,00 unid
818 Inhuud-uld-dndm«m,u&nfdrﬂommmmﬁo,w.mwhmh,mwnwhm(m)
Céd.: 07.050.0000-G Total = 324,00 UN
cortina "FF* ==> 38400 m x 000785 m x 2.300,00 kg/m* / 50,00 kg/saco = 13873 saco
cortina "GG" ==> 51200 m x 000785 m? x 2.300,00 kg/m* / 50,00 kg/saco = 184,98 saco
Total = 323,71 saco
8.19 ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 8" PARA CARGA DE S50T,INJECAO DEARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,COM 450 A 500KG DE CIMENTO PORMS,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS(CIMENTO,AREIA E
ACO),EXCLUSIVE PERFURACAO
Céd.: 10.003.0030-A
cortina "FF" 12,00 unid x 800 m = 96,00 m
cortina "GG" 16,00 unid x 800 m = 12800 m
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820 \RRASAMENTO DE ESTACA RAIZ DE 8" A 10" DE DIAMETRO - | g
Céd.: 10.012.0155-A
cortina "FF" ==> 12,00 unid »
cortina "GG" ==> 16,00 unid

~O

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRODE 6,3MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO 5‘/(’,;
821 ARMADO,10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO . j
Céd.: 11.009.0013-A
pé da cortina "FF" ==> 40,00 m x 3,06 kg/m = 122,40 kg (6,3 MM)
pé da cortina "GG" 30,00 m x 3,06 kg/m = 91,80 kg (63MM)
estacas cortina "FF" 96,00 m x 0,80 kg/m = 7680 kg (63 MM)
estacas cortina "GG" 128,00 m x 0,80 kg/m = 10240 kg  (6,3MM)
393,40
BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRODE 8 A 12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO
2 ARMADO,10%DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO
Total = 8.764,70 KG
Céd.: 11.009.0014-8
cortina "FF" 38,00 m x 100 kg/m3 = 3.80000 kg (8A125MM)
cortina "GG" 28,50 m x 100 kg/m3 = 2.85000 kg (8A12,5MM)
pé da cortina "FF* 40,00 m x 11,01 kg/m = 44040 kg (8A12,5MM)
pé da cortina "GG" 30,00 m x 11,01 kg/m = 330,30 kg (8A12,5MM)
estacas cortina "FF" 96,00 m x 6,00 kg/m = 57600 kg (8A12,5MM)
estacas cortina "GG" 128,00 m x 6,00 kg/m = 768,00 kg (8A125MM)
8.764,70
&23 CORTE, DO EC DE NAS FORMAS,ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO IGUAL A 6,3MM
Céd.: 11.011.0029-A Total = 393,40 KG
— CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO DE 8 A 12,5MM
Céd.: 11.011.0030-B Total = 8.764,70 KG
CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS,CONSIDERANDO APENAS O CONTROLEDAS ARMADURAS,CONSTANDO DE COLETA DE CORPOS DE PROVA, TRANSPORTE ATE 50KM,ENSAIO DE DOBRAMENTO E DE TRACAO
25 SIMPLES,MEDIDO POR TONELADA DE ACO GEOMETRICAMENTE NECESSARIO
Céd.: 01.001.0247-A Total = 8T
total do ago = 9.158,10 kg = 9,16 T
8.26 TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1/2",COM COSTURA,INCLUSIVE Ct E EXCLUSIVE ABERTURA E MANUAL DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO
Céd.: 15.031.0019-A Total = 210,00 M
cortina "FF" = 40,00 m X 3,00 linhas = 12000 m
cortina "GG" ==> 30,00 m X 3,00 linhas = 90,00 m
Total = 21000 m
7 ConcRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 10MPA,INCLUSIVE MATERIAIS,TRANSPORTE,PREPARO COM LANCAMENTO E
Céd.: 11.003.0001-B Total = 4,55 M3
regularizagio
cortina "FF" ==> 40,00 m x 0,65 m x 0,10 m = 260 m*
cortina "GG" ==> 30,00 m x 0,65 m x 0,10 m = 195 m
% DRENO PROFUNDO EM TUBO PLASTICO PERFURADO,2" DE DIAMETRO, INCLUSIVE TELA DE NYLON E FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, EXCLUSIVEPERFURACAO DO TERRENO
Céd.: 06.082.0010-A Total = 280,00 M
regularizagio
cortina "FF" ==> 6,00 un x 20,00 m 120,00 m
cortina "GG" ==> 8,00 un X 20,00 m 160,00 m*
8.29 ALUGUEL DE COMEL TUBULARES(FAC FIXAS,C SE A AREA DA PROJECAO VERTICAL DOANDAIME E PAGO PELO TEMPO NECESSARIO A SUA
UTILIZACAO, EXCLUSIVE DOS EL oo ATE A OBRA,PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO,MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ANDAIMES
Céd.: 05.006.0001-B Total = 1.260,00 M2XMES
cortina "FF" 40,00 m x 3,00 m x 6,00 meses = 720,00 m¥/més
cortina "GG" => 30,00 m x 3,00 m x 6,00 meses = 540,00 mi/més
8.30 E DESMC DE COM ELI TUBULARES,C SE A AREA VERTICAL RECOBERTA
Céd.: 05.008.0001-A Total = 210,00 M2
cortina "FF" => 40,00 m x 3,00 m = 120,00 m
cortina "GG" ==> 30,00 m x 3,00 m = 90,00 m
.31
PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 19,CC SE AP DA MADEIRA 20 VEZES,EXCLUSIVE OU OUTRO E AO(VIDE ITEM 05.008.0008)
Céd.: 05.005.0012-8 Total = 210,00 M2
cortina "FF" ==> 40,00 m x 3,00 m = 120,00 m
cortina "GG" ==> 30,00 m x 3,00 m = 90,00 m?
8.32 AO VERTICAL OU DE PLATAFORMA OU PASSARELA
Céd.: 05.008.0008-B Total = 21000 M2
cortina "FF" ==> 40,00 m x 3,00 m = 120,00 m?
cortina "GG" ==> 30,00 m x 3,00 m = 90,00 m
8.33 AREIA,INCLUSIVE TRANPORTE,PARA REGIAO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO.FORNECIMENTO
Céd.: 20.092.0001-A Total = 42,00 M3
cortina "FF" ==> 40,00 m x 3,00 m x 0,20 m = 2400 m*
cortina "GG" ==> 30,00 m x 3,00 m x 0,20 m = 1800 m*
8:34 TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA
DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DEST
Céd.: 04.005.0123-B Total = 4.481,40 TXKM
escavagio ==> 179,26 t x 25,00 km = 4.481,40 txkm
8.35 CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A GRANEL(AGREGADOS, PEDRA-DE-MAO,PARALELOS, TERRA E 5),C TEMPOS PARA CARGA, E Do
CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 8T,EMPREGANDO 2 SERVENTES NA CARGA
Céd.: 04.006.0008-8 Total = 179,26 T
escavagio 128,04 m* x 1,40 pe = 179,26 t
836 TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 18CATEGORIA OU ENTULHO,EM CARRINHOS,A 60,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA
Céd.: 05.001.0173-A Total = 128,04 M3
escavagio ==> 12804 m*
8.37 DISPOSICAO FINAL DE MATERIAIS E RESIDUOS DE OBRAS EM LOCAIS DE OPERACAO E DISPOSICAO FINAL APROPRIADOS, AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS PELOS ORGAOS DE LICENCIAMENTO E DE CONTROLE
AMBIENTAL, MEDIDA POR TONELADA TRANSPORTADA, SENDO COMPROVADA CONFORME LEGISLACAO PERTINENTE. (DESONERADO)
Céd.: 04.014.0000-G emp. Total = 179,26 T
escavagio ==> 128,04 m x 1,40 pe = 179,26 t
8.38 TRANSPORTE DE MATERIAIS ENCOSTA ABAIXO,SERVICO INTEIRAMENTEMANUAL,INCLUSIVE CARGA E DESCARGA
Céd.: 05.001.0186-A
escavacio 12804 m'x 1,40 p.e x 4,00 m
sonda 1,00 unid x 0,85 t x 4,00 m =
compressor 1,00 unid x 1,91 t x 4,00 m
formas 239,92 m? x 0,36 p.e x 4,00 m =
escoramento formas 86,10 m? x 0,36 p.e x 4,00 m =
equip. estaca raiz 1,00 unid & 1,00000 p.e x 4,00 m =
escoramento metalico 1.260,00 m x 001700  pe x 4,00 m =
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8.39 TRANSPORTE DE MATERIAIS ENCOSTA ACIMA,SERVICO INTEIRAMENTE MANUAL,INCLUSIVE CARGA E DESCARGA o
=
Céd.: 05.001.0185-A otal
sonda == 1,00 unid x 0,85 t x 4,00 m 340 txm
compressor => 1,00 unid X 1,91 t X 4,00 m = 7,64 txm
pé de pedra ==> 239,92 m* x 1,50 p.e x 4,00 m 143949 txm
formas ==> 614,58 m x 0,36 p.e x 4,00 m = 88500 txm
escoramento formas 543,60 m? x 0,36 p.e X 4,00 m = 782,78 txm
tirantes 924,00 m x 0,00624 p.e x 4,00 m = 23,06 txm
cimento para injecio 324,00 sacos x 0,05000 p.e x 4,00 m = 64,80 txm
equip. estaca raiz 1,00 unid x 1,00000 p.e x 4,00 m = 400 txm
aco 0,39 t X 4,00 m = 1,57 txm
concreto magro ==> 455 m* 2,40 p.e x 4,00 m 4368 txm
argamassa estaca ==> 7,04 m* x 2,50 p.e x 4,00 m = 7087 txm
escoramento metalico ==> 1.260,00 m* x 001700  pe x 4,00 m = 8568 txm
9:1 GEOMANTA PARA REVESTIMENTO DE TALUDE SUJEITO A EROSAO SUPERFICIAL COM ESPESSURA DE 10MM,FLEXIVEL, TRIDIMENSIONAL,COM MAISDE 90% DE VAZIOS,INCLUSIVE ACO CA-50,VEGETACAO,ADUBO E
REGA,EXCLUSIVE LIMPEZA E 0 E COLOCACAO
Céd.: 06.100.0190-A Total = 9.614,00 M2
solo grampeado com biomanta 7.136,00 m?
revegetacdo c/ biomanta drenagem 82600 m x 3,00 m 2.478,00 m?
.2 TELA DE REFORCO COM MALHA METALICA HEXAGONAL DE DUPLA TORCAODE ZINCO-ALUMINIO COM DIAMETRO 2,70MM,REVESTIDA DE PVC COM DIAMETRO DE 0,40MM,INCLUSIVE COSTURA.FORNECIMENTO
Céd.: 06.103.0150-A Total = 9.614,00 M2
solo grampeado com biomanta 7.13600 m?
revegetacdo ¢/ biomanta drenagem 82600 m x 3,00 m 247800 m?
%% PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO H,HORIZONTAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO
Céd.: 01.002.0028-A Total = 6.342,00 M
solo grampeado com biomanta tipo IV 7.136,00 m? / 2,25 mix 1 unid = 3171 unid. x 200 m = 634200 m
%4 PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ALTERACAO EM ROCHA,DIAMETRO H,VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO
Céd.: 01.002.0063-A Total = 6.542,00 M
solo grampeado com biomanta tipo IV ==> 7.136,00 m? / 2,25 mix 1 unid = 3.171  unid. x 200 m = 634200 m
®5  perruRACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ROCHA SA,DIAMETRO H,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAODA SONDA EM CADA FURO
Céd.: 01.004.0043-A Total = 12.684,00 M
solo grampeado com biomanta tipo IV => 713600 m? / 2,25 mix 1 unid = 3.171 unid. x 400 m = 1268400 m
s BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO 1A) IGUAL A 1,5, TROACIMA DE 12,5MM, A DE CONCRETO
" ARMADO,10%DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO
Céd.: 11.009.0015-B Total = 62.557,49 KG
solo grampeado com biomanta 25.36800 m x 2,466 kg/m = 62557,488 kg
Lt CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO ACIMA DE 12,5MM
Céd.: 11.011.0031-B Total = 62.557,49 KG
solo grampeado com biomanta ==> 25.36800 m x 2,466  kg/m = 62557,488 kg
9.3 CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS,CONSIDERANDO APENAS O CONTROLEDAS ARMADURAS,CONSTANDO DE COLETA DE CORPOS DE PROVA, TRANSPORTE ATE SO0KM,ENSAIO DE DOBRAMENTO E DE TRACAO
" SIMPLES,MEDIDO POR TONELADA DE ACO GEOMETRICAMENTE NECESSARIO
Céd.: 01.001.0247-A Total = 62,56 T
solo grampeado com biomanta 25.36800 m x 2,466 kg/m = 62557,488 kg = 62,56 T
9.9 Injecac de calda de cimento, admitindo uma producac media bruta de 0,5saco/h, Inclusive fornecimento dos materiais, medido por saco de 50Kg.(desonerado)
Céd.: 07.050.0000-G Total = 9.165,00 UN
solo grampeado com biomanta ==> 25.36800 m f 0,00785 m x 2.300,00 kg/m* / 50,00 kg/saco = 9.165,03 saco
.10
L ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 18 CATEGORIA (A(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PRO! EXCLUSIVE E
Céd.: 03.001.0001-8 Total = 38,05 M3
adubo no local do grampo ==> 3.171,00 unid. x 04 m x 03 mx 01m= 3805 m*
9.11 ADUBACAO E CALAGEM,USANDO ADUBO ORGANICO/N .EM MUDAS PL EM ENCOSTAS
Céd.: 22.020.0095-A Total = 3.171,00 UN
adubo no local do grampo ==> 3.171,00 unid.
9:12 PLANTIO DE MUDAS DE CAPIM VETIVER EM TRINCHEIRAS DE 10CM DE LARGURA X 20CM DE PROFUNDIDADE
Céd.: 09.001.0001-F Total = 5.960,68 M*
solo grampeado com biomanta ==> 442432 m?
revegetacdo com biomanta ==> 1.536,36 m?*
SOLO ANCORADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO A PERCUSSAO DE CHUMBADORES EM ACO CA-50 DIAM. 20MM. INCLUSIVE PINTURA ANTICORROSIVA E ATIVACAO COM MACACO HIDRAULICO,
018 ESPACAMENTO = 1,5 X 1,5M E L=4,0M. FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ANCORAS DE ACO INOX A320, 15X12CM, BIOMANTA ANTIEROSIVA DE FIBRA DE COCO TRIDIMENSIONAL TIPO TELA SINTEMAX 400TF,
""" FORNECIMENTO, APLICAGAO E FIXAGAO DE MALHA METALICA DUPLA TORCAO DE ALTA RESISTENCIA 8X10, FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACAS DE ANCORAGEM E PORCA SEXTAVADA INCLUSO PINTURA
ANTICORROSIVA.
Céd.: 06.103.0000-F Total = 334,00 M
solo ancorado com biomanta ==> 334,00 m?
10.1 TELA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO,FORMADA POR FIOS DEACO CA-60,CRUZADAS E SOLDADAS ENTRE SI,FORMANDO MALHAS QUADRADAS DE FIOS COM DIAMETRO DE 4,2MM E ESPACAMENTO
ENTRE ELESDE 10X10CM.FORNECIMENTO
Céd.: 11.023.0005-A Total = 503,80 KG
solo grampeado com concreto projetado ==> 229,00 m* 2,2 kg/m* = 503,80 kg
10.2
CORTE,MONTAGEM E COLOCACAO DE TELAS DE ACO CA-60,CRUZADAS ESOLDADAS ENTRE SI,EM PECAS DE CONCRETO
Céd.: 11.011.0040-A Total = 503,80 KG
peso da tela == 503,80 KG
10.3 CONCRETO PROJETADO,ADITIVADO COM 80KG DE ADESIVO ESTRUTURALA BASE DE (LATEX),INCLUSIVE EQ "0 DEAR C ),CONSUMO DE 355KG/M3 DE
CIMENTO,ADITIVOS E PERDAS POR REFLEXAO,SENDO A APLICACAO REALIZADA CONTRA SUPERFICIE VERTICAL OU HORIZONTAL SUPERIOR,E A MEDICAO FEITA PELO CONCRETO APLICADO
Céd.: 11.024.0010-B Total = 16,03 M3
solo grampeado com concreto projetado 229,00 m? x 007 m = 1603 m*
104 perruracao ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO H,HORIZONTAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO
Céd.: 01.002.0028-A
solo gramp. com concr. projetado 229,00 m? / 400 mix 1 unid = 57  unid. x

105

PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ALTERACAO EM ROCHA,DIAMETRO H,VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO
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Céd.: 01.002.0063-A
solo gramp. com concr. projetado ==> 229,00 m? / 400 mix 1 unid = 57 unid.
08 PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ROCHA SA,DIAMETRO H,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAODA SONDA EM CADA FURO
Céd.: 01.004.0043-A Total =
solo gramp. com concr. projetado => 229,00 m? / 400 mix 1 unid = 57 unid. x 100 m =
wy MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQL 'O E EQUIPE DE E AO ROTATIVA,COM TRANSPORTE ATE 50KM ot
Céd.: 01.009.0050-A otal =
equipamento para execugio das perfuragBes 1 UN
BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (¢ 1A) IGUAL A 1,5, TRODE 8 A 12,5MM, A DE CONCRETO
108 ARMADO,10%DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO
Céd.: 11.009.0014-B Total = 164,67 KG
solo gramp. com concr. projetado 57 unid x 30 ms= 171,00 m x 0,963 kg/m = 164,67 kg
109 CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO DE 8 A 12,5MM
Céd.: 11.011.0030-B Total = 164,67 KG
solo gramp. com concr. projetado ==> 57 unid x 30 m= 171,00 m x 0,963 kg/m = 16467 kg

CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS,CONSIDERANDO APENAS O CONTROLEDAS ARMADURAS,CONSTANDO DE COLETA DE CORPOS DE PROVA, TRANSPORTE ATE 50KM,ENSAIO DE DOBRAMENTO E DE TRACAO
1019 1L Es,MEDIDO POR TONELADA DE ACO GEOMETRICAMENTE NECESSARIO
Céd.: 01.001.0247-A Total = 0,67 T
total de ago = 503,80  + 164,67 = 668,47 = 0,67 T

1921 njacao de calda de cimento, sdmitindo uma producao media bruta de 0,5saco/h, Inclusive fornecimanto dos materiais, medido por saco de SOKg.(desonerado)

Céd.: 07.050.0000-G Total = 62,00 UN
solo gramp. com concr. projetado 171,00 m  x 0,00785 m* «x 2.300,00 kg/m* / 50,00 kg/saco = 61,78 saco

s PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO 8",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO
Céd.: 01.002.0042-A Total = 160,00 M
estacas - mureta ==> 80 estacas 2,00 m = —_— 16000 m
Total = 16000 m
i ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1# CATEGORIA (A(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PRO| EXCLUSIVE ESC E
Céd.: 03.001.0001-B comp. prof. larg. Total = 75,84 M3
mureta 7900 m x 1,20 m x 0,8 m = 7584 m*
113
REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO,EM CAMADAS DE 30CM DE ESPESSURA MAXIMA,COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,EXCLUSIVEESTE
Céd.: 03.013.0001-B atrés da mureta Total = 28,44 M3
mureta ==> 79,00 m x 0,30 m x 1,20 m = 2844 m*
114 PO-DE-PEDRA, INCLUSIVE TRANSPORTE PARA REGIAO METROPOLITANADO RIO DE JANEIRO.FORNECIMENTO
Céd.: 20.097.0005-A Total = 36,97 M3
reaterro 2844 m* «x 13 emp. = 3697 m*
115
CONCRETO FCK: A,CO O FORNECIMENTO DECONCRETO IMPORTADO DE USINA,COLOCACAO NAS FORMAS,ESPAL MECANICO E AC/
Céd.: 11.025.0012-A Total = 18,96 M3
mureta == 79,00 m x 1,20 m x 0,20 m = 189 m
16 FORMAS DE CHAPAS DE MADEIRA C ,DE 20MM DE ,PLASTIFICADAS, 2 VEZES,E MADEIRA AUXILIAR SERVINDO 3VEZES,INCLUSIVE FORNECIMENTO E DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE
" ESCORAMENTO
Céd.: 11.005.0015-A Total = 189,60 M2
mureta ==> 79,00 m x 1,20 m X 2,00 lados = 189,60 mt
17
ESCORAMENTO DE FORMA DE PARAMETROS VERTICAIS,PARA ALTURA ATE1,50M,COM APROVEITAMENTO DE 2 VEZES DA MADEIRA,INCLUSIVE RETIRADA
Céd.: 11.004.0066-A Total = 189,60 M2
mureta ==> 79,00 m x 1,20 m x 2,00 lados = 189,60 m?
1ns ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 8" PARA CARGA DE 50T,INJECAO DEARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,COM 450 A S500KG DE CIMENTO PORMS,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS(CIMENTO,AREIA E
ACO),EXCLUSIVE PERFURACAO
Céd.: 10.003.0030-A Total = 160,00 M
mureta ==> 80,00 unid X 200 m = 160,00 m
119
ARRASAMENTO DE ESTACA RAIZ DE 8" A 10" DE DIAMETRO
Céd.: 10.012.0155-A Total = 80,00 UN
mureta 80,00 unid
11.10 BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRODE 6,3MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO
ARMADO,10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO
Céd.: 11.009.0013-A Total = 142,20 KG
mureta ==> 79,00 m X 1,80 kg/m = 142,20 kg
PRy BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRODE 8 A 12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO
""" ARMADO,10%DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO
Céd.: 11.009.0014-B Total = 2.701,80 KG
mureta 98,00 79,00 m x 14,60 kg/m = 1.153,40 kg
mureta 8125 79,00 m x 19,60 ke/m = 154840 kg
a4 CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO IGUAL A 6,3MM
Céd.: 11.011.0029-A Total = 142,20 KG
mureta ==> 79,00 m x 1,80 kg/m = 142,20 kg
s CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO DE 8 A 12,5MM
Céd.: 11.011.0030-B Total = 2.701,80 KG
mureta 8,00 79,00 m x 14,60 kg/m = 1.153,40 kg
mureta 9125 79,00 m X 19,60 kg/m = 1.548,40 kg
1114
A CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 10MPA,INCLUSIVE MATERIAIS,TRANSPORTE,PREPARO COM BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO
Céd.: 11.003.0001-8 Total = 1,58 M3
regularizagio =
mureta ==> 79,00 m x 0,20 m x 0,10 m = 1,58 m*

11.15 TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENT! AUXILM,A VELOCIDADE MEDIA
DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DEST

Céd.: 04.005.0123-B Total = 2.654,40 T X KM
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escavacio ==> 106,18 t x 25,00 km = 2.654,40 txkm

11.16 CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A GRANEL(AGREGADOS,PEDRA-DE-MAO,PARALELOS, TERRA E ESCOMBROS),COMPREENDENDOOS TEMPOS PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRAS DO
CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 8T,EMPREGANDO 2 SERVENTES NA CARGA

Céd.: 04.006.0008-8 Total =
escavagio == 7584 m x 1,40 p.e = 106,18 t
11.17 TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1#CATEGORIA OU ENTULHO,EM CARRINHOS,A 60,00M DE DISTANCIA, INCLUSIVE CARGA A PA §
Céd.: 05.001.0173-A Total = s8aMs ) & Qp
escavagio => 7584 m* ‘q
11.18 TRANSPORTE DE MATERIAIS ENCOSTA ABAIXO,SERVICO INTEIRAMENTEMANUAL,INCLUSIVE CARGA E DESCARGA
Céd.: 05.001.0186-A Total = 424,70 TXM
escavagio = 7588 mx 1,40 pe x 4,00 m = 424,70 txm

11.19 DISPOSICAO FINAL DE MATERIAIS E RESIDUOS DE OBRAS EM LOCAIS DE OPERACAO E DISPOSICAO FINAL APROPRIADOS, AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS PELOS ORGAOS DE LICENCIAMENTO E DE CONTROLE
AMBIENTAL, MEDIDA POR TONELADA TRANSPORTADA, SENDO COMPROVADA CONFORME LEGISLACAO PERTINENTE. (DESONERADO)
Céd.: 04.014.0000-G emp. Total = 106,18 T
escavacio 75,84 m* x 1,40 p.e = 106,18 t

121
CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 10MPA,INCLUSIVE MATERIAIS, TRANSPORTE,PREPARO COM BETONEI| E
Céd.: 11.003.0001-B Total = 2,25 M3
regularizacio
passarela (9,00 x 2,5) ==> 22,50 m? x 0,10 m = 2,25 m*
12.2
PATIO DE CONCRETO,NA ESPESSURA DE 15CM,NO TRACO 1:2:2 EM VOLUME, FORMANDO QUADROS DE 1,50X1,50M,COM SARRAFOS DE MADEIRAINCORPORADOS,EXCLUSIVE PREPARO DO TERRENO
Céd.: 13.370.0025-A Total = 22,50 M2
mirante ==> 22,50 m?

13.1 PROJETO ESTRUTURAL FINAL DE ENGENHARIA DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS (PONTES,VIADUTOS E PASSARELAS) EM CONCRETO ARMADO E/OUPROTENDIDO OU ESTRUTURA DE ACO,COM AREA DE PROJECAO
HORIZONTAL DE 5.001 ATE 7.000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD

Céd.: 01.050.0235-A Total = 7.725,80 M2
concreto projetado ==> 229,00 m?
cortina atirantada ==> 266,00 m*
solo grampeado ¢/ biomanta ==> 7.136,00 m*
mureta estaqueada > 94,80 m*

7.725,80 m?




