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SEMPRE A FRENTE @ Saneamento - EMUSA

OBRAS DE ESTABILIZACAO DE TALUDES NO
MUNICIPIO DE NITEROI - RJ
CT011 - EST. DA CACHOEIRA
MACEIO ATUALIZAGAO: 11/2021
RESUMO DOS SERVICOS
limpeza do terreno = 12.280,00 m?
drenagem = 345,00 m ( 111,00 com degraus e 234,00 sem degraus)
concreto projetado => 0,00 m?
cortina atirantada == 266,00 m*
concreto projetado = 0,00 m
solo grampeado ¢/ biomanta = 3.133,00 m?
tela de alta resisténcia 4.400,00 m
mirante 0,00 m?
via de acesso 0,00 m*
ALUGUEL CONTAINER TIPO ESCRITORIO C/WC,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO C/ TRAPI ,ISOL TO

TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO EPISO COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETRICA E HIDRO-SANITARIAS,ACESSORIOS,1 VASO SANITARIO E 1

LAVATORIO,EXCL.TRANSP.(VIDEITEM 04.005.0300),CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)

Céd.: 02.006.0015-A Total = 10,00 UNXMES
Escritério ==> 100 un x 10,00 meses 10,00 UNXMES
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ALUGUEL CONTAINER TIPO SANITARIO-VESTIARIO,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO

12/t ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETRICAS E HIDRO-
SANITARIAS,ACESSORIOS,2 VASOS SANITARIOS,1 LAVATORIO,1 MICTORIO E4 CHUVEIROS,EXCL.TRANSP.CARGA E DESCARGA
‘ Céd.: 02.006.0020-A Total = 10,00 UNXMES
Vestiario ==> 1,00 un  x 10,00 meses = 10,00 UNXMES

ALUGUEL DE CONTAINER TIPO ESCRITORIO,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,COMPOSTO DE CHAPAS DE ACO C/NERVURAS

TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO NO FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO EM COMPENSADO NAVAL, INCLUINDO INSTALACOES ELETRICAS,EXCLUSIVE

TRANSPORTE(VIDE ITEM 04.005.0300) ECARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)

Céd.: 02.006.0010-A Total = 10,00 UNXMES
depésito de materiais ==> 1,00 un  x 10,00 meses = 10,00 UNXMES
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ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA X1,56M LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E RETIRADA DO
1.4 EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA DESODORIZANTE,BACTERICIDA E BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROPRIO COM UNIDADE MOVEL DE SUCCAO
PARA LIMPEZA
Céd.: 02.006.0050-A Total = 20,00 UNXMES
sanitdrios p/ frentes de servigo ==> 2,00 un X 10,00 meses = 20,00 UNXMES

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE ESCAVACAO,EXCLUSIVE REPOSICAO
DA ITACAO DO L JRO PUBLICO
Céd.: 02.015.0001-A Total = 1,00 UN
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INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA ELETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE 100A,CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE
O FORNECIMENTO DO MEDIDOR
Céd.: 02.016.0001-A Total = 1,00 UN

1

1.7  PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAQ

Céd.: 02.020.0001-A Total = 16,00 M2
placas ==> 2,00 un  x 200 m X 400 m = 16,00 M2
18 TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE ACO GALVANIZADO,ESPESSURA DE 0,5MM,ESTAS COM 4 VEZESDE UTILIZACAO,INCLUSIVE
ENGRADAMENTO DE MADEIRA,UTILIZADO 2VEZES E PINTURA ESMALTE SINTETICO NA FACE EXTERNA
Céd.: 02.002.0005-A Total = 400,00 M2
tapume  ==> 20,00 m x 20,00 m = 400,00 m?

MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPE E EQUIPAMENTO DE TOPOGRAFIA COM DESLOCAMENTO SUPERIOR A 20KM,MEDIDO POR KM EXCEDENTE,A PARTIR DA
CIDADE DO RIO DE JANEIRO (KM 0 DA AV.BRASIL)
Céd.: 01.016.0070-A Total = 20,00 KM

.
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22
LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,DE TERRENO DE OROGRAFIA ACIDENTADA,VEGETACAO DENSA E EDIFICACAO MEDIA
Céd.: 01.016.0002-A Total = 1,52 HA
7600 m  x 20000 m / 10000,00  m2 = 152 hé
T
3.1 SONDAGEM A PERCUSSAO,EM TERRENO COMUM,COM ENSAIO DE PENETRACAO,DIAMETRO 3",INCLUSIVE DESLOCAMENTG DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA
" SONDA EM CADA FURO 3
Céd.: 01.003.0001-A i p Total = 36,00 M
a cada 200m? 8 furosx 6 m= 48 ' m
3 SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ALTERACAO DE ROCHA,DIAMETRO NX,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA
" EM CADAFURO
Céd.: 01.004.0004-A Total = 30,00 M
a cada 200m? 8 furosx 5 m= 40 m
3.3 SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ROCHA SA,DIAMETRONX,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA
~ FURO
Céd.: 01.004.0015-A Total = 600 M
a cada 200m* 8 furosx 4 m= 32 ''m
3.4 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SONDAGEM E PERFURACAO ROTATIVA,COM TRANSPORTE ATE 50KM

Céd.: 01.009.0050-A ' Total = 1,00 UN
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BARRAGEM DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICA,DE ACORDO COM ARESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ,COMPREENDENDO FORNECIMENTO,COLOCACAO E PINTURA DOS

SUPORTES DE MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO DO CONJUNTO 40 (QUARENTA) VEZES

gw gJMI ve\

Céd.: 02.020.0005-A Tow!=
drenagem => 345,00 m x 2,00 lados
cortina "1" => 30,00 m x 2,00 lados
cortina "2" => 40,00 m o x 2,00 lados
Total
PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA,DEACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO FORNECIMENTO E PINTURA DA
PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO
Céd.: 02.030.0005-A Toul=
PREPARO MANUAL DE TERRENO, CC DENDO ACERTO,| EVENTUAL ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL
EXCEDENTE,INCLUSIVE COMPACTACAO MANUAL
Céd.: 01.005.0004-A Total =
limpeza do terreno = 347800 m?
ROCADO EM VEGETACAO ESPESSA,COM EMPILHAMENTO LATERAL E QUEIMA DOS RESIDUOS
Céd.: 01.005.0005-A Total=
limpeza do terreno => 347800 m?
TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU
EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 25KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DEST
Céd.: 04.005.0124-A Total =
limpeza do terreno => 1.460,76 t x 25,00 =
CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A GRANEL{AGREGADOS,PEDRA-DE-MAO,PARALELOS, TERRA E ESC )OS TEMPOS PARA
CARGA,DESCARGA E MANOBRAS DO CAMINHAC BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 8T,EMPREGANDO 2 SERVENTES NA CARGA
Céd.: 04.006.0008-B Total =
limpeza do terreno = 347800 m* x 0,30 x t
TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1#CATEGORIA OU ENTULHO,EM CARRINHOS,A 60,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA
Céd.: 05.001.0173-A Total =
limpeza do terreno => 3.47800 m?* x 0,30 x m*
TRANSPORTE DE MATERIAIS ENCOSTA ABAIXO,SERVICO INTEIRAMENTEMANUAL,INCLUSIVE CARGA E DESCARGA
Céd.: 05.001.0186-A Total =
limpeza do terreno => 3.478,00 mix 0,30 mx 1,40 m 5.843,04 txm
ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA E ATERROS,COM TRATOR DE LAMINA COM POTENCIA EM TORNO DE 80CV.MEDIDO PELO VOLUMESOLTO
Céd.: 03.025.0033-A Total =
limpeza do terreno => 3.478,00 m?x 0,30 m
ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1% CATEGORIA (A(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFL  EXCLUSIVE ESC
ESGOTAMENTO
Céd.: 03.001.0001-B Total =
canaleta s/ degrau 60x60 = 234,00 m X 1,50 m x m 26325 m*
canaleta ¢/ degrau 80x80 = 80,00 m X 1,70 m I3 m 129,20 m*
canaleta ¢/ degrau 40x40 = 31,00 m x 1,30 m X m 22,17 m*
caixas de passagem = 225 m? X 1,90 m X unid. 21,38 m*
Total 435,99
TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU
EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 25KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DEST
Céd.: 04.005.0124-A Total =
escavacio ==> 793,50 t x 25,00 =
CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A GRANEL(AGREGADOS,PEDRA-DE-MAO,PARALELOS, TERRA E ESCOMBROS),COMPREENDENDOOS TEMPOS PARA
CARGA,DESCARGA E MANOBRAS DO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 8T,EMPREGANDO 2 SERVENTES NA CARGA
Céd.: 04.006.0008-B emp. Total =
escavagio => 43599 m* X 1,30 X t
TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 13CATEGORIA OU ENTULHO,EM CARRINHOS,A 60,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA
Céd.: 05.001.0173-A Total =
escavagio = 435,99 x m*
TRANSPORTE DE MATERIAIS ENCOSTA ABAIXO,SERVICO INTEIRAMENTEMANUAL,INCLUSIVE CARGA E DESCARGA
Céd.: 05.001.0186-A emp. Total =
escavagio ==> 43599 m'x 0,30 X 1,40 m 732,46 txm
CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 25MPA,INCLUSIVE MATERIAIS, TRANSPORTE,PREPARO COM
BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO
Céd.: 11.003.0005-B Total =
canaleta s/ degrau 60x60 ==> 234,00 m x 2,10 m x m 73,71 m*
canaleta ¢/ degrau 80x80 = 80,00 m x 2,70 m x m 32,40 m*
canaleta c/ degrau 40x40 => 31,00 m X 1,50 m x m = 6,98 m*
80x80 - degrau a cada 0,60 m ==> 133,00 unid x 0,80 m X m: = 11,17 m*
40x40 - degrau a cada 0,60 m ==> 51,00 unid X 0,40 m x m? = 143 m*
80x80 - viga de apoio a cada 1,75 m ==> 45,00 unid x 0,80 m x m: = 540 m®
40x40 - viga de apoio a cada 1,75 m ==> 17,00 unid x 0,40 m x m = 1,02 m*
caixas de passagem = 500 unid x 015 m x 2,60 m x m = 3,80 m*
caixas de passagem = 500 unid x 015 m 3 2,00 m X m 045 m*
caixas de passagem => 500 unid x 015 m X 1,30 m x m 127 m*
Total 137,63 m*
FORMAS DE CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA,DE 20MM DE ESPESSURA, PLASTIFICADAS,SERVINDO 2 VEZES,E MADEIRA AUXILIAR SERVINDO 3VEZES,INCLUSIVE
FORNECIMENTO E DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORAMENTO
Céd.: 11.005.0015-A Total =
canaleta s/ degrau 60x60 = 23400 m x 0,75 m X lados = 351,00 m?
canaleta s/ degrau 60x60 ==> 234,00 m x 0,60 m X lados = 280,80 m?
canaleta ¢/ degrau 80x80 => 8000 m x 0,95 m X lados = 152,00 m?
canaleta ¢/ degrau 60x60 == 80,00 m 3 0,80 m x lados = 128,00 m?
canaleta ¢/ degrau 40x40 ==> 31,00 m 3 0,55 m X lados = 34,10 m?
canaleta ¢/ degrau 40x40 ==> 3100 m X 0,40 m X lados = 24,80 m?
80x80 - degrau a cada 0,60 m ==> 133,00 unid X 0,80 m x m = 3724 m?
40x40 - degrau a cada 0,60 m 51,00 unid X 0,40 m x m = 714 m?
80x80 - viga de apoio a cada 1,75 m 0,80 m X 0,30 m X lados
0,48 m? x unid 21,60 m?
40x40 - viga de apoio a cada 1,75 m ==> 0,40 m x 0,30 m x lados
0,24 m? x unid 4,08 m?
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caixas de passagem => 500 unid x 1,30 m X 1,95 x 2,00 lados = 2535 m® (paredes)
caixas de passagem => 500 unid x 100 m X 0,30 X 2,00 lados = 300 m' (paredes)
Total = 1.069,11 m?
BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO ( I1A) IGUALA 1,5, 6,3MM,DESTINADA A
L ARMADURA DE CONCRETO ARMADO, 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18 FORNECIMENTO
Céd.: 11.009.0013-A Total = 3.706,00 KG
canaleta s/ degrau 60x60 = 23400 m x 500  kg/m = 117000 kg (6,3 mm)
canaleta ¢/ degrau 80x80 = 8000 m X 26,00 kg/m = 2.080,00 kg (6,3mm)
canaleta ¢/ degrau 40x40 = 31,00 m x 600  ke/m = 186,00 kg (6,3 mm)
caixas de passagem => 5,00 unid X 54,00 kg/m = 270,00 kg (6,3 mm)
Total = 3.706,00 kg (6,3 mm)
BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRODE 8 A 12,5MM,DESTINADA
83 A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10%DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO
Céd.: 11.009.0014-B Total = 13.296,00 KG
canaleta s/ degrau 60x60 = 23400 m x 1300  kg/m = 3.042,00 kg (8a12,5mm)
canaleta ¢/ degrau 80x80 = 80,00 m X 27,00  kg/m = 2.160,00 kg (8a12,5mm)
canaleta c/ degrau 40x40 => 3,000 m x 22,00  kg/m = 682,00 kg (8a12,5mm)
Total = 13.296,00 kg (8a12,5mm)
610 CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO IGUAL A 6,3MM
Céd.: 11.011.0029-A Total = 3.706,00 KG
su CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAC DE FERRAGENS NAS FORMAS,ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO DE 8 A 12,5MM
Céd.: 11.011.0030-B Total = 13.296,00 KG
6.12 TRANSPORTE DE MATERIAIS ENCOSTA ACIMA,SERVICO INTEIRAMENTE MANUAL,INCLUSIVE CARGA E DESCARGA
Céd.: 05.001.0185-A Total = 2.415,55 TXM
concreto => 137,63 m* X 2,40 p.e 3 4,00 m = 1.321,20 txm
formas => 1.069,11 m* x 0,20 x 1,20 p.e X 4,00 m = 1.026,35 txm
ago => 17,00 t x 4,00 m = 6801 txm
.13
. & ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA E ATERROS,COM TRATOR DE LAMINA COM POTENCIA EM TORNO DE 80CV.MEDIDO PELO VOLUMESOLTO
Céd.: 03.025.0033-A emp. Total = 566,79 M3
escavacio => 435,99 m®x 13 = 566,79 M3
e PERFURACAO MANUAL DE SOLO,A TRADO ATE 6"
Céd.: 01.001.0075-B Total = 573,00 M
canaleta com degrau => 111 m == 2,00 estaca a cada 1,50 m
=> 74 brocas 3,00 m = 222,00 m
canaleta sem degrau => 234 m = 1,00 estaca a cada 2,00 m
=> 117 brocas 3,00 m = 351,00 m
6.15 INJECAO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,COM 450 A 500KG/M3 DE CIMENTO,UTILIZANDO BOMBA DE ARGAMASSA COM UNIDADE MISTURADORA E BOMBEADORA
ACOPLADAS,COM CAPACIDADE DE 900 A 4800L DEMISTURA SECA,COM UMA PRODUCAO DE 1,00M3/H,DESTINADA A EXECUCAO DE FUNDACOES,INCLUSIVE O
Céd.: 07.100.0040-B Total = 10,13 M3
canaleta com degrau => 573 m  debrocas com 150mm
a=> 10,13 m*
6.16 BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO ( I1A) IGUALA 1,5, 8 A 12,5MM,DESTINADA
: A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO, 10%DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO
Céd.: 11.009.0014-B Total = 1.432,50 KG
brocas => 2,50 kg/m de @ 10mm
=> 25 x 573 m = 1.432,50 KG
6.17 CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO DE 8 A 12,5MM
Céd.: 11.011.0030-B Total = 1.432,50 KG
brocas => 2,50 kg/m de @ 10mm
=> 250 x 573 m = 143250 KG
6.18 CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS,CONSIDERANDO APENAS O CONTROLEDAS ARMADURAS,CONSTANDO DE COLETA DE CORPOS DE PROVA, TRANSPORTE ATE
N 100KM,ENSAIO DE DOBRAMENTO E DE TRACAO SIMPLES,MEDIDO POR TONELADA DE ACO GEOMETRICAMENTE NECESSARIO
Céd.: 01.001.0248-A Total = 143 T
. brocas - armagéio = 143250 kg = 143250 kg = 143 T
7.1 DRENO OU BARBACA EM TUBO DE PVC,DIAMETRO DE 4",INCLUSIVE FORNECIMENTO DO TUBO E MATERIAL DRENANTE
Céd.: 06.082.0055-A Total = 78,40 M
cortina "1" => 035 m x 96 unid. = 33,60 m
cortina “2" => 035 m «x 128 unid. = 44,80 m
Total = 7840 m
7:2 DRENO PROFUNDO EM TUBO PLASTICO PERFURADO,2" DE DIAMETRO,INCLUSIVE TELA DE NYLON E FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,EXCLUSIVEPERFURACAO DO TERRENO
Céd.: 06.082.0010-A Total = 140,00 M
cortina "1" => 300 m x 20 unid. = 60,00 m
cortina "2" => 400 m x 20 unid. = 8000 m
Total = 140,00 m
8.1 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SONDAGEM E PERFURACAQ ROTATIVA,COM TRANSPORTE ATE 50kM
Céd.: 01.009.0050-A Total = 1,00 UN
E para do de = 1,00 UN
82 PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO H,HORIZONTAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM
" cADAFURO
Céd.: 01.002.0028-A Total = 553,00 M
tirante - cortina => 12 tirantes x 9,00 m = 10800 m
tirante - cortina "1" => 12 tirantes x 8,00 m = 96,00 m
tirante - cortina "2" ==> 16 tirantes x 9,00 m = 14400 m
tirante - cortina "2" ==> 16 tirantes x 8,00 m = 12800 m
DHP - cortina "1" => 3 tirantes x 11,00 m = 3300 m
DHP - cortina "2" ==> 4 tirantes x 11,00 m = 4400 m
Total = 553,00 m
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PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ALTERACAO DE ROCHA,DIAMETRO H,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA

EM CADA FURO
Céd.: 01.004.0025-A Total =
tirante - cortina "1" => 12 tirantes x 7,00 m = 84,00 m
tirante - cortina "1" => 12 tirantes x 6,00 m = 72,00 m
tirante - cortina "2" => 16 tirantesx 7,00 m 11200 m
tirante - cortina "2" = 16 tirantesx 6,00 m = 9600 m
DHP - cortina "1" => 3 tirantesx 7,00 m = 21,00 m
DHP - cortina 2" => 4 tirantes x 7,00 m = —_ 2800 m
Total = 413,00 m
PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ROCHA SA,DIAMETRO H,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAODA SONDA EM CADA
FURO
Céd.: 01.004.0043-A Totals
tirante - cortina "1" => 12 tirantesx 4,00 m = 4800 m
tirante - cortina "1" => 12 tirantes x 4,00 m = 48,00 m
tirante - cortina "2" => 16 tirantes x 4,00 m = 64,00 m
tirante - cortina "2" => 16 tirantesx 4,00 m = 6400 m
DHP - cortina "1" => 3 tirantesx 2,00 m = 6,00 m
DHP - cortina "2" => 4 tirantesx 200 m = 800 m
Total = 23800 m
PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO 10",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA
FURO
Céd.: 01.002.0043-A Total=
estacas - cortina "1" = 12 estacas 4,00 m = 4800 m
estacas - cortina "2" => 16 estacas 4,00 m = 6400 m
Total = 112,00 m
PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ROCHA SA,DIAMETRO10" VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM
CADA FURO
Céd.: 01.002.0082-A Total=
estacas - cortina "1" => 12 estacas 4,00 m = 4800 m
estacas - cortina "2" => 16 estacas 4,00 m = — 6400 m
Total = 112,00 m
ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA (A{AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E
ESGOTAMENTO
Céd.: 03.001.0001-B comp. prof. larg. . Total =
cortina "1" => 3000 m x 1,50 m x 500 m = 225,00 m*
cortina "2" = 4000 m x 1,50 m x 500 m = 300,00 m*
ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA (AREIA,ARGILA OU PICARRA),ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E
ESGOTAMENTO
Céd.: 03.001.0002-8 Total =
cortina "1" => 30,00 m x 150 m x 500 m = 225,00 m*
cortina "2" 4000 m  x 1,50 m x 170 m = 102,00 m*
REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO,EM CAMADAS DE 30CM DE ESPESSURA MAXIMA,COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,EXCLUSIVEESTE
Céd.: 03.013.0001-B Total =
cortina "1"(pé da cort.) => 30,00 m X 350 m X 0,50 m = 52,50 m*
cortina "1"(atrds cort.) => 30,00 m X 2,70 m? = 81,00 m*
cortina "2"(pé da cort.) ==> 40,00 m x 350 m X 0,50 m = 70,00 m*
cortina "2"(atrds cort.) => 4000 m  x 2,70 m? = 108,00 m*
PO-DE-PEDRA, INCLUSIVE TRANSPORTE PARA REGIAO METROPOLITANADO RIO DE JANEIRO.FORNECIMENTO
Céd.: 20.097.0005-A Total =
reaterro => 311,50 m* «x 13 emp. = 404,95 m*
CONCRETO BOMBEADO,FCK=30MPA,COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DECONCRETO IMPORTADO DE USINA,COLOCACAO NAS
FORMAS,ESPALHAMENTO,ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO
Céd.: 11.025.0012-A Total =
cortina "1" => 3000 m X 3,80 m X 0,25 m = 28,50 m*
cortina "2" = 4000 m ok 3,80 m X 0,25 m = 38,00 m*
pé da cortina “1" = 3000 m X 0,30 m X 0,20 m = 1,80 m*
pé da cortina "1" => 3000 m X 0,35 m x 0,12 m = 1,26 m?
pé da cortina "2" => 4000 m X 0,30 m X 0,20 m = 2,40 m*
pé da cortina "2" ==> 3000 m X 0,35 m X 0,12 m = 1,26 m*
abas contina "1" 990 m* «x 2,00 un X 0,25 m = 4,95 m*
abas contina "2" 990 m* x 2,00 un 5 0,25 m = 4,95 m*
CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS EM CONCRETO ARMADO CONSIDERANDO APENAS O CONTROLE DO CONCRETO E CONSTANDO DE COLETA,MOLDAGEM E
CAPEAMENTO DE CORPOS DE PROVA,TRANSPORTE ATE 50KM,ENSAIOS DE RESISTENCIA A COMPRESSAO AOS 28 DIAS E*SLUMP TEST",MEDIDO POR M3 DE CONCRETO
Céd.: 01.001.0150-A Total =
volume de concreto ==> 83,12 MmM3
FORMAS DE CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA,DE 20MM DE ESPESSURA, PLASTIFICADAS,SERVINDO 2 VEZES,E MADEIRA AUXILIAR SERVINDO 3VEZES;INCLUSIVE
FORNECIMENTO E DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORAMENTO
Céd.: 11.005.0015-A Total =
cortina "1" => 3000 m x 3,80 m x 2,00 lados = 228,00 m?
pé da cortina "1" => 3000 m X 0,32 m X 2,00 lados = 19,20 m?
aba da cortina "1" = 990 m* «x 2,00 lados = 19,80 m?
cortina "2" = 4000 m X 3,80 m 3 2,00 lados = 304,00 m?
pé da cortina "2" => 4000 m X 0,32 m X 2,00 lados = 25,60 m?
aba da cortina "2" => 990 m* x 2,00 lados = 19,80 m?
ESCORAMENTO DE FORMA DE PARAMETROS VERTICAIS,PARA ALTURA ATE1,50M,COM APROVEITAMENTO DE 2 VEZES DA MADEIRA,INCLUSIVE RETIRADA
Céd.: 11.004.0066-A Total =
cortina "1" => 3000 m X 1,50 m 3 2,00 lados = 90,00 m?
pé da cortina "1" ==> 3000 m X 0,32 m x 2,00 lados = 19,20 m?
aba da cortina "1" => 990 m? x 2,00 lados = 19,80 m?
cortina "2" 4000 m X 1,50 m x 2,00 lados = 120,00 m?
pé da cortina “2" 4000 m X 0,32 m x 2,00 lados = 25,60 m?
aba da cortina "2" = 990 m* «x 2,00 lados = 19,80 m?
ESCORAMENTO DE FORMAS DE PARAMENTOS VERTICAIS,PARA ALTURA DE1,50 A 5,00M,COM APROVEITAMENTO DE 2 VEZES DA MADEIRA,INCLUSIVE RETIRADA
Céd.: 11.004.0070-8 Total =
cortina "1" => 3000 m X 2,30 m X 2,00 lados = 138,00 m?
cortina "2" => 4000 m x 2,30 m x 2,00 lados = 184,00 m?
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TIRANTE PROTENDIDO,PARA CARGA DE TRABALHO ATE 34T,DIAMETRO DE 32MM,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DA BARRA E BAINHA,PROTECAO ANTICORROSIVA,PREPARO
$1 E COLOCACAO NO FURO E TUBO ESPECIAL PARA INJECAO (TUBO PVC 3/4" E MANCHETES),EXCLUSIVE LUVAS,PLACAS,CONTRAPORCAS,ETC,PERFURACAO E INJECAO

Céd.: 11.047.0012-A Total = 1.120,00 M
C Tirantes = rfuragdo + 1,00m
cortina "1" ==> 12,00 unid x 21,00 m = 252,00 m
cortina "1" ==> 12,00 unid x 19,00 m = 228,00 m
cortina "2" => 16,00 unid x 21,00 m = 336,00 m
cortina "2" ==> 16,00 unid x 19,00 m = 304,00 m

8.17 PROTENSAO PARCIAL E FINAL DE TIRANTE (EXCLUSIVE ESTE),PARA CARGA DE TRABALHO DE 22T,DIAMETRO DE 32MM,INCLUSIVE O FORNECIMENTO E INSTALACAO DA
PLACA,ANEL DE ANGULO,PORCAS,CONTRAPORCAS,LUVAS,ETC,PINTURA E PROTECAO DA CABECA,EXCLUSIVE PERFURACAO E INJECAO

Céd.: 11.047.0016-A Total = 56,00 UN
cortina "1" => 24,00 unid
cortina "2" ==> 32,00 unid

INJECAO DE CALDA DE CIMENTO, ADMITINDO UMA PRODUCAO MEDIA BRUTA DE 2 SACOS/H, INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, MEDIDO POR SACO DE 50KG.

818 5o TC 74.05.0206
Céd.: 07.050.0000-G Total = 1.064,00 SC
cortina "1" = 456,00 m x 1,00 s¢/m = 456,00 sc
cortina "2" => 60800 m X 1,00 s¢/m = 608,00 sc
ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 8" PARA CARGA DE 50T,INJECAO DEARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,COM 450 A 500KG DE CIMENTO PORM3,INCLUSIVE FORNECIMENTO
839 DOS MATERIAIS{CIMENTO,AREIA E ACO),EXCLUSIVE PERFURACAO
Céd.: 10.003.0030-A Total = 224,00 M
cortina "1" => 12,00 unid x 800 m = 96,00 m
cortina "2" => 16,00 unid x 800 m = 12800 m
8:30 ARRASAMENTO DE ESTACA RAIZ DE 8" A 10" DE DIAMETRO
Céd.: 10.012.0155-A Total = 28,00 UN
cortina "1" => 12,00 unid
cortina "2" => 16,00 unid
8.21 BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRODE 6,3MM,DESTINADA A

ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO
Céd.: 11.009.0013-A Total = 393,40 KG

. pé da cortina "1"

3000 m X 3,06 kg/m = 91,80 kg (6,3 MM)

pé da cortina "2" 4000 m X 3,06 kg/m = 122,40 kg (6,3 MM)
estacas cortina "1" 96,00 m X 0,80 kg/m = 76,80 kg (6,3 MM)
estacas cortina "2" ==> 12800 m X 0,80 kg/m = 102,40 kg (6,3 MM)
Total = 393,40 kg (6,3 Mm)

8.22 BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRODE 8 A 12,5MM,DESTINADA
i A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO, 10%DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO

Céd.: 11.009.0014-B Total = 8.764,70 KG
cortina "1 => 28,50 m* X 100 kg/m3 = 2.850,00 kg (8 A 12,5 MM)
cortina "2" => 3800 m X 100 kg/m3 = 3.800,00 kg (8A 12,5 MM)
pé da cortina "1" => 3000 m X 11,01 kg/m = 330,30 kg (8A12,5MM)
pé da cortina "2" => 4000 m X 11,01 kg/m = 440,40 kg (8A 12,5 MM)
estacas cortina "1" ==> 96,00 m X 6,00 kg/m = 576,00 kg (8A 12,5 MM)
estacas cortina "2" ==> 12800 m X 6,00 kg/m = 768,00 kg (8A12,5MM)
Total = 8.764,70 kg (8 A12,5 MM)
28 CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO IGUAL A 6,3MM
Céd.: 11.011.0029-A Total = 393,40 KG
8.24
CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO DE 8 A 12,5MM
Céd.: 11.011.0030-B Total = 8.764,70 KG

825 CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS,CONSIDERANDO APENAS O CONTROLEDAS ARMADURAS,CONSTANDO DE COLETA DE CORPOS DE PROVA, TRANSPORTE ATE
SOKM,ENSAIO DE DOBRAMENTO E DE TRACAO SIMPLES,MEDIDO POR TONELADA DE ACO GEOMETRICAMENTE NECESSARIO
Céd.: 01.001.0247-A Total = 9,16 T
total do ago = 915810 ke = 916 T

‘ 8.26 TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1.1/2",COM COSTURA,EXCLUSIVE EMENDAS,CONEXOES,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO EASSENTAMENTO

Céd.: 15.031.0014-A Total = 147,92 M
cortina “1" => 3000 m
cortina "2" ==> 4000 m

8.27 CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 10MPA,INCLUSIVE MATERIAIS, TRANSPORTE,PREPARO COM
) BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO

Céd.: 11.003.0001-B Total = 3,50 M3
regularizagio
cortina "1" => 3000 m x 0,50 m X 0,10 m = 1,50 m?
cortina "2" => 4000 m  «x 0,50 m x 0,10 m = 2,00 m*

8.28 ESCORAMENTO TUBULAR(ALUGUEL)COM TUBOS METALICOS,NA DENSIDADEDE 5,00M DE TUBO EQUIPADO POR M3 DE ESCORAMENTO,PAGO PELO VOLUME DESTE E PELO
TEMPO NECESSARIO,DESDE A ENTREGA DO MATERIAL NA OBRA,NA OCASIAO APROPRIADA ATE SUA CARGA,PARA DEVOLUCAO,LOGO QUE DESNECESSARIA

Céd.: 11.050.0001-B Total = 4.500,00 M3XMES
cortina "1" => 3000 m x 3,00 m x 3,00 m x 6 meses = 1.620,00 m*/més
cortina "2" = 4000 m X 4,00 m X 3,00 m X 6 meses = 2.880,00 m*/més

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESCORAMENTO TUBULAR NORMAL,NA DENSIDADE DE 5,00M DE TUBO POR M3 DE ESC T0,C TRANSPORTE DO

L MATERIAL PARA OBRA E DESTA PARA O DEPOSITO,INCLUSIVE CARGA E DESCARGA.O CUSTO E DADO POR M3 DE ESCORAMENTO,CONTADO DAS SAPATAS ATE AS

EXTREMIDADES SUPERIORES DOS TUBOS,SENDO PAGOS 60% NA MONTAGEM E 40% NA DESMONTAGEM

Céd.: 11.055.0001-B Total = 750,00 M3
cortina "1" => 30,00 m 3 3,00 m X 3,00 m = 270,00 m?
cortina "2" => 4000 m X 4,00 m X 3,00 m = 480,00 m?

8.30 AREIA,INCLUSIVE TRANPORTE,PARA REGIAO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO.FORNECIMENTO

Céd.: 20.092.0001-A Total = 47,61 M3
cortina "1" ==> 3000 m x 2,50 m x 0,20 m X 1,15 emp. = 1725 m*
cortina "2" => 40,00 m X 3,30 m x 0,20 m x 1,15 emp. = 3036 m*

8.31 TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU
EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 25KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DEST
Céd.: 04.005.0124-A Total = 29.820,00 TX KM
escavagio => 1.192,80 t X 25,00 km = 29.820,00 txkm
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8.32 CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A GRANEL[AGREGADOS,PEDRA-DE-MAO,PARALELOS, TERRA E ESC CC DOOS TEMPOS PARA
CARGA,DESCARGA E MANOBRAS DO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 8T,EMPREGANDO 2 SERVENTES NA CARGA
Céd.: 04.006.0008-B Total = 119280 T
escavagio => 852,00 m* X 1,40 p.e = 1.192,80 t
8.33 TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 13CATEGORIA OU ENTULHO,EM CARRINHOS,A 60,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA
Céd.: 05.001.0173-A Total = 852,00 M3
escavacio ==> 852,00 m*
8.34 TRANSPORTE DE MATERIAIS ENCOSTA ABAIXO,SERVICO INTEIRAMENTEMANUAL,INCLUSIVE CARGA E DESCARGA
Céd.: 05.001.0186-A Total = 6.307,98 TXM
escavagdo => 852,00 m?x 1,40 p.e x 4,00 m = 477120 txm
sonda ==> 1,00 unid X 0,85 t x 4,00 m = 3,40 txm
compressor => 1,00 unid x 191t X 4,00 m = 7,64 txm
formas ==> 404,95 m? x 0,36 p.e x 4,00 m = 583,13 txm
escoramento formas => 616,40 m? X 0,36 p.e X 4,00 m 887,62 txm
equip. estaca raiz => 1,00 unid x 1,00000 p.e x 4,00 m 400 txm
escoramento metélico  ==> 750,00 m* x 0,01700 p.e x 4,00 m = 51,00 txm
8.35 TRANSPORTE DE MATERIAIS ENCOSTA ACIMA,SERVICO INTEIRAMENTE MANUAL,INCLUSIVE CARGA E DESCARGA
Céd.: 05.001.0185-A Total = 5.145,80 TXM
sonda => 1,00 unid X 0,85 t X 4,00 m = 3,40 txm
compressor => 1,00 unid X 1,91 t x 4,00 m = 7,64 txm
po de pedra => 404,95 m* X 1,50 p.e 3 4,00 m = 2.429,70 txm
concreto => 83,12 m X 2,40 p.e X 4,00 m = 797,95 txm
formas ==> 404,95 m? X 0,36 p.e x 4,00 m = 583,13 txm
escoramento formas ==> 616,40 m? X 0,36 p.e x 4,00 m = 887,62 txm
tirantes => 112000 m X 0,00624 p.e x 4,00 m 27,9 txm
cimento para injecdo => 1.064,00 sacos x 0,05000 p.e x 4,00 m = 212,80 txm
equip. estaca raiz => 1,00 unid x 1,00000 p.e x 4,00 m = 4,00 txm
ago => 9,16 t x 4,00 m = 36,63 txm
concreto magro = 350 m' X 2,40 p.e X 4,00 m = 33,60 txm
argamassa estaca => 704 m X 2,50 pe X 4,00 m = 70,37 txm
escoramento metélico ==> 750,00 m* X 0,01700 p.e X 4,00 m = 51,00 txm
‘ 9.1 GEOMANTA PARA REVESTIMENTO DE TALUDE SUJEITO A EROSAO SUPERFICIAL COM ESPESSURA DE 10MM,FLEXIVEL, TRIDIMENSIONAL,COM MAISDE 90% DE
VAZIOS,INCLUSIVE ACO CA-50,VEGETACAO,ADUBO E REGA,EXCLUSIVE LIMPEZA E RASPAGEM DO TERRENO.FORNECIMENTO E COLOCACAO
Céd.: 06.100.0190-A Total = 3.133,00 M2
solo grampeado com biomanta = 2.098,00 m?
revegetacdo com biomanta = 1.035,00 m?
9.2 TELA DE REFORCO COM MALHA METALICA HEXAGONAL DE DUPLA TORCAODE ZINCO-ALUMINIO COM DIAMETRO 2,70MM,REVESTIDA DE PVC COM DIAMETRO DE
0,40MM,INCLUSIVE COSTURA.FORNECIMENTO
Céd.: 06.103.0150-A Total = 2.098,00 M2
solo grampeado com biomanta => 2.098,00 m?
93 PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO H,HORIZONTAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM
"~ CADAFURO
Céd.: 01.002.0028-A Total = 5.592,00 M
solo grampeado com biomanta tipo Iil => 2.098,00 m? / 2,25 mix 1 unid = 932 unix 600 m= 5.592,00 m
9.4 BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETROACIMA DE
12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10%DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO
Céd.: 11.009.0015-8 Total = 13.789,87 KG
solo grampeado com biomanta ==> 5.592,00 m x 2,466 kg/m = 13789,872 kg
9.5 CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO ACIMA DE 12,5MM
C€éd.: 11.011.0031-B Total = 13.789,87 KG
solo grampeado com biomanta = 5.592,00 m x 2,466 kg/m = 13789,872 kg
9.6 CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS,CONSIDERANDO APENAS O CONTROLEDAS ARMADURAS,CONSTANDO DE COLETA DE CORPOS DE PROVA, TRANSPORTE ATE
SOKM,ENSAIO DE DOBRAMENTO E DE TRACAO SIMPLES,MEDIDO POR TONELADA DE ACO GEOMETRICAMENTE NECESSARIO
Céd.: 01.001.0247-A Total = 13,79 T
‘ solo grampeado com biomanta = 5.592,00 m x 2,466 kg/m = 13789,872 kg = 1379 T
9.7 INJECAO DE CALDA DE CIMENTO, ADMITINDO UMA PRODUCAO MEDIA BRUTA DE 2 SACOS/H, INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, MEDIDO POR SACO DE 50KG.
SCO TC 74.05.0206
Céd.: 07.050.0000-G Total = 2.796,00 SC
solo grampeado com biomanta == 5.592,00 m x 0,500 sc/m = 2796 sc
9.8 ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA (A[AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E
ESGOTAMENTO
Céd.: 03.001.0001-B Total = 11,18 M3
adubo no local do grampo => 932,00 unid. X 04 mx 03 mx 01lms= 11,18 m*
9.9 ADUBACAO E CALAGEM,USANDO ADUBO ORGANICO/MINERAL,EM MUDAS PLANTADAS EM ENCOSTAS
Céd.: 22.020.0095-A Total = 932,00 UN
adubo no local do grampo = 932,00 unid.
SISTEMA DE PROTECAO PARA ENVELOPAMENTO DE GRANDES BLOCOS ROCHOS0S,MALHA COM ABERTURA DE 292X500MM,FEITA COM 3 ARAMES DEACO DE 4MM COM
10.1 TENSAO DE 1770MPA,TRANCADOS,RESULTANDO EM MALHA DE ACO DE 8,6MM DE DIAMETRO E RESISTENCIA A TRACAO DE 220KN/M,GALVANIZACAO DE ZINCO-
ALUMINIO,INCLUSIVE CABOS ACO CONTORNO,EXCLUSIVE BARRAS ACO E PORCAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO
Céd.: 11.040.0130-A Total = 4.400,00 M2
tela de alta resisténcia ==> 4.400,00 m2
102 PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ROCHA SA,DIAMETRO H,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAODA SONDA EM CADA
FURO
Céd.: 01.004.0043-A Total = 9.360,00 M
grampos internos = 4.400,00 m? / 4,00 m?x 1 uni= 1.100 unid. 3 500 m= 5.500,00 m
grampos do perimetro => 966,00 m / 2,50 mx 1 uni= 772 unid. X 500 m= 3.860,00 m
103 TIRANTE PROTENDIDO,PARA CARGA DE TRABALHO ATE 34T,DIAMETRO DE 32MM,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DA BARRA E BAINHA,PROTECAO ANTICORROSIVA,PREPARO
E COLOCACAO NO FURO E TUBO ESPECIAL PARA INJECAO (TUBO PVC 3/4" E MANCHETES),EXCLUSIVE LUVAS,PLACAS,CONTRAPORCAS,ETC,PERFURACAO E INJECAO
Céd.: 11.047.0012-A Total = 9.360,00 M
grampos internos = 4.400,00 m?* / 4,00 m?x 1 uni= 1.100 unid. x 500 m= 5.500,00 m
grampos do perimetro = 966,00 m / 2,50 mx 1 uni= 772  unid. x 500 m= 3.860,00 m

L4
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10.4 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUI ) E EQUIPE DE SC E PERFURACAO ROTATIVA,COM TRANSPORTE ATE 50KM ; 1
» @
Céd.: 01.009.0050-A Total= 1,00 UN - -
equipamento para execugdo das perfuragSes a=> 1 UN («f Y I;
e ‘_{ 3
INJECAO DE CALDA DE CIMENTO, ADMITINDO UMA PRODUCAO MEDIA BRUTA DE 2 SACOS/H, INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, MEDIDO POR SACO DE 50KG. {M‘ + .
105 o OV
SCO TC 74.05.0206 w a 1
Céd.: 07.050.0000-G Total = 9.360,00 SC ] 5
solo gramp. com concr. projetado ==> 9.360,00 m x 1,000 s¢/m = 9360, sc ~—
Lot
11 PROJETO ESTRUTURAL FINAL DE ENGENHARIA DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS (PONTES,VIADUTOS E PASSARELAS) EM CONCRETO ARMADO E/OUPROTENDIDO OU
" ESTRUTURA DE ACO,COM AREA DE PROJECAO HORIZONTAL DE 5.001 ATE 7.000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD
Céd.: 01.050.0235-A Total = 7.799,00 M2
Area de contengio = 7.799,00
8.19 ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 600MM, PERFURACAO EM SOLO, INJECAO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E
"7 PERFURACAO
Céd.: 10.003.0000-F Total = 735,00 M
Estaca raiz justaposta ==> 84,00 un / 080 m = 105,00 estacas x 7 = 73500 m
8.20 ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 600MM, PERFURACAO EM ALTERACAO DE ROCHA E ROCHA SA, INJECAO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, INCLUSIVE
< FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E PERFURACAO
Céd.: 10.004.0000-F Total = 315,00 M
Estaca raiz justaposta  ==> 84,00 un / 08 m = 105,00 estacas X 3 = 31500 m

12.1 ADMNISTRAGAO LOCAL
Céd.: 01.090.0000-A Total = 100,00 un




