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00. CONDIÇÕES GERAIS: 
 

Este memorial descritivo contém todos os procedimentos 

necessários à execução de obra de contenção – cortina 

atirantada. Localização: Construção de Contenção - Rua Hélio 

Sto. Cristo, Fonseca, Niterói – RJ. 

 

01. SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO: 

 

 Com o decorrer da obra se houver necessidade de alguma 

mudança no projeto inicial, acarretando a feitura de um 

“As built”, este deverá ser devidamente documentado, e ter o 

aval da fiscalização da EMUSA. 

 

 Deverá ser feito  ns io de penetr   o tipo     

 

 Terá de ser feita perfuração manual de solo, a trado até 

10”. 

 

 Deverá ser realizado o Controle tecnológico de obras em 

concreto armado considerando apenas o controle do concreto e 

constando de coleta, moldagem e capeamento de corpos de 

prova, transporte até 50km, ensaios de resistência à 

compress o  os 28 di s e “ lump test”, medido por m³ de 

concreto colocado nas formas. 

 

 Necessitará ser realizado  ontrole tecnol gico de obr s, 

considerando apenas o controle d s  rm dur s, const ndo de 

colet  de corpos de prov , tr nsporte  t  50km, ens io de 

dobr mento e de tr   o simples, medido por tonel d  de   o 

geometric mente necess rio. 

 

 Terá que ser realizada sondagem rotativa com coroa de widia, 

em solo, diâmetro H, horizontal, inclusive deslocamento 

dentro do canteiro e instalação da sonda em cada furo.  

 

 Necessitará ser realizada perfuração rotativa com coroa de 

widia, em solo, diâmetro (H) horizontal, inclusive 

deslocamento dentro do canteiro e instalação da sonda em 

cada furo. 

 

 Exige-se a sondagem rotativa com coroa de diamante, em 

alteração de rocha, diâmetro H, inclusive deslocamento 

dentro do canteiro e instalação da sonda em cada furo.  

 

 Obriga-se a realização da sondagem rotativa com coroa de 

diamante, em rocha sã, diâmetro H, inclusive deslocamento 

dentro do canteiro e instalação da sonda em cada furo. 
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 Deverá ser realizada Perfuração rotativa com coroa de 

diamante, em alteração de rocha e rochas sã, diâmetro H, 

inclusive deslocamento dentro do canteiro e instalação da 

sonda em cada furo. 

 

 Terá que ser feito Perfuração rotativa com coroa de 

diamante, sendo rocha sã, diâmetro H, inclusive deslocamento 

dentro do canteiro e instalação da sonda em cada furo. (Vide 

itens de mobilização e desmobilização na família 01.009) 

 

 Necessitará a realização do preparo manual de terreno, 

compreendendo acerto, raspagem eventualmente até 0,30m de 

profundidade e afastamento lateral do material excedente, 

inclusive compactação manual. 

 

 Necessitará ser feito Roçado em vegetação espessa com 

empilhamento lateral e queima dos resíduos. 

 

 Deverá ser feito o destocamento de árvores de porte médio e 

raízes profundas, sem remoção e auxílio mecânico. 

 

 Terá que ser feito a Mobilização e desmobilização de 

equipamento e equipe de sondagem e perfuração a percussão, 

com transporte até 50km. 

 

 Precisará de Mobilização e desmobilização de equipe e 

equipamento de topografia com deslocamento superior a 20km, 

medido por km excedente, a partir da cidade do Rio de 

Janeiro (km 0 da Av. Brasil. 

 

 Carecerá ser realizado Levantamento planialtimétrico 

cadastral de área urbana ou suburbana destinada a 

regularização fundiária, projetos viários e de 

infraestrutura, urbanização e assemelhados, utilizando 

poligonal III pac, compreendendo o detalhamento de divisas 

da gleba principal, sistema viário, quadras, áreas livres, 

lotes, edificações, postes, tampões com as respectivas 

identificações, guias, sarjetas, muros de arrimo, taludes, 

desenho na escala de 1:250 a 1:100 em áreas medianamente 

ocupadas (até 50% das quadras) até 3000m². 

 

 Deverá ser feita a Marcação de obra sem instrumento 

topográfico, considerada a projeção horizontal da área 

envolvente. 

 

 Será realizado Projeto estrutural final de engenharia de 

obras-de-arte especiais (pontes, viadutos e p ss rel s  em 

concreto  rm do e ou protendido ou estrutur  de   o, com 

 re  de proje  o hori ont l de 501  t  5000m², apresentado 

em Autocad. 
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02. CANTEIRO DE OBRAS: 
 

 Precisará ser feito barracão com paredes de chapas de 

madeira compensada, plastificada, lisa, de colagem fenólica, 

à prov  d’ gu , de 2,44 x 1,22m e 9mm de espessur  e piso e 

estrutura de madeira de 3ª, sendo a cobertura de telhas 

onduladas de 6mm de fibrocimento, exclusive pintura e 

ligações provisórias, inclusive instalações, aparelhos, 

esquadrias e ferragens. 

 

 Deverá ser utilizado tapume de vedação ou proteção executado 

com telhas trapezoidais de aço galvanizado, espessura de 

0,5mm, estas com 4 vezes de utilização, inclusive 

engradamento de madeira, utilizado 2 vezes e pintura esmalte 

sintético na face externa. 

 

 Necessitará ser feito galpão aberto para oficinas e 

depósitos de canteiro de obras, estruturado em madeira de 

lei, cobertura de telhas de cimento sem amianto onduladas, 

de 6mm de espessura, piso cimentado e preparo do terreno. 

 

 Deverá ser utilizada cerca protetora de borda de vala ou 

obra, com tela plástica na cor laranja ou amarela, 

considerando 2 vezes de utilização, inclusive apoios, 

fornecimento,colocação e retirada. 

 

 Terá que ser realizada instalação e ligação provisórias para 

abastecimento de água e esgotamento sanitário em canteiro de 

obras e ligação provisórias de alimentação de energia 

elétrica. 

 

 Precisará ser feito Instalação e ligação provisórias de 

alimentação de energia elétrica, em baixa tensão, para 

canteiro de obras, M3 - chave 100A, carga 3kW, 20cv, 

exclusive o fornecimento do medidor. 

 

 Deverá ser fixada placa de obra em chapa de aço galvanizado. 

 

 

03. MOVIMENTO DE TERRA: 
 

 Carecerá ser feita escavação manual de vala em material de 

1ª categoria (areia, argila ou piçarra), até 1,50m de 

profundidade, com escoramento e esgotamento manual. 

 Necessitará de reaterro de vala/cava com material de boa 

qualidade, utilizando vibro compactador portátil, exclusive 

material 
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04. TRANSPORTES: 
 

 Será necessário transporte de andaime tubular, considerando-

se a área de projeção vertical do andaime. 

 

 Necessita-se da locação de caçamba de aço tipo container com 

5m³ de capacidade, para retirada de entulho de obra, 

inclusive carregamento, transporte e descarregamento. 

 

 Carecerá de Carga e descarga manual de andaime tubular, 

inclusive tempo de espera do caminhão, considerando-se a 

área de projeção vertical. 

 

 

05. SERVIÇOS COMPLEMENTARES: 

 

 Será necessário o aluguel de plataforma ou passarela de 

madeira de 1ª, considerando-se aproveitamento da madeira 20 

vezes, exclusive andaime ou outro suporte e movimentação. 

 

 Deverá ser feita Demolição manual de concreto armado 

compreendendo pilares, vigas e lajes, em estrutura 

apresentando posição especial, inclusive empilhamento 

lateral dentro do canteiro de serviço. 

 

 Necessitará de demolição de revestimento de argamassa de 

cimento e areia e impermeabilizante em reservatórios ou 

outra superfície de concreto, inclusive limpeza com escova 

de aço, exclusive jato de areia, água ou ar. 

 

 Terá de demolição manual de alvenaria de blocos de concreto, 

inclusive empilhamento lateral dentro do canteiro de 

serviço. 

 Terá de ser feito transporte horizontal de material de 1ª 

categoria ou entulho, em carrinhos, a 60,00m de distância, 

inclusive carga a pá 

 

 Será feito transporte de materiais encosta acima, serviço 

inteiramente manual, inclusive carga e descarga. 

 

 Deverá de Transporte de materiais encosta abaixo, serviço 

inteiramente manual, inclusive carga e descarga. 

 

 Será necessário Transporte de materiais encosta abaixo, 

serviço inteiramente manual, inclusive carga e descarga. 

 

 Terá que ser feito aluguel de andaime com elementos 

tubulares (fachadeiro) sobre sapatas fixas, considerando-se 

a área da projeção vertical do andaime e pago pelo tempo 

necessário à sua utilização, plataforma ou passarela de 
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pinho, montagem e desmontagem do andaime até a obra. 

 

 Precisará de Montagem e desmontagem de andaime com elementos 

tubulares, considerando-se a área vertical recoberta. 

 

 Necessitará de Lona de polietileno (lona terreiro) com 

espessura de 0,20mm para impermeabilização de solo, medida 

pela área coberta, inclusive perdas e transpasse 

 

 

06. GALERIAS, DRENOS E CONEXOS: 
 

 Precisará de Tubo de concreto simples, classe PS-2 (NBR 

8890/03), para coletor de águas pluviais, de 400mm de 

diâmetro, aterro e soca até a altura da geratriz superior do 

tubo, considerando o material da própria escavação, 

inclusive fornecimento do material para rejuntamento com 

argamassa de cimento e areia, no traço 1:4, inclusive acerto 

de fundo de vala. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO 

 

 Deverá ser utilizado dreno ou b rb c  em tubo de    , 

di metro de 2”, inclusive fornecimento do tubo e material 

drenante. 

 

 Será utilizada m nt  geot xtil 100  polipropileno ou 100  

poli ster, em drenos subterr neos   

 

 

07. ARGAMASSAS, INJEÇÕES E CONSOLIDAÇÕES: 

 

 Deverá ser utilizada Injeção de calda de cimento, admitindo 

uma produção média bruta de 2 sacos/h, inclusive 

fornecimento dos materiais, medido por saco de 50kg. 

 

 

08. FUNDAÇÕES:  
 

 Deverá ser utilizada est c  r i  com di metro de 10” para 

carga de 90t, injeção de argamassa de cimento e areia, com 

450 a 500kg  de  cimento  por  m³,  inclusive  o  

fornecimento  dos  materiais  (cimento,  areia  e  aço),  

exclusive perfuração. 

 

 Será feito arr s mento de est c  r i  com 8”   10” de 

diâmetro. 

  

 

09.  ESTRUTURAS: 
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 Será utilizado concreto dosado racionalmente para uma 

resistência característica à compressão de 10MPa, inclusive 

materiais, transporte, preparo com betoneira, lançamento e 

adensamento. 

 

 Irá ser utilizado concreto armado, fck=30MPa, incluindo 

materiais para 1,00m³ de concreto (importado de usina) 

adensado e colocado, 14,00m² de área moldada, formas e 

escoramento, 60kg de aço CA-50, inclusive mão de obra para 

corte, dobragem, montagem e colocação nas formas. 

 

 Será utilizada junta de dilatação e vedação, para obras-de-

arte, movimentos de -20 a +40mm, inclusive lábios 

poliméricos. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO. O custo não inclui: 

corte e remoção do pavimento, apicoamento da laje, formas e 

concretagem dos berços inclusive corte e remoção do 

pavimento, apicoamento da laje, formas e concretagem dos 

berços. 

 

 Será utilizado tirante protendido, para carga de trabalho 

até 34t, diâmetro de 32mm, inclusive o fornecimento da barra 

e bainha, proteção anticorrosiva, preparo e colocação no 

furo, exclusive luvas, placas, contraporcas, etc, perfuração 

e injeção,  proteção  anticorrosiva,  preparo,  colocação  e  

protensão, exclusive fornecimento de materiais. 

 

 Precisará de Protensão de tirante de barra, diâmetro de 

32mm, exclusive fornecimento de Materiais. 

 

  

10.  ALVENARIAS E DIVISORIAS: 
 

 Deverá ser utilizada Alvenaria para caixas enterradas, até 

0,80m de profundidade, com blocos de concreto de 10 x 20 x 

40cm, com argamassa de cimento e areia, no traço 1:4 e 

concreto 20MPa, para preenchimento dos furos dos mesmos, em 

paredes de meia vez (0,10m). 

 

 

11. ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E 

FERRAGENS: 

 

 Será utilizado Guarda-corpo de ferro galvanizado, com módulo 

de 2,00m de comprimento, com um tubo de 3” e dois de 1 1 4” 

na horizontal, pilaretes de concreto com seção quadrada de 

20cm e 1,05m de altura, inclusive todos os materiais e 

pintura dos tubos.  
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12. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS: 
 

 Necessitará a instalação de cabo de cobre com isolação 

sólida extrudada, com baixa emissão de fumaça, unipolar, 1 x 

6mm², isolamento 0,6 / 1kV, compreendendo: preparo, corte e 

enfiação em eletrodutos de     rígido rosque vel de 1”, 

exclusive luvas, curvas, abertura e fechamento de rasgo.  

 Precisará de Entrada de serviço (PC), padrão AMPLA, para 

medição trifásica, 1 medidor, instalado em muro, com carga 

instalada até 30kW, constando de poste de concreto completo, 

cabine em alvenaria, com porta, caixa para instalação do 

medidor, caixa de concreto para aterramento, haste de 

aterramento e demais materiais necessários, exclusive 

disjuntor e fio ou cabo de entrada e saída. 

 Carecerá de  letroduto de     rígido rosque vel de 1”, 

exclusive luvas, curvas, abertura e fechamento de rasgo. 

FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO. 

 

13. CUSTOS RODOVIÁRIOS: 

 Necessitará de Saibro, inclusive transporte. FORNECIMENTO. 

 

14. ILUMINAÇÃO PÚBLICA: 

 

 

 Irá ser feito o Assentamento de poste reto, de aço de 3,50 

até 6,00m, com engastamento da parte inferior da coluna 

diretamente no solo, exclusive fornecimento do poste. 

 Precisará de Poste de aço, reto, cônico contínuo ou 

escalonado, altura de 6,00m, sem sapata. FORNECIMENTO. 

 Deverá ser feito o Aterramento de poste de aço, inclusive 

fornecimento dos materiais. 

 

 Carecerá a instalação de luminária LRJ-36 para lâmpada vapor 

de sódio ou multivapor metálico de 150W, tubular, com 

equipamento auxiliar integrado , 220V (EM-RIOLUZ nº 30), com 

encaixe em tubo com diâmetro 48mm, corpo em alumínio 

injetado a alta pressão, difusor em policarbonato injetado, 

refletor em chapa de alumínio de alta pureza e anodização 

com selagem ou petrificação, grau de proteção mínima do 

conjunto ótico e do alojamento do equipamento auxiliar IP-

65, receptáculo E-40, com isolamento para 5kV, EM-RIOLUZ nº 

67. 

 

 Terá necessidade de Lâmpada de multivapor metálico (MVM) de 

150W/220V/E-27. FORNECIMENTO. 

 

 Precisará de Reator aéreo para lâmpada VS/MVM 150W, ignitor 
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com pico de tensão 2,8 a 4kV, fator de potência mínimo 0,92, 

tensão de alimentação 220/250V, corrente na lâmpada 1,8A, 

tensão na lâmpada 100V, EM-RIOLUZ-30, NBR-13593/13594, IEC-

662. FORNECIMENTO 

 

 

  

15. REFLORESTAMENTO E EXPLORAÇÃO FLORESTAL: 

 

 Deverá ser feita a capina de aceiro em encosta em área 

previamente roçada, em fase de implantação. 

     

 

           O B.D.I. Utilizado é de 25% 

Os preços unitários, utilizados neste memorial 

descritivo, foram obtidos no boletim mensal de preços da 

EMOP, cuja data base é ABRIL/22. 

 

Fica sob responsabilidade da empresa ganhadora do 

certame de Licitação, a entrada em seus órgãos 

competentes de todas as licenças necessárias à 

realização completa da obra.  

 


