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00. CONDIGCOES GERAIS:

Este memorial descritivo contém todos os procedimentos
necessarios a construcdo de cortina atirantada.

Situada na estrada frei orlando na altura n°l173 no bairro do
Jacaré.

1. SERVIGOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO:

e Com o decorrer da obra se houver necessidade de alguma
mudanga no projeto inicial, acarretando a feitura de um
“As built”, este deverd ser devidamente documentado, e
ter o aval da fiscalizacdo da EMUSA.

e Sera executado o processo de controle tecnoldgico das
argamassas de concreto, conforme as normas vigentes que
regem este tema.

e Serda necessario nesta obra a execugdo de sondagens
rotativas com coroa de widia na vertical e horizontal, em
solo.

e Para a execugdo das estruturas projetadas, faremos
perfuragdes rotativas verticais e horizontais em solo.

e E necessario fazer o preparo manual de terreno para
acertos facilitadores na execugdo do projeto executivo
desta obra.

e Sera feita a mobilizagdo e desmobilizagdo dos
equipamentos de sondagem, perfuracdo para a execucdo dos
servicos afins.

e A empreiteira ganhadora da licitacdo, na forma da lei,
para executar a referida obra, deverd elaborar projeto de
drenagem e projeto estrutural final de engenharia que
atendam satisfatoriamente a obra em questéo.

e A firma ganhadora da licitacéo, ird administrar e
gerenciar tal empreendimento conforme 0os projetos
solucgdes.
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No que diz respeito a seguranga dos pedestres e passantes

do 1local,
pedestres,

usaremos tapumes de vedagdo para conforto dos
moradores e funciondrios desta obra.

Utilizaremos 1 container com as finalidades de dar apoio
e condig¢des higiénicas aos técnicos desta obra.

Serd construido um galpdo aberto,

executar servigos em geral,

barras de aco.

com a finalidade de

como dobraduras e cortes de

A cerca protetora serd importante no tocante a seguranga
dos funcionarios e dos moradores do local da obra.

Da mesma forma,

para atender as
questdo.

se fazem necessarias as
ligagdes provisdrias de agua,
necessidades

da

equipe

instalagdes e
esgoto e energia elétrica,
da

obra em

E fundamental para a identificacdo social desta obra a
utilizacdo de uma placa indicativa de obra publica em

questéo.

Faz-se necessario a colocagdo de barragem de bloqueio que
terd a funcdo de orientar os veiculos locais,

evitar acidentes.

e com isso

Faz-se necessario também a colocagdo de pequenas placas
de sinalizacgdo preventiva neste local.

3. MOVIMENTO DE TERRA:

Serdo necesséarias escavacdes manuais de 0,00 até 3,00 m;
cujo objetivo é retirar os trechos de solos ndo adequados

para a

implantacgdao

da estrutura

estabilizacdo definitiva.

projetada

para sua

Faz-se necessdrio reaterrar alguns desta base da encosta.
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4. TRANSPORTES:

. TRABALHANDO SERIO,

SUPERANDO DESAFIOS.
Os materiais escavados, assim como as estruturas
demolidas serdo transportados para um  bota fora
licenciado e adequado, onde terdo suas cargas e

descargas, e sua disposigdo final. Também serdo feitos o
transporte e a carga e descarga dos containers.

Os andaimes tubulares serdo transportados para referida
obra, e da mesma forma faremos suas carga e descarga.

5. SERVIGCOS COMPLEMENTARES:

Os materiais escavados e demolidos serdo transportados
horizontalmente para uma &rea onde possam ser embarcados
em caminh&es até o destino final.

Para a execucdo desta referida obra, serd transporta
encosta acima de todo material necessario a mesma.

Algumas estruturas existentes deverdo ser demolidas para
a implantacdo do projeto. Estas sdo em concreto dosado e
concreto armado.

Para o processo executivo do projeto solucdo, seré
necessaria a utilizacdo de andaimes tubulares com suas
respectivas plataformas em madeira. Também faremos suas
montagem e desmontagem e movimentagdes verticais.

6. ARGAMASSAS, INJECOES E CONSOLIDAGOES:

O equilibrio horizontal das forgas no tocante a acédo e
reacdo, sera alcangado com a colocacgéo de tirantes de aco
calculados para neutralizar o empuxo existente. Sua
fixacdo é feita com a injegdo de argamassa de cimento que
forma o bulbo de ancoragem respectivo de cada unidade.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!E!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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ESTRUTURAS :

Usaremos o concreto dosado com uma resisténcia
caracteristica de fck = 20MPa.

Usaremos concreto armado com uma resisténcia
caracteristica de fck = 30MPa; cortinas propriamente.

Sabemos que as variagbes de temperatura modificam as
dimens&es das estruturas de concreto. Para absorver tais
fendbmenos ¢é indicada a colocacdo de juntas gque irdo
permitir tais alteracdes sem comprometer a integridade
das estruturas.

Sabemos que as variagbes de temperatura modificam as
dimensdes das estruturas de concreto. Para absorver tais
fendmenos ¢ indicada a colocacdo de juntas que irdo
permitir tais alteracgdes sem comprometer a integridade
das estruturas.

Para estabilizar horizontalmente as estruturas seréo
colocados tirantes de 32 mm de didmetro protendidos em
aco CA-50. Sua carga de trabalho é 22 Toneladas.
Corresponde também aos respectivos acessérios de fixagdo.

Os tirantes citados no item acima receberdo protensdes
parciais e finais.

Para os tirantes j& existentes e antigos, ha necessidade
da verificacdo de suas cargas de trabalho.

INSTALACOES ELETRICAS E HIDRAULICAS:

Os trechos dos tirantes formadores do bulbo de ancoragem
receberdo protecdo em tubos de PVC de 50 mm de diémetro
para evitar possiveis processos de oxidagao.

Os drenos da cortina atirantada serdo em tubos de PVC de
diametro de 100 mm em quantidades especificadas em
projeto.

Os tubos de 150 mm serdo implantadas com finalidade de
encaminhar as aguas servidas desta area.
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9. DISPOSIGOES GERAIS:

e O projeto basico com as caracteristicas descritas em
anexo, visa tratar-se de obra de grande porte, isolada e
possui complexidade técnica de gerenciamento e execugéo.

e Os servicos serdo executados na forma da lei n°® 8.666, de
21 de junho de 1.993, com as alteracdes introduzidas pela
lei n°® 9.648, de 27 de maio de 1998.

° Prazo para execugdo dos servicos sera de 06 (seis) meses,
a contar da data base expressa na Ordem de Inicio.

e 1A medicdo serd mensal e o faturamento proporcional aos
servicos executados.

° Fornecimento de materiais, equipamentos e mao-de-obra
deverdo ser completos.

° Os servigos deveréo atender as normas da ABNT ou, na
falta destes, procedimentos que se foram necessarios na
forma da lei.

e Todas as despesas com mado-de-obra, equipamentos,
ferramentas, materiais e servigos, ou providéncias que
sejam necessérias, ficarao por conta da empresa
contratada.

e O B.D.I. Utilizado é de 28%. o

e Os pregos unitarios, utilizados neste memorial

descritivo, foram obtidos no boletim mensal de precgos da
EMOP, cuja data base é Agosto/2019.
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