
Prefeitura Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento

CÓDIGO DESCRIÇÃO UN QUANT.

01.005.0004-A
Preparo manual de terreno, compreendendo acerto, raspagem eventualmente até 0,30m de 

profundidade e afastamento lateral do material excedente, inclusive compactação manual
M² 919,34

Trecho 01 - Estrada Francisco da Cruz Nunes até Descida Guarda Corpo

Piso

240,77m²(Acad)

Talude

15,06m²(Acad)

240,77m²+15,06m²=255,83m²

Subtotal=255,83m²

Trecho 02 - Campo até Drenagem de 800

Lado Direito

281,15m²(Acad)

Lado Esquerdo

382,36m²(Acad)

281,15m²+382,36m²=663,51m²

Subtotal=663,51m²

Subtotal= 255,83m²+663,51m²=919,34m²

Total=919,34m²

01.018.0001-A
Marcação de obra sem instrumento topográfico, considerada a projeção horizontal da área 

envolvente
M² 919,34

Trecho 01 - Estrada Francisco da Cruz Nunes até Descida Guarda Corpo

Piso

240,77m²(Acad)

Talude

15,06m²(Acad)

240,77m²+15,06m²=255,83m²

Subtotal=255,83m²

Trecho 02 - Campo até Drenagem de 800

Lado Direito

281,15m²(Acad)

Lado Esquerdo

382,36m²(Acad)

281,15m²+382,36m²=663,51m²

Subtotal=663,51m²

Subtotal= 255,83m²+663,51m²=919,34m²

Total=919,34m²

01.090.9999-A Administração local de obras públicas UN 100,00

Mão-de-obra de Arquiteto ou Engenheiro Sênior (05.105.0131-A)

5,00 mesesx0,25dias/mêsxR$ 39.388,80/mês=R$50.000,00

Mão de obra de estagiário, inclusive encargos sociais (05.105.0124-A)

5,00mesesx1,76dias/mêsxR$1.579,50/mês=R$13.947,83

Total=R$63.947,83/100 = R$639,47

#REF!

02.004.0002-B

Barracão de obra executado com paredes de chapas de madeira compensada, plastificada, lisa, 

de colagem fenólica, à prova d’água, com 10mm de espessura e piso e estrutura de madeira de 

3ª, sendo a cobertura de telhas onduladas de 6mm de fibrocimento, exclusive pintura e ligações 

provisórias, inclusive instalações, aparelhos, esquadrias e ferragens, conforme projeto nº 

sendo reaproveitado 5 vezes

M² 24,00

6,00m(comprimento)x4,00m(largura)=24,00m²

MEMÓRIA DE CÁLCULO  

Construção de Caminho e Iluminação – Estrada Francisco da Cruz Nunes, nº800  - Cantagalo – NITERÓI, RJ 

CATEGORIA 01 - SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO 

CATEGORIA 02 - CANTEIRO DE OBRA 
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Total=24,00m²

02.011.0001-A

Cerca protetora de borda de vala, construída com montantes de 3” x 3” de madeira de 3ª, com 

1,50m de comprimento, ficando 0,50m enterrado, com intervalo de 2,00m e 2 tábuas de madeira 

de 1” x 12”, horizontais, com 40cm de separação, com aproveitamento de uma vez da madeira

M 1.082,03

Subtotal=1.082,03m(Acad.)

Total=1.082,03m

02.015.0001-A
Intalação e ligação provisória para assentamento de água e esgotamento sanitário em canteiro de 

obras, inclusive escavação, exclusive reposição da pavimentação do logradouro público
UN 1,00

Total=1,00unidade

02.016.0001-A
Intalação e ligação provisória de alimentação de energia eletrica, em baixa tensão, para canteiro 

de obras, m³-chave 100A, carga 3kw, 20cv, exclusive o fornecimento do medidor
UN 1,00

Total=1,00unidade

02.020.0001-A
Placa de identificação de obra pública, inclusive pintura e suportes de madeira. Fornecimento e 

colocação
M² 6,00

2,00mx3,00m=6,00m² 6,00

Total=6,00m²

03.001.0001-B
Escavação manual de vala/cava em material de 1ª categoria (areia, argila ou piçarra), até 1,50m 

de profundidade, exclusive escoramento e esgotamento
M³ 151,24

Trecho 01 - Estrada Francisco da Cruz Nunes até Descida Guarda Corpo

Talude

15,06m²x1,00m=15,06m³

Subtotal=15,06m³

Fundação

Extensão ao Lado do Acesso

À Jusante

28,00m(Acad)/2,00(m/un)=14,00un+1,00un=15,00un

15,00unx2,00mx0,80x0,80m=19,20m³

Subtotal=19,20m³

À Montante

28,00m(Acad)/2,00(m/un)=14,00un+1,00un=15,00un

15,00unx0,80mx0,80x0,80m=7,68m³

Subtotal=7,68m³

15,06m³+19,20m³+7,68m³=41,94m³

Subtotal=41,94m³

Trecho 02 - Campo até Drenagem de 800

Drenagem Final  DN800

54,65m²(Acad)x2,00m=109,30m³

Subtotal=109,30m³

41,94m³+109,30m³=151,24m³

Total=151,24m³

03.011.0015-B
Reaterro de vala/cava com material de boa qualidade, utilizando vibro compactador portátil, 

exclusive material
M³ 20,85

Trecho 01 - Estrada Francisco da Cruz Nunes até Descida Guarda Corpo

Fundação

Extensão ao Lado do Acesso

À Jusante

2,00mx0,80mx0,80m=1,28m³(Volume Total Escavado)

2,00mx0,20mx0,30m=0,12m³(Volume do Arranque)

0,20mx0,80mx0,80m=0,12m³(Volume da Sapata)

CATEGORIA 03 - MOVIMENTO DE TERRA 
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1,28m³-0,12m³-0,12m³=1,04m³

1,04m³x15,00un=15,60m³

Subtotal=15,60m³

À Montante

0,80mx0,80mx0,80m=0,51m³(Volume Total Escavado)

0,80mx0,20mx0,30m=0,04m³(Volume do Arranque)

0,20mx0,80mx0,80m=0,12m³(Volume da Sapata)

0,51m³-0,04m³-0,12m³=0,35m³

0,35m³x15,00un=5,25m³

Subtotal=5,25m³

15,60m³+5,25m³=20,85m³

Total=20,85m³

04.005.0003-A

Transporte de carga de qualquer natureza, exclusive as despesas de carga e descarga, tanto de 

espera do caminhão como do servente ou equipamento auxiliar, à velocidade média de 50km/h, 

em caminhão de carroceria fixa a óleo diesel, com capacidade útil de 7,5t

TxKM 84,00

28,00un.(poste de aço reto)x0,20t/un.=5,60t

5,60tx15,00km=84,00txkm

Total=84,00txkm

04.007.0050-A

Carga e descarga mecânica de postes de concreto ou aço, em caminhão de carroceria fixa a óleo 

diesel, com capacidade útil de 7,5t, inclusive o tempo de carga, descarga e manobra do 

caminhão e do equipamento auxiliar

T 5,60

28,00un.(poste de aço reto)x0,20t/un.=5,60t

Total=5,60t

04.014.0095-A

Retirada de entulho de obra com caçamba de aço tipo container com 5m³ de capacidade, 

inclusive carregamento, transporte e descarregamento. Custo por unidade de caçamba e inclui a 

taxa para descarga em locais autorizados

UN 47,00

13.600,00

Trecho 01 - Estrada Francisco da Cruz Nunes até Descida Guarda Corpo

Talude

15,06m²x1,00m=15,06m³

15,06m³x1,30(emp.)=19,57m³

Subtotal=19,57m³

Demolição 

Piso

240,77m²(Acad)x0,10m=24,07m³

24,07m³x1,50(emp.)=36,10m³

Subtotal=36,10m³

Escavação

Extensão ao Lado do Acesso

À Jusante

28,00m(Acad)/2,00(m/un)=14,00un+1,00un=15,00un

15,00unx2,00mx0,80x0,80m=19,20m³

19,20m³x1,30(emp.)=24,96m³

Subtotal=24,96m³

À Montante

28,00m(Acad)/2,00(m/un)=14,00un+1,00un=15,00un

15,00unx0,80mx0,80x0,80m=7,68m³

7,68m³x1,30(emp.)=9,98m³

Subtotal=9,98m³

19,57m³+36,10m³+24,96m³+9,98m³=90,61m³

Subtotal=90,61m³

Trecho 02 - Campo até Drenagem de 800

Escavação

Drenagem Final DN800

54,65m²(Acad)x2,00m=109,30m³

109,30m³x1,30(emp.)=142,09m³

CATEGORIA 04 - TRANSPORTES 
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Subtotal=142,09m³

90,61m³+142,09m³=232,70m³

Total=232,70m³

232,70m³/5,00un./m³=46,54un.~ 47,00un.

Total=47,00unidades

05.001.0001-A 
Demolição manual de concreto simples inclusive empilhamento lateral dentro do canteiro de 

serviço 
M³ 24,07

Trecho 01 - Estrada Francisco da Cruz Nunes até Descida Guarda Corpo

Piso

240,77m²(Acad)x0,10m=24,07m³

Total=24,07m³ 

05.001.0179-A
Transporte horizontal de material de 1ª categoria ou entulho, em carrinhos, a 200,00m de 

distância, inclusive carga a pá
M³ 405,20

13.600,00

Trecho 01 - Estrada Francisco da Cruz Nunes até Descida Guarda Corpo

Demolição

Piso

240,77m²(Acad)x0,10m=24,07m³

24,07m³x1,50(emp.)=36,10m³

Subtotal=36,10m³

Escavação Fundação

Extensão ao Lado do Acesso

À Jusante

28,00m(Acad)/2,00(m/un)=14,00un+1,00un=15,00un

15,00unx2,00mx0,80x0,80m=19,20m³

19,20m³x1,30(emp.)=24,96m³

Subtotal=24,96m³

À Montante

28,00m(Acad)/2,00(m/un)=14,00un+1,00un=15,00un

15,00unx0,80mx0,80x0,80m=7,68m³

7,68m³x1,30(emp.)=9,98m³

Subtotal=9,98m³

Talude

15,06m²x1,00m=15,06m³

15,06m³x1,30(emp.)=19,57m³

Subtotal=19,57m³

36,10m³+24,96m³+9,98m³+19,57m³=90,61m³

Subtotal=90,61m³

Trecho 02 - Campo até Drenagem de 800

Preparo Manual 

Lado Direito

281,15m²(Acad)x0,20m=56,23m³

56,23m³x1,30(emp.)=73,09m³

Subtotal=73,09m³

Lado Esquerdo

382,36m²(Acad)x0,20m=76,47m³

76,47m³x1,30(emp.)=99,41m³

Subtotal=99,41m³

Escavação

Drenagem Final DN800

54,65m²(Acad)x2,00m=109,30m³

109,30m³x1,30(emp.)=142,09m³

Subtotal=142,09m³

73,09m³+99,41m³+142,09m³=314,59m³

Subtotal=314,59m³

CATEGORIA 05 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES 
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90,61m³+314,59m³=405,20m³

Total=405,20m³

05.001.0185-A Transporte de materiais encosta acima, serviço inteiramente manual, inclusive carga e descarga TXM 96.043,50

Trecho 01 - Estrada Francisco da Cruz Nunes até Descida Guarda Corpo

Demolição

Piso

240,77m²(Acad)x0,10m=24,07m³

24,07m³x1,50(emp.)=36,10m³

Subtotal=36,10m³

Escavação Fundação

Extensão ao Lado do Acesso

À Jusante

28,00m(Acad)/2,00(m/un)=14,00un+1,00un=15,00un

15,00unx2,00mx0,80x0,80m=19,20m³

19,20m³x1,30(emp.)=24,96m³

Subtotal=24,96m³

À Montante

28,00m(Acad)/2,00(m/un)=14,00un+1,00un=15,00un

15,00unx0,80mx0,80x0,80m=7,68m³

7,68m³x1,30(emp.)=9,98m³

Subtotal=9,98m³

Talude

15,06m²x1,00m=15,06m³

15,06m³x1,30(emp.)=19,57m³

Subtotal=19,57m³

24,96m³+9,98m³+19,57m³=90,61m³

Subtotal=54,51m³

Trecho 02 - Campo até Drenagem de 800

Preparo Manual 

Lado Direito

281,15m²(Acad)x0,20m=56,23m³

56,23m³x1,30(emp.)=73,09m³

Subtotal=73,09m³

Lado Esquerdo

382,36m²(Acad)x0,20m=76,47m³

76,47m³x1,30(emp.)=99,41m³

Subtotal=99,41m³

Escavação

Drenagem Final DN800

54,65m²(Acad)x2,00m=109,30m³

109,30m³x1,30(emp.)=142,09m³

Subtotal=142,09m³

73,09m³+99,41m³+142,09m³=314,59m³

Subtotal=314,59m³

54,51m³+314,59m³=369,10m³

369,10m³x1,50t/m³=553,65t

36,10m³(Demolição Piso)x2,40t/m³=86,64t 

553,65t+86,64t=640,29t

640,29tx150,00m=96.043,50txm

Total=96.043,50txm

05.001.0186-A Transporte de materiais encosta abaixo, serviço inteiramente manual, inclusive carga e descarga TXM 34.909,50

Trecho 01 - Estrada Francisco da Cruz Nunes até Descida Guarda Corpo

Concreto Armado
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Piso 

240,77m²(Acad)x0,08m=19,26m³

19,26m³x2,50txm³=48,15t

Subtotal=48,15t

Sapata Fundação

À Jusante

28,00m(Acad)/2,00(m/un)=14,00un+1,00un=15,00un

15,00unx0,20mx0,80x0,80m=1,92m³

1,92m³x2,50txm³=4,80t

Subtotal=4,80t

À Montante

28,00m(Acad)/2,00(m/un)=14,00un+1,00un=15,00un

15,00unx0,20mx0,80x0,80m=1,92m³

1,92m³x2,50txm³=4,80t

Subtotal=4,80t

Viga (Externa)

28,00m(Acad)x0,30mx0,15m=1,26m³

1,26m³x2,50txm³=3,15t

Subtotal=3,15t

Viga (Interna)

15,00unx1,50mx0,30mx0,15m=1,01m³

1,01m³x2,50txm³=2,52t

Subtotal=2,52t

Laje 

28,00m(Acad)x1,50mx0,12m=5,04m³

5,04m³x2,50txm³=12,60t

Subtotal=12,60t

Retificação de Escada 

33,23m²x0,12m=3,98m³

3,98m³x2,50txm³=9,95t

Subtotal=9,95t

Arranque Fundação

28,00m(Acad)/2,00(m/un)=14,00un+1,00un=15,00un

15,00unx3,50mx0,20x0,30m=3,15m³

3,15m³x2,50txm³=7,87t

Subtotal=7,87t

48,15t+4,80t+4,80t+3,15t+2,52t+12,60t+9,95t+7,87t=93,84t

Subtotal=93,84t

Trecho 02 - Campo até Drenagem de 800

Concreto Armado

Piso

Lado Direito

281,15m²(Acad)x0,08m=22,49m³

22,49m³x2,50txm³=56,22t

Subtotal=56,22t

Piso

Lado Esquerdo

382,36m²(Acad)x0,08m=30,58m³

30,58m³x2,50txm³=76,45t

Subtotal=76,45t

Tapamento da Drenagem Final  DN800

6,76m²x0,12m=0,81m³

0,81m³x2,50txm³=2,02t

Subtotal=2,02t

56,22t+76,45t+2,02t=134,69t

Subtotal=134,69t

Poste

19,00(unidades) Campo até Drenagem de 800 

9,00(unidades)  Acesso Estrada Francisco da Cruz Nunes até Descida Guarda Corpo
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19,00(unidades)+9,00(unidades)=28,00(unidades)

28,00(unidades)x0,150t=4,20t

Subtotal=4,20t

93,84t+134,69t+4,20t=232,73t

232,73tx150m=34.909,50txm

Total=34.909,50txm

05.058.0020-A
Lona de polietileno (lona terreiro) com espessura de 0,20mm para impermeabilização de solo, 

medida pela área coberta, inclusive perdas e transpasse
M² 963,47

Trecho 01 - Estrada Francisco da Cruz Nunes até Descida Guarda Corpo

Concreto Armado

Piso 

240,77m²(Acad)

Subtotal=240,77m²

À Jusante

28,00m(Acad)/2,00(m/un)=14,00un+1,00un=15,00un

15,00unx0,80x0,80m=9,60m²

Subtotal=9,60m²

À Montante

28,00m(Acad)/2,00(m/un)=14,00un+1,00un=15,00un

15,00unx0,80x0,80m=9,60m²

Subtotal=9,60m²

Retificação de Escada 

33,23m²(Acad)

Subtotal=33,23m²

240,77m²+9,60m²+9,60m²+33,23m²=293,20m²

Subtotal=293,20m²

Trecho 02 - Campo até Drenagem de 800

Concreto Armado

Piso

Lado Direito

281,15m²(Acad)

Subtotal=281,15m²

Piso

Lado Esquerdo

382,36m²(Acad)

Subtotal=382,36m²

Tapamento da Drenagem Final DN800

6,76m²(Acad)

Subtotal=6,76m²

281,15m²+382,36m²+6,76m²=670,27m²

Subtotal=670,27m²

293,20m²+670,27m²=963,47m²

Total=963,47m²

06.014.0060-A

Caixa de passagem de alvenaria de tijolo maciço (7 x 10 x 20cm), em paredes de uma vez 

(0,20m), de 0,40 x 0,40 x 0,60m, utilizando argamassa de cimento e areia, no traço 1:4 em volume, 

com fundo em concreto simples provido de calha interna, sendo as paredes revestidas 

internamente com a mesma argamassa, inclusive tampa de concreto armado, 15MPa, com 

espessura de 10cm

UN 28,00

Iluminação 

28,00unidades

Total=28,00unidades

11.003.0070-A
Preenchimento com concreto de 15MPa em vazios de alvenaria de blocos de concreto 

20x20x40cm, em paredes de 20cm, medido pela área real, exclusive armação e a alvenaria
M² 34,80

CATEGORIA 06 - GALERIAS, DRENOS E CONEXOS 

CATEGORIA 11- ESTRUTURAS 
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Mureta da Drenagem

29,00mx1,20m(Altura)=34,80m²

Subtotal=34,80m²

11.013.0075-A

Concreto armado, fck=25MPa, incluindo materiais para 1,00m3 de concreto (importado de usina) 

adensado e colocado, 14,00m2 de área moldada, formas e escoramento conforme itens 

11.004.0022 e 11.004.0035, 60kg de aço CA-50, inclusive mão de obra para corte, dobragem, 

montagem e colocação nas formas

M³ 91,42

Trecho 01 - Estrada Francisco da Cruz Nunes até Descida Guarda Corpo

Piso

240,77m²(Acad)x0,08m=19,26m³

Subtotal=19,26m³

Extensão ao Lado do Acesso

Sapata Fundação

À Jusante

28,00m(Acad)/2,00(m/un)=14,00un+1,00un=15,00un

15,00unx0,20mx0,80x0,80m=1,92m³

Subtotal=1,92m³

À Montante

28,00m(Acad)/2,00(m/un)=14,00un+1,00un=15,00un

15,00unx0,20mx0,80x0,80m=1,92m³

Subtotal=1,92m³

Viga (Externa)

28,00m(Acad)x0,30mx0,15m=1,26m³

Subtotal=1,26m³

Viga (Interna)

15,00unx1,50mx0,30mx0,15m=1,01m³

Subtotal=1,01m³

Laje 

28,00m(Acad)x1,50mx0,12m=5,04m³

Subtotal=5,04m³

Retificação de Escada 

33,23m²x0,12m=3,98m³

Subtotal=3,98m³

Arranque Fundação

28,00m(Acad)/2,00(m/un)=14,00un+1,00un=15,00un

15,00unx3,50mx0,20x0,30m=3,15m³

Subtotal=3,15m³

19,26m³+1,92m³+1,92m³+1,26m³+1,01m³ +5,04m³+3,98m³+3,15m³=37,54m³

Subtotal=37,54m³

Trecho 02 - Campo até Drenagem de 800

Piso

Lado Direito

281,15m²(Acad)x0,08m=22,49m³

Subtotal=22,49m³

Lado Esquerdo

382,36m²(Acad)x0,08m=30,58m³

Subtotal=30,58m³

Tapamento da Drenagem de 800

6,76m²x0,12m=0,81m³

Subtotal=0,81m³

22,49m³+30,58m³+0,81m³=53,88m³

Subtotal=53,88m³

37,54m³+53,88m³=91,42m³

Total=91,42m³
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11.026.0020-A

Estabilização de taludes com massa de concreto (cimento, areia e brita 0) com espessura de 

7cm, preparo manual para uma resistência à compressão de 15MPa, aplicado manualmente (a 

colher), sobre tela de aço soldado ou tela de arame galvanizado, considerando: limpeza, 

regularização e revestimento com camada de chapisco fino (cimento e areia, no traço 1:3) do 

talude, fixação da tela com chumbadores de barra de aço diâmetro de 5 a 12,5mm e comprimento 

de 50 a 100cm (conforme indicação do projeto) e cravados com martelo ou marreta, dreno a cada 

4,00m² (tubos de PVC para drenagem envoltos em tela de nylon), com diâmetro de 3/4” a 3” 

(conforme indicação do projeto) e comprimento aproximado de 15cm cada um. O custo não inclui 

o fornecimento da tela (vide família 11.023)

M² 40,00

Trecho 01 - Estrada Francisco da Cruz Nunes até Descida Guarda Corpo

40,00m²(Acad)

Total=40,00m²

12.005.0080-A

Alvenaria de blocos de concreto 20 x 20 x 40cm, assentes com argamassa de cimento e areia, no 

traço 1:6, em paredes de 0,20m de espessura, de superfície corrida, até 3,00m de altura e medida 

pela área real

M² 34,80

Trecho 02 - Campo até Drenagem de 800

Reconstrução da Parede da Canalização

Paramento Vertical

29,00mx1,20m(Altura)=34,80m²

Subtotal=34,80m²

14.002.0208-A

Guarda-corpo de ferro galvanizado, com módulo de 2,20m de comprimento, com dois tubos de 2” 

na horizontal, pilares de concreto com seção 20 x 20cm e 1,00m de altura, inclusive todos os 

materiais e pintura. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

M 44,82

Trecho 01 - Estrada Francisco da Cruz Nunes até Descida Guarda Corpo

Extensão Caminho

35,82m(Acad)+9,00m(Acad)=44,82m

Total=44,82m

15.007.0501-A

Quadro de distribuição de energia para disjuntores termo-magnéticos unipolares, de embutir, 

com porta e barramentos de fase, neutro e terra, para instalação de até 12 disjuntores sem 

dispositivo para chave geral. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

UN 1,00

Total=1,00unidades

15.008.0105-A
Cabo de cobre com isolamento termoplástico, compreendendo: preparo, corte e enfiação em 

eletrodutos, na bitola de 16mm², 450/750V. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO
M 1.230,00

Trecho 01 - Estrada Francisco da Cruz Nunes até Descida Guarda Corpo

100,00mx3,00(Fase, neutro e retorno)=300,00m

50,00mx3,00(Fase, neutro e retorno)=150,00m

300,00m+150,0m=450,00m

Subtotal=450,00m

Trecho 02 - Campo até Drenagem de 800

210,00mx3,00(Fase, neutro e retorno)=630,00m

50,00mx3,00(Fase, neutro e retorno)=150,00m

630,00m+150,0m=780,00m

Subtotal=780,00m

450,00m+780,00m=1.230,00m

Total=1.230,00m

15.011.0014-A

Entrada de serviço (PC), padrão AMPLA, para medição trifásica, 1 medidor, instalado em muro, 

com carga instalada até 30kW, constando de poste de concreto completo, cabine em alvenaria, 

com porta, caixa para instalação do medidor, caixa de concreto para aterramento, haste de 

aterramento e demais materiais necessários, exclusive disjuntor e fio ou cabo de entrada e saída

UN 1,00

Total=1,00unidade

CATEGORIA 12 - ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 

CATEGORIA 15-  INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS  

CATEGORIA 14 - ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS 
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15.036.0074-A
Eletroduto de PVC rígido rosqueável de 2”, inclusive conexões e emendas, exclusive abertura e 

fechamento de rasgo. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO
M 295,00

Total=295,00m

20.104.0001-A Saibro, inclusive transporte. FORNECIMENTO M³ 20,85

Trecho 01 - Estrada Francisco da Cruz Nunes até Descida Guarda Corpo

Reaterro Fundação

Extensão ao Lado do Acesso

À Jusante

2,00mx0,80mx0,80m=1,28m³(Volume Total Escavado)

2,00mx0,20mx0,30m=0,12m³(Volume do Arranque)

0,20mx0,80mx0,80m=0,12m³(Volume da Sapata)

1,28m³-0,12m³-0,12m³=1,04m³

1,04m³x15,00un=15,60m³

Subtotal=15,60m³

À Montante

0,80mx0,80mx0,80m=0,51m³(Volume Total Escavado)

0,80mx0,20mx0,30m=0,04m³(Volume do Arranque)

0,20mx0,80mx0,80m=0,12m³(Volume da Sapata)

0,51m³-0,04m³-0,12m³=0,35m³

0,35m³x15,00un=5,25m³

Subtotal=5,25m³

15,60m³+5,25m³=20,85m³

Total=20,85m³

21.001.0062-A
Assentamento de poste reto, de aço de 7,00 até 11,00m, com engastamento da parte inferior da 

coluna diretamente no solo, exclusive fornecimento do poste
UN 28,00

Total=28,00unidades

21.005.0050-A
Poste de aço, contínuo, reto, cônico, simples, com engastamento da parte inferior da coluna 

diretamente no solo, de 7,00m. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO
UN 28,00

Total=28,00unidades

21.015.0208-A Aterramento de poste de aço, inclusive fornecimento dos materiais UN 28,00

Total=28,00unidades

21.019.0090-A

Luminária LRJ-36 para lâmpada vapor de sódio ou multivapor metálico de 150W, tubular, com 

equipamento auxiliar integrado , 220V (EM-RIOLUZ nº 30), com encaixe em tubo com diâmetro 

48mm, corpo em alumínio injetado a alta pressão, difusor em policarbonato injetado, refletor em 

chapa de alumínio de alta pureza e anodização com selagem ou petrificação, grau de proteção 

mínima do conjunto ótico e do alojamento do equipamento auxiliar IP-65, receptáculo E-40, com 

isolamento para 5kV, EM-RIOLUZ nº 67. FORNECIMENTO

UN 28,00

Total=28,00unidades

21.028.0140-A

Conector perfurante para rede subterrânea, tensão de aplicação: 0,6/1kV, corpo isolado resistente 

ao ambiente do subsolo, nas cores branca ou bege claro, contato dentado: liga de alumínio 

estanhado, com camada de espessura mínima de 8mm e condutividade elétrica mínima de 98% 

IACS a 20ºC, parafuso torquimétrico: liga de alumínio, selador e capuz: material elastomérico na 

cor preta, incorporados ao corpo do conector de forma imperdível, grau de proteção: IP-65, para 

cabos: principal: 6mm² -185mm² e derivação: 1,5mm² - 10mm². FORNECIMENTO

UN 28,00

Total=28,00unidades

CATEGORIA 21 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

CATEGORIA 20 - CUSTOS RODOVIÁRIOS 
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21.031.0015-A

Relé fotoeletrônico para iluminação pública, tipo FAIL-OFF, tensão de alimentação de 105V e 

305V, potência da carga 1000W ou 1800VA, corrente máxima da carga 10A. Corpo em 

policarbonato na cor azul, estabilizado ao UV; pinos em latão estanhado, devendo atender a 

especificação EM-RIOLUZ-66 e ANSI C136.10 e NBR 5126, no que couber. FORNECIMENTO

UN 28,00

Total=28,00unidades

21.045.0070-A Lâmpada de multivapor metálico (MVM) de 150W/220V/E-27. FORNECIMENTO UN 28,00

Total=28,00unidades

21.046.0025-A

Reator externo para lâmpada vapor de sódio de 150W, ignitor com pico de tensão 2,8 a 4kV, fator 

de potência mínimo 0,92, tensão de alimentação 220V, EM-RIOLUZ-30, NBR-13593, IEC-60662. 

FORNECIMENTO

UN 28,00

Total=28,00unidades

21.048.0010-A
Luminária equipada com lâmpada de descarga e acessórios, em cordoalha, exclusive luminária, 

inclusive fornecimento da cordoalha. COLOCAÇÃO
UN 28,00

Total=28,00unidades

22.016.0010-A Roçado de vegetação com roçadeira costal motorizada ha 1,00

Limpeza no entorno.

Total=1,00ha

PLANILHA: SET2009

CATEGORIA 22 - REFLORESTAMENTO 


