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1 – INTRODUÇÃO: 

   O presente memorial descritivo relata todos os procedimentos 
necessários para a obra de serviço de complementação da obra de Reforma de 
acessos no Preventório – Charitas. 

 

2 – SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO: 

 

 As especificações respeitaram as normas técnicas da ABNT, o código 

de obras do município e os procedimentos que forem necessários na 

forma da lei. Já o orçamento foi elaborado conforme o Boletim EMOP – 

Empresa Obras Públicas; 

 

 A Firma ganhadora da licitação fica responsável por administrar e 

gerenciar a obra em questão; 

 

 Para preparo do solo, deverá ser feito preparo manual até 0,30m par 

conformidade da obra; 

 

3 – CANTEIRO DE OBRA: 

 

 Deverá ser instalado barracão de obra tipo escritório e depósito, com 

chapas de madeira; 

 

 Deverá ser executada instalação e ligação provisórias para 

abastecimento de água e esgotamento sanitário, alimentação de 

energia elétrica, em baixa tensão em canteiro de obras, para atender as 

necessidades da obra; 

 

4 –  MOVIMENTO DE TERRA: 

 Será feita escavação manual de vala/cava em material de 1ª categoria, 

até 1,50m de profundidade e reaterro nos locais destinados às valas de 

drenagem; 

5 – TRANSPORTES: 

 

 Deverá ser feita locação de caçamba de aço tipo container com 5,00 m³ 

de capacidade e transporte, carga e descarga de container; 
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6 – SERVIÇOS COMPLEMENTARES: 

 

 Deverá  ser feito transporte horizontal de material  de primeira 

categoria. 

 Deverá ser feito o transporte de encosta acima e abaixo para carga e 

descarga de materiais. 

 

 

7 –  GALERIA,DRENOS E CONEXÕES: 

 

 Deverá ser feito a instalação de tubo de concreto armado de 

300MM e 600MM para galerias pluviais; 

 

 

8 – SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS: 

 Deverá ser instalado bancos de concreto e mesa de concreto com 

bancos. 

 

9 – ESTRUTURA: 

 Deverá ser utilizado concreto dosado para caminhos, poços de visita e 

escadas existentes ; 

 

 Deverá ser utilizado concreto armado, fck=20MPA para construção de 

escadas e poços de visitas; 

 

 Deverá ser feito o lançamento de concreto em peças armadas nos 

locais determinados no projeto; 

 

  

 Deverá ser feito o preenchimento com concreto de 15MPA em 

vazios de alvenaria nas áreas de drenagem; 

 

 Deverá ser utilizado formas de madeiras de 3ª em áreas destinadas 

no projeto; 
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10 – ALVENARIAS E DIVISÓRIAS: 

 Deverá ser feito utilizado bloco de concreto 10 x 20 x 40cm para 

construção dos poços de visitas e mureta; 

 

 

 

11 - REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS: 

 

 Será feito emboço em argamassa de cimento e areia, na mureta; 

 

12 – ESQ. DE MAD., SER., FERRAG. E VIDRAÇARIA: 

 Deverá ser utilizado guarda-corpo de ferro galvanizado nas áreas 

destinas no projeto. 

 

13 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E 

MECÂNICA: 

 Será ulitizado eletroduto de pvc rígido e cabo de cobre para instalação 

elétrica. 

 

14 – APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS 

E ESPORTIVOS: 

 Deverá ser fornecido braço para iluminação das ruas.  

        

  15 – ILUMINAÇÃO PÚBLICA: 

 Deverá ser feito o fornecimento, assentamento, fundação e aterramento 

dos postes de iluminação para os acessos, inclusive todos os 

equipamentos que compõe. 
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         16 – CONSIDERAÇÕES GERAIS: 

 O projeto com as características descritas em anexo, define uma obra 

de médio porte, isolada e com média complexidade técnica de 

gerenciamento e execução. 

 

 Os serviços serão executados na forma da lei nº 8.666, de 21 de junho 

de 1.993, com as alterações introduzidas pela lei nº 9.648, de 27 de 

maio de 1998. 

 

 O prazo para a execução dos serviços será de 07 (sete) meses, a 

contar da data expressa na Ordem de Início. 

 

 As medições serão mensais e o faturamento proporcional aos serviços 

executados. 

 

 O fornecimento de materiais, equipamentos e mão-de-obra deverão ser 

completos. 

 

 Os serviços deverão atender as normas da ABNT ou, na falta destas, 

outros procedimentos que são necessários na forma da lei. 

 

 Todas as despesas com mão-de-obra, equipamentos, ferramentas, 

materiais e serviços, ou providências que sejam necessárias, ficarão 

por conta da empresa contratada. 

 

 O B.D.I. Utilizado é de 25%. 

 

Os itens utilizados nesse memorial descritivo foram obtidos a partir da planilha 

orçamentária que utilizou os catálogos de referências oficiais (EMOP, SCO), cuja data 

base é ABRIL/2022. 

 


