= Empresa Municipal de
mLca " Moradia, Urbanizacao
"&" SEMPRE A FRENTE  Saneamento - EMUSA

COMPOSICAO - ADMINISTRACAO

e

MAO DE OBRA
GERENCIA Prego unit. Meses Qtde Horas Total
MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO COORDENADOR GERAL DEPROJETOS OU
- R$ 36.238,40 R 140.597,00
05.105.0132-A SUPERVISOR DE OBRAS,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS MES $ 3,88 1,00 $
PRODUCAO
05.105.0128-A MAO-DE-OBRA DE MESTRE DE OBRA "A",INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS MES| R$ 7.972.80 12,00 00 RS$ 95.673,60
05.105.0124-A MAO-DE-OBRA DE ESTAGIARIO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS MES| R$ 1.263,60 12,00 2,00 R$ 30.326,40
05.105.0108-A MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS MES| R$ 3.486,56 12,00 1,00 R$ 41.838,70
QUALIDADE E SEGURANCA DO TRABALHO
05.105.0169-A MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE SEGURANCA DO TRABALHO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS MES | R$ 5.804,48 12,00 100 RS$ 69.653,70
05.105.0100-A MAO-DE-OBRA DE VIGIA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS MES| R$ 2.659,36 12,00 1,00 R$ 31.912,30
VEICULO PARA FISCALIZACAO
VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1,0
19.004.0250-A MES | R$ 5.434,28 12,00 1,00 R$ 65.211,30
LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA
SUBTOTAL.: R$475.213,00
BDI 25% R$118.803,25
TOTAL R$ 594.016,00




