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00. CONDIÇÕES GERAIS: 
 

Este memorial descritivo contém todos os procedimentos 

necessários à execução de obra de Revitalização de acessos  e 

Contenções na Travessa 22 de Outubro e Rua Miguel Escobar- 

Comunidade Bernardino, Niterói-RJ. 

 

01. SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO: 
 

• Com o decorrer da obra se houver necessidade de alguma 

mudança no projeto inicial, acarretando a feitura de um 

“As built”, este deverá ser devidamente documentado, e ter o 

aval da fiscalização da EMUSA. 

 

• Terá de ser feita perfuração manual de solo, a trado até 

10”. 

 

• Deverá ser realizado o controle tecnológico de obras em 

concreto armado considerando o controle do concreto e de 

armaduras constando de coleta, moldagem e capeamento de 

corpos de prova, transporte até 50km, ensaios de resistência 

à compressão aos 28 dias e “Slump test”, medido por m³ de 

concreto colocado nas formas. 

 

• Terá que ser realizada sondagem rotativa com coroa de widia, 

em solo, diâmetro H, horizontal, inclusive deslocamento 

dentro do canteiro e instalação da sonda em cada furo.  

 

• Necessitará ser realizada perfuração rotativa com coroa de 

widia, em solo, diâmetro (H) horizontal, inclusive 

deslocamento dentro do canteiro e instalação da sonda em 

cada furo. 

 

• Exige-se a sondagem rotativa com coroa de diamante, em 

alteração de rocha, diâmetro H, inclusive deslocamento 

dentro do canteiro e instalação da sonda em cada furo.  

 

• Obriga-se a realização da sondagem rotativa com coroa de 

diamante, em rocha sã, diâmetro H, inclusive deslocamento 

dentro do canteiro e instalação da sonda em cada furo. 

 

• Deverá ser realizada Perfuração rotativa com coroa de 

diamante, em alteração de rocha e rochas sã, diâmetro H, 

inclusive deslocamento dentro do canteiro e instalação da 

sonda em cada furo. 

 

• Necessitará a realização do preparo manual de terreno, 

compreendendo acerto, raspagem eventualmente até 0,30m de 

profundidade e afastamento lateral do material excedente, 
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inclusive compactação manual. 

 

• Deverá ser feito o destocamento de árvores de porte médio e 

raízes profundas, sem remoção e auxílio mecânico. 

 

• Carecerá ser realizado Levantamento planialtimétrico 

cadastral de área urbana ou suburbana destinada a 

regularização fundiária, projetos viários e de 

infraestrutura, urbanização e assemelhados, utilizando 

poligonal III pac, compreendendo o detalhamento de divisas 

da gleba principal, sistema viário, quadras, áreas livres, 

lotes, edificações, postes, tampões com as respectivas 

identificações, guias, sarjetas, muros de arrimo, taludes, 

desenho na escala de 1:250 a 1:100 em áreas medianamente 

ocupadas (até 50% das quadras) até 3000m². 

 

• Será realizado Projeto estrutural final de engenharia de 

obras-de-arte especiais (pontes, viadutos e passarelas) em 

concreto armado e/ou protendido ou estrutura de aço, com 

área de projeção horizontal de 501 até 5000m², apresentado 

em Autocad. 

 

02. CANTEIRO DE OBRAS: 
 

• Precisará ser feito barracão com paredes de chapas de 

madeira compensada, plastificada, lisa, de colagem fenólica, 

à prova d’água, de 2,44 x 1,22m e 9mm de espessura e piso e 

estrutura de madeira de 3ª, sendo a cobertura de telhas 

onduladas de 6mm de fibrocimento, exclusive pintura e 

ligações provisórias, inclusive instalações, aparelhos, 

esquadrias e ferragens. 

 

• Deverá ser feita a locação de container escritório e 

container sanitário a atender as necessidades da empreiteira 

executora da obra para as execuções dos serviços. 

 

• Deverá ser utilizado tapume de vedação ou proteção executado 

com telhas trapezoidais de aço galvanizado, espessura de 

0,5mm, estas com 4 vezes de utilização, inclusive 

engradamento de madeira, utilizado 2 vezes e pintura esmalte 

sintético na face externa. 

 

• Necessitará ser feito galpão aberto para oficinas e 

depósitos de canteiro de obras, estruturado em madeira de 

lei, cobertura de telhas de cimento sem amianto onduladas, 

de 6mm de espessura, piso cimentado e preparo do terreno. 

 

• Deverá ser utilizada cerca protetora de borda de vala ou 

obra, com tela plástica na cor laranja ou amarela, 

considerando 2 vezes de utilização, inclusive apoios, 
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fornecimento,colocação e retirada. 

 

• Terá que ser realizada instalação e ligação provisórias para 

abastecimento de água e esgotamento sanitário em canteiro de 

obras e ligação provisórias de alimentação de energia 

elétrica. 

 

• Deverá ser fixada placa de identificação de obra pública, 

tipo banner/plotter, de lona e impressão digital. 

 

 

03. MOVIMENTO DE TERRA: 
 

• Carecerá ser feita escavação manual de vala em material de 

1ª categoria (areia, argila ou piçarra), até 1,50m de 

profundidade, com escoramento e esgotamento manual. 

 

 

04. TRANSPORTES: 
 

• Deverá ser feita locação de container de capacidade e 

transporte, carga e descarga do mesmo. 

 

• Será necessário transporte de andaime tubular, considerando-

se a área de projeção vertical do andaime. 

 

• Necessita-se da locação de caçamba de aço tipo container com 

5m³ de capacidade, para retirada de entulho de obra, 

inclusive carregamento, transporte, descarregamento e 

disposição final dos resíduos. 

 

 

05. SERVIÇOS COMPLEMENTARES: 
 

• Serão necessários demolições manuais de concreto armado e 

piso cimentado em alguns trechos da obra. 

 

• Será necessário o aluguel de plataforma ou passarela de 

madeira de 1ª, considerando-se aproveitamento da madeira 20 

vezes, exclusive andaime ou outro suporte e movimentação. 

 

• Terá de ser feito transporte horizontal de material de 1ª 

categoria ou entulho, em carrinhos, a 60,00m de distância, 

inclusive carga a pá 

 

• Serão feitos transportes de materiais encosta acima e 

abaixo, serviços inteiramente manuais, inclusive carga e 

descarga. 
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• Terá que ser feito aluguel de andaime com elementos 

tubulares (fachadeiro) sobre sapatas fixas, considerando-se 

a área da projeção vertical do andaime e pago pelo tempo 

necessário à sua utilização, plataforma ou passarela de 

pinho, montagem e desmontagem do andaime até a obra. 

 

 

06. GALERIAS, DRENOS E CONEXOS: 
 

• Deverá ser feito a drenagem de toda extensão da 

revitalização por meio de tubo circular de concreto vibrado 

com diâmetro interno de 300mm. 

 

• Para as drenagens das contenções será necessário tubo de 

concreto simples, para coletor de água pluviais, com 

diâmetro de 400mm. 

 

• Deverá ser utilizado dreno ou barbacã em tubo de PVC, 

diâmetro de 2”, inclusive fornecimento do tubo e material 

drenante. 

 

• Será utilizada manta geotêxtil 100% polipropileno ou 100% 

poliéster, em drenos subterrâneos.  

 

 

07. ARGAMASSAS, INJEÇÕES E CONSOLIDAÇÕES: 
 

• Deverá ser utilizada Injeção de calda de cimento, admitindo 

uma produção média bruta de 2 sacos/h, inclusive 

fornecimento dos materiais, medido por saco de 50kg. 

 

08. SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS: 
 

• Serão fornecidos e instalados bancos de concreto aparente e 

mesas de concreto armado, com 4 bancos. 

 

09. FUNDAÇÕES:  
 

• Deverá ser utilizada estaca raiz com diâmetro de 10” para 

carga de 90t, injeção de argamassa de cimento e areia, com 

450 a 500kg  de  cimento  por  m³,  inclusive  o  

fornecimento  dos  materiais  (cimento,  areia  e  aço),  

exclusive perfuração. 

 

• Será feito arrasamento de estaca raiz com 8” a 10” de 

diâmetro. 
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10.  ESTRUTURAS: 
 

• Será utilizado concreto dosado racionalmente para uma 

resistência característica à compressão de 10MPa e 30MPa, 

inclusive materiais, transporte, preparo com betoneira, 

lançamento e adensamento. 

 

• Irá ser utilizado concreto armado, fck=30MPa, incluindo 

materiais para 1,00m³ de concreto (importado de usina) 

adensado e colocado, 14,00m² de área moldada, formas e 

escoramento, 60kg de aço CA-50, inclusive mão de obra para 

corte, dobragem, montagem e colocação nas formas. 

 

• Será utilizada junta de dilatação e vedação, para obras-de-

arte, movimentos de -20 a +40mm, inclusive lábios 

poliméricos. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO. O custo não inclui: 

corte e remoção do pavimento, apicoamento da laje, formas e 

concretagem dos berços inclusive corte e remoção do 

pavimento, apicoamento da laje, formas e concretagem dos 

berços. 

 

• Será utilizado tirante protendido, para carga de trabalho 

até 34t, diâmetro de 32mm, inclusive o fornecimento da barra 

e bainha, proteção anticorrosiva, preparo e colocação no 

furo, exclusive luvas, placas, contraporcas, etc, perfuração 

e injeção,  proteção  anticorrosiva,  preparo,  colocação  e  

protensão, exclusive fornecimento de materiais. 

 

  

11.  ALVENARIAS E DIVISORIAS: 
 

• Deverá ser utilizada Alvenaria para caixas enterradas, até 

0,80m de profundidade, com blocos de concreto de 10 x 20 x 

40cm, com argamassa de cimento e areia, no traço 1:4 e 

concreto 20MPa, para preenchimento dos furos dos mesmos, em 

paredes de meia vez (0,10m). 

 

 

12. ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E 

FERRAGENS: 

 

• Será utilizado Guarda-corpo de ferro galvanizado, com módulo 

de 2,00m de comprimento, com um tubo de 3” e dois de 1.1/4” 

na horizontal, pilaretes de concreto com seção quadrada de 

20cm e 1,05m de altura, inclusive todos os materiais e 

pintura dos tubos.  
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13. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS: 
 

• Necessitará de tubos de PVC rígido de 50mm para atender a 

drenagem projetada. 

 

14. PINTURAS: 
 

• Em toda extensão do guarda-corpo, será realizado uma pintura 

sobre ferro com tinta a óleo brilhante, com lixamento e 

limpeza;  

  

15. FLORESTAMENTO: 

 

• Deverá ser feita a capina de aceiro em encosta em área 

previamente roçada, em fase de implantação. 

 

16. CONSIDERAÇÕES FINAIS: 
 

• O projeto com as características descritas em anexo, define 

uma obra de médio porte, isolada e com média complexidade 

técnica de gerenciamento e execução. 

 

• Os serviços serão executados na forma da lei nº 8.666, de 21 

de junho de 1.993, com as alterações introduzidas pela lei 

nº 9.648, de 27 de maio de 1998. 

 

• O prazo para a execução dos serviços será de 08 (oito) 

meses, a contar da data expressa na Ordem de Início. 

 

• As medições serão mensais e o faturamento proporcional aos 

serviços executados. 

 

• O fornecimento de materiais, equipamentos e mão-de-obra 

deverão ser completos. 

 

• Os serviços deverão atender as normas da ABNT ou, na falta 

destas, outros procedimentos que são necessários na forma da 

lei. 

 

• Todas as despesas com mão-de-obra, equipamentos, 

ferramentas, materiais e serviços, ou providências que sejam 

necessárias, ficarão por conta da empresa contratada. 

 

• O B.D.I. Utilizado é de 25%. 
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Os itens utilizados nesse memorial descritivo foram obtidos a 

partir da planilha orçamentária que utilizou os catálogos de 

referências oficiais (EMOP, SCO, SINAPI e etc.), cuja data base é 

ABRIL/2022. 

 


