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MEMORIA DE CALCULO

Obra de Contencdo e revitalizagdo de acessos - Comunidade Bernardino - Fonseca

CcODIGO DESCRIGAO UN | QuANT.
CATEGORIA 01 - SERVICOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO

01.001.0073-A ENSAIO DE PENETRACAO TIPO SPT UN 6,00
Total = 6,00unidades

01.001.0078-A PERFURACAO MANUAL DE SOLO, A TRADO ACIMA DE 10" M 690,00
Contencéo Principal
Cortina atirantada
162,84m / (3,00 estacas/m) = 54,28 est.>55,00 est. + 1,00 = 56,00 est.
56,00un (quantidade) x 5,00m (comprimento) = 280,00m
Subtotal = 280,00m
Contencdo Casa Amarela
Cortina atirantada
242,38m/ (3,00 estacas/m) = 80,79 est.>81,00 est.+ 1,00 = 82,00 est.
82,00un (quantidade) x 5,00m (comprimento) = 410,00m
Subtotal = 410,00m
Total = 280,00m + 410,00m = 690,00m
CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS EM CONCRETO ARMADO CONSIDERANDO APENAS O CONTROLE DO

01.001.0150-A CONCRETO E CONSTANDO DE COLETA,MOLDAG EM E CAPEAMENTO DE CORPOS DE PROVA, TRANSPORTE ATE M3 953,75

50KM, ENSAI OS DE RESISTENCIA A COMPRESSAO AOS 28 DIAS E"SLUMP TEST",MED IDO PO

Refere-se aos itens 11.013.0080-A

Contencao Principal

Cortina Atirantada

909,37m? (Acad.) x 0,30m (espessura) = 272,81m?3
Subtotal = 272,81m3

Viga baldrame

162,84m (perimetro) x 0,60m x 0,30m = 29,31m?3
Subtotal = 29,31m?

Drenagem Inferior

0,50m + 0,50m + 0,50m = 1,50m x 0,15m = 0,225m?
0,225m? x 35,00m (comprimento) = 7,88m?3

Subtotal = 7,88m?

Drenagem Superior

0,50m + 0,50m + 0,50m = 1,50m x 0,15m = 0,225m?
0,225m? x 35,00m (comprimento) = 7,88m?3

Subtotal = 7,88m3

Escada Hidraulica 01

0,50m + 0,50m + 0,50m = 1,50m x 0,25m = 0,38m?
0,38m?2 x 26,00m (comprimento) = 9,88m3

Subtotal = 9,88m3

Escada Hidraulica 02

0,50m + 0,50m + 0,50m = 1,50m x 0,25m = 0,38m?
0,38m?2 x 26,00m (comprimento) = 9,88m3

Subtotal = 9,88m3

Contencéo Casa amarela

Cortina Atirantada

1.679,34m? (Acad) x 0,30m (espessura) = 503,80m?
Subtotal = 503,80m3

Viga baldrame

242,38m (perimetro) x 0,60m x 0,30m = 43,63m?3
Subtotal = 43,63m?

Drenagem Inferior

0,50m + 0,50m + 0,50m = 1,50m x 0,15m = 0,225m?
0,225m?2 x 85,00m (comprimento) = 19,13m?
Subtotal = 19,13m?

Drenagem Superior

0,50m + 0,50m + 0,50m = 1,50m x 0,15m = 0,225m?
0,225m?2 x 75,00m (comprimento) = 16,87m?
Subtotal = 16,87m?

Escada Hidraulica 01

0,50m + 0,50m + 0,50m = 1,50m x 0,25m = 0,38m?
0,38m? x 43,00m (comprimento) = 16,34m?3

Subtotal = 16,34m?

Escada Hidraulica 02

0,50m + 0,50m + 0,50m = 1,50m x 0,25m = 0,38m?
0,38m? x 43,00m (comprimento) = 16,34m?3

Subtotal = 16,34m?

Total = 272,81m?3 + 29,31m3 + 7,88m3 + 7,88m?3 + 9,88m3 + 9,88m3 + 503,80m3 + 43,63m?3 + 19,13m3 + 16,87m3+ 16,34m3 +
16,34m?3 = 953,75m?3




b Empresa Municipal de
o fic Moradia, Urbanizacao e
S8’ SEMPRE A FRENTE | Saneamento - EMUSA

Prefeitura Municipal de Moradia, Urbanizagéo e Saneamento
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CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS,CONSIDERANDO APENAS O CONTROLE DAS ARMADURAS,CONSTANDO DE

01.001.0247-A  |COLETA DE CORPOS DE PROVA,TRANSP ORTE ATE 50KM, ENSAIO DE DOBRAMENTO E DE TRACAO SIMPLES,MEDID T 57,22
O POR TONELADA DE ACO GEOMETRICAMENTE NECESSARIO
Refere-se aos itens 11.013.0080-A
Contencao Principal
Cortina Atirantada
909,37m? (Acad.) x 0,30m (espessura) = 272,81m3
Subtotal = 272,81m3
Viga baldrame
162,84m (perimetro) x 0,60m x 0,30m = 29,31m?3
Subtotal = 29,31m?

Drenagem Inferior

0,50m + 0,50m + 0,50m = 1,50m x 0,15m = 0,225m?

0,225m? x 35,00m (comprimento) = 7,88m?3

Subtotal = 7,88m3

Drenagem Superior

0,50m + 0,50m + 0,50m = 1,50m x 0,15m = 0,225m?

0,225m? x 35,00m (comprimento) = 7,88m?3

Subtotal = 7,88m3

Escada Hidraulica 01

0,50m + 0,50m + 0,50m = 1,50m x 0,25m = 0,38m?

0,38m?2 x 26,00m (comprimento) = 9,88m3

Subtotal = 9,88m3

Escada Hidréaulica 02

0,50m + 0,50m + 0,50m = 1,50m x 0,25m = 0,38m?

0,38m?2 x 26,00m (comprimento) = 9,88m3

Subtotal = 9,88m?

Contencédo Casa amarela

Cortina Atirantada

1.679,34m? (Acad) x 0,30m (espessura) = 503,80m?

Subtotal = 503,80m?

Viga baldrame

242,38m (perimetro) x 0,60m x 0,30m = 43,63m3

Subtotal = 43,63m?3

Drenagem Inferior

0,50m + 0,50m + 0,50m = 1,50m x 0,15m = 0,225m?

0,225m?2 x 85,00m (comprimento) = 19,13m?3

Subtotal = 19,13m3

Drenagem Superior

0,50m + 0,50m + 0,50m = 1,50m x 0,15m = 0,225m?

0,225m?2 x 75,00m (comprimento) = 16,87m?

Subtotal = 16,87m3

Escada Hidraulica 01

0,50m + 0,50m + 0,50m = 1,50m x 0,25m = 0,38m?

0,38m? x 43,00m (comprimento) = 16,34m?3

Subtotal = 16,34m3

Escada Hidraulica 02

0,50m + 0,50m + 0,50m = 1,50m x 0,25m = 0,38m?

0,38m? x 43,00m (comprimento) = 16,34m?3

Subtotal = 16,34m?

272,81m3 + 29,31m3 + 7,88m3 + 7,88m3 + 9,88m3 + 9,88m?3 + 503,80m?3 + 43,63m3 + 19,13m3 + 16,87m3+ 16,34m3 + 16,34m3 =

953,75m3

Total = 953,75m3 x 60,00kg/m3 = 57.225,00 kg = 57,22 t
01.002.0008-A SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE WIDIA, EM SOLO, DIAMETRO H,HORI ZONTAL, INCLUSIVE DESLOCAMENTO M 40,00

DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACA O DA SONDA EM CADA FURO

Contencéo principal

6,00 furos

6,00un x 4,00m = 24,00m
Contencdo casa amarela

4,00 furos

4,00un x 4,00m = 16,00m

Total = 24,00m + 16,00m = 40,00m
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PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA, EM SOLO, DIAMETRO H,HO RIZONTAL, INCLUSIVE DESLOCAMENTO

01.002.0028-A DENTRO DO CANTEIRO E INSTALA CAO DA SONDA EM CADA FURO 1.036,00
Contencao principal
Cortina Atirantada
*Considerando um furo por 9,00m?
909,37m2 (Acad.) / 9,00 un/m2 = 101,04>102,00un
Subtotal = 102,00un x 4,00m = 408,00m
Contencéo casa amarela
*Considerando um furo por 9,00m?
1.679,34m?2 (Acad.) / 9,00 un/m2 = 156,59>157,00un
Subtotal = 157,00un x 4,00m = 628,00m
Total = 408,00m + 628,00m = 1.036,00m
01.004.0005-A SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE, EM ALTERACAO DE ROCH A, DIAMETRO HWG(100MM), 40.00
INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTE IRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO !
Contencao principal:
6,00 furos
6,00un x 4,00m = 24,00m
Contencéo casa amarela:
4,00 furos
4,00un x 4,00m = 16,00m
Total = 24,00m + 16,00m = 40,00m
01.004.0016-A SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE, EM ROCHA SA, DIAMETRO HWG(100MM), INCLUSIVE 40.00
DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INST ALACAO DA SONDA EM CADA FURO !
Contencao principal:
6,00 furos
6,00un x 4,00m = 24,00m
Contencao casa amarela:
4,00 furos
4,00un x 4,00m = 16,00m
Total = 24,00m + 16,00m = 40,00m
01.004.0025-A PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE, EM ALTERACAO DE ROCHA, DIAMETRO HWG(100MM), 1.036,00
INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CAN TEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO
Contencéo principal
Cortina Atirantada
*Considerando um furo por 9,00m?
909,37m? (Acad.) / 9,00 un/m? = 101,04>102,00un
Subtotal = 102,00un x 4,00m = 408,00m
Contencéo casa amarela
*Considerando um furo por 9,00m?
1.679,34m? (Acad.) / 9,00 un/m? = 156,59>157,00un
Subtotal = 157,00un x 4,00m = 628,00m
Total = 408,00m + 628,00m = 1.036,00m
01.004.0043-A PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE, EM ROCHA SADIAMET RO HWG(100MM), INCLUSIVE 1.036,00

DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO

Contencao principal

Cortina Atirantada

*Considerando um furo por 9,00m?

909,37m? (Acad.) / 9,00 un/m? = 101,04>102,00un
Subtotal = 102,00un x 4,00m = 408,00m
Contencéo casa amarela

*Considerando um furo por 9,00m?

1.679,34m? (Acad.) / 9,00 un/m? = 156,59>157,00un
Subtotal = 157,00un x 4,00m = 628,00m

Total = 408,00m + 628,00m = 1.036,00m
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01.005.0004-A

PREPARO MANUAL DE TERRENO, COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVEN TUAL ATE 0.30M DE
PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATE RIAL EXCEDENTE, INCLUSIVE COMPACTACAO MANUAL

M2

4.533,25

Travessa 22 de Novembro
Parte Superior: 247,28m?
Parte Inferior: 497,23m?

Rua Miguel Escobar
29,94m x 4,00m = 119,76m?2 (Trecho 01)
29,20m? (Trecho 02)
135,80m? (Trecho 03)
154,59m? (Trecho 04)
142,00m? (Trecho 05)
383,77m? (Trecho 06)
113,31m? (Trecho 07)
121,60m? (Trecho 08)
Contencao principal
Cortina Atirantada

Subtotal = 909,37m? (Acad)
Contencéo casa amarela
Cortina Atirantada

Subtotal = 1.679,34m? (Acad)
Total = 4.533,25m?

01.005.0005-A

ROCADO EM VEGETACAO ESPESSA, COM EMPILHAMENTO LATERAL E QUEIM A DOS RESIDUOS

M2

5.526,78|

Travessa 22 de Novembro

Parte Superior: 247,28m?

Parte Inferior: 497,23m?

Rua Miguel Escobar

29,94m x 4,00m = 119,76m? (Trecho 01)
37,63m x 2,00m = 75,26m? (Trecho 02)
357,25m x 2,00m = 714,50m? (Trecho 03)
151,41m x 2,00m = 302,82m? (Trecho 04)
120,00m x 2,00m = 240,00m? (Trecho 05)
85,15m x 2,00m = 170,30m?2 (Trecho 06)
119,60m x 2,00m = 239,20m? (Trecho 07)
165,86m x 2,00m = 331,72m? (Trecho 08)
Contencé&o principal:

Cortinda Atirantada

909,37m?(Acad)

Subtotal = 909,37m?2

Contencéo casa amarela:

Cortina Atirantada

1.679,34m?2 (Acad)

Subtotal = 1.679,34m?

909,37m? + 1.679,34m? = 2.588,71m?
Total: 5.526,78m?2

01.005.0008-A

DESTOCAMENTO DE ARVORES DE PORTE MEDIO E RAIZES PROFUNDAS,SE M REMOCAO E AUXILIO MECANICO

UN

10,00

Contencé&o principal:
8,00unidades

Subtotal = 8,00un
Contencdo casa amarela:
2,00unidades

Subtotal = 2,00un

8,00un + 2,00un

Total = 10,00 unidades

01.008.0050-A

MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SOND AGEM E PERFURACAO A PERCUSSAO,
COM TRANSPORTE ATE 50KM

UN

2,00

Contencé&o Principal:

1,00 unidade

Subtotal = 1,00 unidade

Contencdo Casa Amarela:

1,00 unidade

Subtotal = 1,00 unidade

1,00 unidade + 1,00 unidade = 2,00 unidades
Total = 2,00 unidades
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01.016.0070-A

MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPE E EQUIPAMENTO DE TOPO GRAFIA COM DESLOCAMENTO SUPERIOR
A 20KM,MEDIDO POR KM EXCEDE NTE, A PARTIR DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO (KM 0 DA AV.BRASIL)

KM

60,00

Contencao principal:
Subtotal = 30,00Km
Contencéo Casa Amarela:
Subtotal = 30,00Km

30,00km + 30,00km = 60,00km
Total = 60,00km

01.016.0080-A

LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL DE AREA URBANA OU SU BURBANA, DESTINADA A
REGULARIZACAO FUNDIARIA,PROJETOS VIARIOS E DE INFRAESTRUTURA,URBANIZACAO E
ASSEMELHADOS,UTILIZANDO PO LIGONAL Il PAC, DESENHO NA ESCALA DE 1:250 A 1:100 EM AREAS MEDIANA

UN

2,00

Contencao principal:

1,00 unidade

Subtotal =1,00 unidade
Contencao Casa Amarela:
1,00 unidade

Subtotal =1,00 unidade
1,00un + 1,00un = 2,00un
Total: 2,00 unidades

01.018.0001-A

MARCACAO DE OBRA SEM INSTRUMENTO TOPOGRAFICO,CONSIDERADA A P ROJECAO HORIZONTAL DA AREA
ENVOLVENTE

M2

2.588,71

Contencao principal:

Cortina Atirantada

909,37m? (Acad)

Subtotal = 909,37m?2

Contencéo casa amarela:

Cortina Atirantada

1.679,34m? (Acad)

Subtotal = 1.679,34m?

909,37m? + 1.679,34m? = 2.588,71m?
Total = 2.588,71m?

01.050.0232-A

PROJETO ESTRUTURAL FINAL DE ENGENHARIA DE OBRAS-DE-ARTE ESPE CIAIS (PONTES,VIADUTOS E
PASSARELAS) EM CONCRETO ARMADO E/OU PROTENDIDO OU ESTRUTURA DE ACO, COM AREA DE PROJECAO
HORIZON TAL DE 501 ATE 5.000M2, APRESENTADO EM AUTOCAD

M2

2.588,71

Contencé&o principal:

Cortina Atirantada

909,37m? (Acad)

Subtotal = 909,37m?2

Contencéo casa amarela:

Cortina Atirantada

1.679,34m? (Acad)

Subtotal = 1.679,34m?

909,37m? + 1.679,34m? = 2.588,71m?
Total = 2.588,71m?

01.090.9999-A

ADMINISTRAGAO LOCAL DE OBRAS PUBLICAS

UN

100,00

Mé&o-de-obra de Arquiteto ou Engenheiro Junior (05.105.0130-A)
6,29 meses x R$ 19.694,40 = R$ 123.680,83

Méo-de-obra de Mestre de Obra "A" (05.105.0129-A)

8 meses x R$ 7.255,60 = R$ 58.044,80

Mao-de-obra de estagiério (05.105.0124-A)

8 meses x R$ 1.579,50 = R$ 12.636,00

Veiculo de passeio (19.004.0040-C)

8 meses x 22 dias x 2,25h/dia x R$ 116,49 = R$ 46.130,04

Total = R$ 240.491,67 / 100 = R$ 2.404,91

CATEGORIA 02 - CANTEIRO DE OBRA

02.002.0005-A

TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO, EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOID AIS DE ACO GALVANIZADO,
ESPESSURA DE 0,5MM, ESTAS COM 4 VEZES DE UTILIZACAO, INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA,UTILIZADO
2 VEZES E PINTURA ESMALTE SINTETICO NA FACE EXTERNA

M2

198,00

Contencéo principal:

20,00m + 20,00m + 10,00m + 10,00m = 60,00m
60,00m x 2,20m (altura )= 132,00m?

Subtotal = 132,00m2

Contencéo casa amarela:

10,00m + 10,00m + 5,00m + 5,00m = 30,00m
30,00m x 2,20m (altura) = 66,00m?

Subtotal = 66,00m2

132,00m? + 66,00m? = 198,00m?

Total = 198,00m2
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02.004.0002-B

BARRACAO OBRA C/PAREDES CHAPAS MADEIRA COMPENSADA,PLASTIF.,L ISA,COLAGEM FENOLICA,PROVA
D'AGUA, COM 10MM ESP.PISO E ESTRU TURA MADEIRA 33, COBERTURA TELHAS ONDULADAS 6MM FIBROCIMENTO,
EXCL. PINT. E LIGACOES PROVISORIAS,INCL.INST., APARELHOS, ESQUADRIAS E

M2

64,00

Contencao principal:

8,00m x 4,00m = 32,00m?
Subtotal = 32,00m2
Contencéo casa amarela:
8,00m x 4,00m = 32,00m?
Subtotal = 32,00m?

32,00m? + 32,00m? = 64,00m?
Total = 64,00m?

02.006.0015-A

ALUGUEL CONTAINER PARA ESCRITORIO C/WC,MEDINDO 2,20M LARGURA ,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M
ALTURA,CHAPAS ACO C/NERVURAS TRAP EZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO
E PISO COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETRICA E HIDRO-SANITARIAS , ACESSO

UNXMES

8,00]

2,00 unidades x 8 meses = 8,00unxmés

02.006.0020-A

ALUGUEL CONTAINER PARA SANITARIO-VESTIARIO,MEDINDO 2,20M LAR GURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M
ALTURA,CHAPAS ACO C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCA DO
E PISO COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETRICAS E HIDRO-SANIT ARIAS, A

UNXMES

8,00]

2,00 unidades x 8 meses = 8,00unxmés

02.010.0001-A

GALPAO ABERTO PARA OFICINAS E DEPOSITOS DE CANTEIRO DE OBRAS , ESTRUTURADO EM MADEIRA DE
LEI,COBERTURA DE TELHAS DE CIMENT O SEM AMIANTO ONDULADAS, DE 6MM DE ESPESSURA,PISO CIMENTADO E
PREPARO DO TERRENO

M2

60,00

Contencao principal:

5,00m x 6,00m = 30,00m?
Subtotal = 30,00m?
Contencdo casa amarela:
5,00m x 6,00m = 30,00m?
Subtotal = 30,00m2

30,00m? + 30,00m? = 60,00m?
Total = 60,00m?2

02.011.0010-A

CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA, COM TELA PLASTICA N A COR LARANJA OU
AMARELA,CONSIDERANDO 2 VEZES DE UTILIZACAO, INCLUSIVE APOIOS, FORNECIMENTO, COLOCACAO E
RETIRADA

M2

360,00

Contencé&o principal:

200,00m x 1,20m = 240,00m?
Subtotal = 240,00m?

Contencdo casa amarela:
100,00m x 1,20m = 120,00m?
Subtotal = 120,00m2

240,00m? + 120,00m? = 360,00m?
Total: 360,00m2

02.015.0001-A

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO EM
CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE ESCAVA CAO, EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO
PUBLICO

UN

3,00

1,00 unidade

Contencé&o principal:
1,00unidade

Contencéo casa amarela:
1,00unidade

Total = 3,00 unidades

02.016.0001-A

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA EL ETRICA, EM BAIXA TENSAO,PARA
CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE 100A, CARGA 3KW,20CV, EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR

UN

3,00

1,00 unidade

Contencéo principal:
1,00unidade

Contencéo casa amarela:
1,00unidade

Total= 3,00 unidades

02.020.0002-A

PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,C ONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO
DIGITAL, INCLUSIVE SUPORTES DE MADEIRA. FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2

18,00

2,00m x 3,00m = 6,00m2
Contencéo principal:

1,00un x 3,00m x 2,00m = 6,00m2
Contencéo casa amarela:
1,00un x 3,00m x 2,00m = 6,00m2
Total= 18,00m?
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CATEGORIA 03 - MOVIMENTO DE TERRA

03.001.0001-B

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA (A (AREIA, ARGILA OU PICARRA), ATE 1,50M
DE PROFUNDIDADE, EXCLUSIV E ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

M3

2.582,71

Contencao principal:

Cortina Atirantada

909,37m2 (Acad.) x 0,30m = 272,81m3
Subtotal = 272,81m?

Contencéo casa amarela:

Cortina Atirantada

1.679,34m2 (Acad)

Subtotal = 1.679,34m?

909,37m? + 1.679,34m? = 2.582,71m?
Total = 2.582,71m?

CATEGORIA 04 - TRANSPORTES

04.005.0300-A

TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006, EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE
ITEM 04.013.0015)

UNXKM

60,00

Total = 4,00 unidades x 15,00km = 60,00 unxKm

04.013.0015-A

CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 0 2.006

UN

4,00|

Total = 4,00 unidades

04.014.0095-A

RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINE R COM 5M3 DE CAPACIDADE, INCLUSIVE
CARREGAMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA
PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS

UN

450,00

1.944,54m2 x 0,05m = 97,22m3 x 50% = 48,61m? (preparo)
2.938,07m2 x 0,05m = 146,90m?3 (rogado)

324,18m? x 0,10m = 32,41m? (demolicéo de piso cimentado)
0,64m?3 (demolicéo concreto armado)

228,56m3 / 5,00m3 = 46,00 cagambas

Contencao principal:

Escavagdo

Cortina Atirantada

909,37m? (Acad.) x 0,30m = 272,81m3

Subtotal = 272,81m3

Preparo manual Cortina Atirantada

909,37m?2 (Acad.) x 0,30m = 272,81m?

Subtotal = 272,81m3

Contencdo casa amarela:

Escavagdo

Cortina Atirantada

1679,34m?2 (Acad.) x 0,30m = 503,80m3

Subtotal = 503,80m?3

Preparo manual Cortina Atirantada

1679,34m? (Acad.) x 0,30m = 503,80m3

Subtotal = 503,80m3

272,81m3 + 272,81m?3 + 503,80m3 + 503,80m3 = 1.553,22m?3
1.553,22m3 x 1,30(Emp.) = 2.019,19m3

2.019,19m3/ 5,00m3/un = 403,84un > 404,00un

Total = 450,00 unidades

04.014.0110-A

DESCARGA DE MATERIAIS E RESIDUOS EM LOCAIS DE DISPOSICAO FINAL AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS A
OPERAR PELOS ORGAOS DE CONTROLE AMBIENTAL

342,84

228,56m3 x 1,50 T/m3 = 342,84 T

04.021.0010-A

CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR, INCLUSIVE TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO,
CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL

M2

3.900,00

Este item referem-se aos iten 05.006.0001-B
Contencdéo principal:

Cortina Atirantada

5,00 linhas x 60,00m x 6,00m = 1.800,00m2
Subtotal = 1.800,00m?

Contencéo casa amarela:

Cortina Atirantada

5,00 linhas x 70,00m x 6,00m = 2.100,00m?2
Subtotal = 2.100,00m?

1.800,00m? + 2.100,00m? = 3.900,00m?
Total = 3.900,00m?
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CATEGORIA 05 - SERVICOS COMPLEMENTARES

05.001.002-B

DEMOLIGAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO COMPREENDENDO PILARES, VIGAS E LAJES, EM ESTRUTURA
APRESENTANDO POSIGAO ESPECIAL, INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVIGO

M3

2,64

Casas de bomba

1,00m x 0,60m x 0,10m = 0,06m? (teto)

2,00un x 0,80m x 0,60m x 0,10m = 0,10m?3 (paredes)
Total = 4,00 casas x 0,16m?3 = 0,64m3

Contencao principal:

Demolicdo Necessarias

5,00m? (Fund. Antigas existentes) x 0,20m = 1,00m3
Contencdo casa amarela:

Demolicdo Necessarias

5,00m? (Fund. Antigas existentes) x 0,20m = 1,00m3
1,00m? + 1,00m? = 2,00m3

Total = 2,64m3

05.001.0018-A

DEMOLICAO MANUAL DE PISO CIMENTADO E DA RESPECTIVA BASE DE C ONCRETO,0U PASSEIO DE CONCRETO,
INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERA L DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO

M2

324,18

Travessa 22 de Novembro

744,51m?2 x 40% = 297,80m?

Rua Miguel Escobar

166,04m? x 10% = 16,60m? (Trecho 01)
97,72m? x 10% = 9,77m?2 (Trecho 05)
Total = 324,18m?

05.001.0185-A

TRANSPORTE DE MATERIAIS ENCOSTA ACIMA,SERVICO INTEIRAMENTE M ANUAL, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA

TXM

605.264,10

Concreto: 234,28m?3 x 2,40 T/m3 = 562,27 T
Guarda-corpo: 3,00un x 629,64m x 3,14 x 0,05m x 0,05m = 14,83m?3 x 7,80 T/m3 = 115,67 T (extensao)
Guarda-corpo: 260,00un x 1,00m x 3,14 x 0,05m x 0,05m = 2,04m3 x 7,80 T/m3 = 15,91 T (montantes)
Tela: 3,61 T

Calha de concreto: 3,14 x 0,30m x 673,15m x 0,08m = 50,73m3 x 2,50 T/m3 = 126,83 T
Total = 824,29 T x 30,00M = 24.728,55 TXM
Concreto Armado

Contencé&o principal:

909,37m? (Acad) x 0,30m = 272,81m?3

272,81m?3 x 2,50t/m3 = 682,02t

682,02t x 150,00m = 102.303,00txm

Subtotal = 102.303,00txm

Viga baldrame

162,84m (perimetro) x 0,60m x 0,30m = 29,31m?3
29,31m?3 x 2,50t/m3 = 73,27t

73,27t x 150,00m = 10.990,50txm

Subtotal =10.990,50txm

Drenagem Inferior

0,50m + 0,50m + 0,50m = 1,50m x 0,15m = 0,225m?
0,225m? x 35,00m (comprimento) = 7,88m?3

7,88m3 x 2,50t/m3 = 19,70t

19,70t x 150,00m = 2.955,00txm

Subtotal = 2.955,00txm

Drenagem Superior

0,50m + 0,50m + 0,50m = 1,50m x 0,15m = 0,225m?
0,225m? x 35,00m (comprimento) = 7,88m?3

7,88m3 x 2,50t/m3 = 19,70t

19,70t x 150,00m = 2.955,00txm

Subtotal = 2.955,00txm

Escada Hidraulica 01

0,50m + 0,50m + 0,50m = 1,50m x 0,25m = 0,38m?
0,38m? x 26,00m (comprimento) = 9,88m3

9,88m3 x 2,50t/m3 = 24,70t

24,70t x 150,00m = 3.705,00txm

Subtotal = 3.705,00txm

Escada Hidraulica 02

0,50m + 0,50m + 0,50m = 1,50m x 0,25m = 0,38m?
0,38m? x 26,00m (comprimento) = 9,88m3

9,88m3 x 2,50t/m3 = 24,70t

24,70t x 150,00m = 3.705,00txm

Subtotal = 3.705,00txm

Lastro

Contencéo Principal

Cortina Atirantada

909,37m?2 (Acad.) x 0,05m (espessura) = 45,47m3
45,47m?3 x 0,05t/m2 = 2,27t
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2,27t x 150,00m = 341,03txm

Subtotal = 341,03txm

Viga baldrame

162,84m (perimetro) x 0,05m x 0,30m = 2,44m3
2,44m?3 x 2,50t/m? = 6,10t

6,10t x 150,00m = 915,00txm

Subtotal = 915,00txm

Drenagem Inferior

0,50m x 0,05m = 0,03m?

0,03m?2 x 35,00m (comprimento) = 1,05m3
1,05m3 x 2,50t/m3 = 2,63t

2,63t x 150,00m = 394,50txm

Subtotal = 394,50txm

Drenagem Superior

0,50m x 0,05m = 0,03m?

0,03m?2 x 35,00m (comprimento) = 1,05m3
1,05m3 x 2,50t/m3 = 2,63t

2,63t x 150,00m = 394,50txm

Subtotal = 394,50txm

Escada Hidraulica 01

0,50m x 0,05m = 0,03m?

0,03m?2 x 26,00m (comprimento) = 0,78m3
0,78m3 x 2,50t/m? = 1,95t

1,95t x 150,00m = 292,50txm

Subtotal = 292,50txm

Escada Hidraulica 02

0,50m x 0,05m = 0,03m?

0,03m?2 x 26,00m (comprimento) = 0,78m3
0,78m3 x 2,50t/m? = 1,95t

1,95t x 150,00m = 292,50txm

Subtotal = 292,50txm

Cortina Atirantada

909,37m? (Acad.) x 0,05m (espessura) = 45,47m3
45,47m?3 x 2,50t/m3 = 113,68t

113,68t x 150,00m = 17.052,00txm

Subtotal = 17.052,00txm

Contencdo casa amarela:

Concreto Armado

1.679,34m? (Acad.) x 0,30m = 503,80m?
503,80m? x 2,50t/m?3 = 1.259,50t

1.259,50t x 250,00m = 314.875,00txm
Subtotal = 314.875,00txm

Viga baldrame

242,38m (perimetro) x 0,60m x 0,30m = 43,63m3
43,63m?3 x 2,50t/m3 = 109,08t

109,075t x 250,00m = 27.270,00txm
Subtotal = 27.270,00txm

Drenagem Inferior

0,50m + 0,50m + 0,50m = 1,50m x 0,15m = 0,225m?
0,225m? x 85,00m (comprimento) = 19,13m?3
19,13m3 x 2,50t/m3 = 47,83t

47,83t x 250,00m = 11.957,50txm

Subtotal = 11.957,50txm

Drenagem Superior

0,50m + 0,50m + 0,50m = 1,50m x 0,15m = 0,225m?
0,225m? x 75,00m (comprimento) = 16,88m?3
16,88m3 x 2,50t/m3 = 42,20t

42,20t x 250,00m = 10.550,00txm

Subtotal = 10.550,00txm

Escada Hidraulica 01

0,50m + 0,50m + 0,50m = 1,50m x 0,25m = 0,38m?
0,38m? x 43,00m (comprimento) = 16,34m3
16,34m3 x 2,50t/m3 = 40,85t

40,85t x 250,00m = 10.212,50txm

Subtotal = 10.212,50txm

Escada Hidraulica 02

0,50m + 0,50m + 0,50m = 1,50m x 0,25m = 0,38m?
0,38m? x 43,00m (comprimento) = 16,34m?3
16,34m3 x 2,50t/m3 = 40,85t

Subtotal = 10.212,50txm

Lastro
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Cortina Atirantada

1.679,34m? (Acad) x 0,05m (espessura) = 83,97m3
83,97m?3 x 2,50t/m3 = 209,93t

209,93t x 250,00m = 52.482,50txm

Subtotal = 52.482,50txm

Viga baldrame

242,38m (perimetro) x 0,05m x 0,30m = 3,64m3
3,64m3 x 2,50t/m3 = 9,10t

9,10t x 250,00m = 2.275,00txm

Subtotal = 2.275,00txm

Drenagem Inferior

0,50m x 0,05m = 0,03m?

0,03m? x 85,00m (comprimento) = 2,55m3
2,55m3 x 2,50t/m3 = 6,38t

6,38t x 250,00m = 1.595,00txm

Subtotal = 1.595,00txm

Drenagem Superior

0,50m x 0,05m = 0,03m?2

0,03m?2 x 75,00m (comprimento) = 2,25m3
2,25m3 x 2,50t/m3 = 5,63t

5,63t x 250,00m = 1.407,50txm

Subtotal = 1.407,50txm

Escada Hidraulica 01

0,50m x 0,05m = 0,03m?2

0,03m? x 43,00m (comprimento) = 1,29m3
1,29m3 x 2,50t/m3 = 3,23t

3,23t x 250,00m = 807,50txm

Subtotal = 807,50txm

Escada Hidraulica 02

0,50m x 0,05m = 0,03m?2

0,03m? x 43,00m (comprimento) = 1,29m3
1,29m3 x 2,50t/m?3 = 3,23t

3,23t x 250,00m = 807,50txm

Subtotal = 807,50txm

146.295,55txm (Contengéo Principal) + 434.240,00txm (Casa Amarela) = 580.535,55txm
Total= 580.535,55txm + 24.728,55txm = 605.264,10txm

05.001.0186-A

TRANSPORTE DE MATERIAIS ENCOSTA ABAIXO,SERVICO INTEIRAMENTE MANUAL, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA

TXM

652.635,62|

324,18m?2 x 0,10m = 32,41m?3 x 2,00 t/m3 = 64,82t (demoli¢ao de piso cimentado)
0,64m?3 x 2,50 t/m3 = 1,60t (demolicéo concreto armado)
Total = 61,16t x 30,00m = 1.834,80txm

Contencdo principal:

Preparo manual Cortina Atirantada

909,37m? (Acad) x 0,30m = 272,81m3

272,81m3 x 1,30 (emp.) = 354,65m3

354,65m?3 x 1,50t/m3 = 531,98t

531,98t x 150,00m = 79.796,93txm

Subtotal = 79.796,93txm

Escavagao

909,37m? (Acad) x 0,30m = 272,81m3

272,81m3 x 1,30 (emp.) = 354,65m3

354,65m3 x 1,50t/m?3 = 531,98t

531,98t x 150,00m = 79.796,93txm

Subtotal = 79.796,93txm

Contencéo casa amarela:

Preparo manual Cortina Atirantada

1.679,34m? (Acad) x0,30m = 503,80m3

503,80m3 x 1,30 (emp.) = 654,94m3

654,94m?3 x 1,50t/m? = 982,041t

982,041t x 250,00m = 245.603,48txm

Subtotal = 245.603,48txm

Escavacao

1.679,34m? (Acad) x 0,30m = 503,80m3

503,80m3 x 1,30 (emp.) = 654,94m3

654,94m?3 x 1,50t/m? = 982,041t

982,041t x 250,00m = 245.603,48txm

Subtotal = 245.603,48txm

79.796,93txm + 79.796,93txm + 245.603,48txm + 245.603,48txm = 650.800,82txm
Total = 650.800,82txm + 1.834,80txm = 652.635,62txm
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05.005.0012-A

PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 12, CONSIDERANDO-SE APR OVEITAMENTO DA MADEIRA 20 VEZES,
EXCLUSIVE ANDAIME OU OUTRO SUPORTE E MOVIMENTACAO(VIDE ITEM 05.008.0008)

M2

28.800,00

Este item referem-se aos iten 05.006.0001-B
Contencao principal:

Cortina Atirantada

5,00 linhas x 60,00m x 6,00m = 1.800,00m?2
1.800,00m? x 8,00 meses = 14.400,00m2xmés
Subtotal = 14.400,00m?2

Contencéo casa amarela:

Cortina Atirantada

5,00 linhas x 60,00m x 6,00m = 1.800,00m?
1.800,00m?2 x 8,00 meses = 14.400,00m2xmés
Subtotal =14.400,00m?

14.400,00m? + 14.400,00m? = 28.800,00m?
Total = 28.800,00m?

05.006.0001-B

ALUGUEL DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES(FACHADEIRO)SOBRE SAPATAS FIXAS, CONSIDERANDO-SE A
AREA DA PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME E PAGO PELO TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAO, EXCLUSIVE
TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATE A OBRA, PLATAFORMA OU PA

M2XMES

28.800,00

Contencao principal:

Cortina Atirantada

5,00 linhas x 60,00m x 6,00m = 1.800,00m?
1.800,00m? x 8,00meses = 14.400,00m2xmés
Subtotal = 14.400,00m?xmés

Contencao casa amarela:

Cortina Atirantada

5,00 linhas x 60,00m x 6,00m = 1.800,00m?2
1.800,00m? x 8,00meses = 14.400,00m2xmés
Subtotal =14.400,00m2xmés

14.400,00m2 x més + 14.400,00m2xmés = 28.800,00m2xmés
Total = 28.800,00m2xmés

CATEGORIA 06 - GALERIAS, DRENOS E CONEXOS

06.003.0010-A

CALHA MEIO-TUBO CIRCULAR DE CONCRETO VIBRADO, DIAMETRO INTERN O DE 300MM, INCLUSIVE ACERTO DE
FUNDO DE VALA. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

673,15,

Travessa 22 de Novembro

113,10m + 42,90m = 156,00m

Rua Miguel Escobar

21,21m + 47,54m + 9,00m = 77,75m (Trecho 01)

6,04m + 4,82m + 7,22m + 22,73m + 18,75m = 59,56m (Trecho 02)

13,60m + 7,82m + 8,45m + 12,38m + 11,72m + 5,30m + 6,69m + 3,87m + 17,82m + 10,74m = 98,39m (Trecho 03)
23,37m + 11,63m + 11,02m + 13,97m + 12,50m = 72,49m (Trecho 04)

10,60m + 5,35m + 8,65m + 7,97m + 16,91m = 49,48m (Trecho 05)

2,51m + 2,66m + 3,01m + 3,11m + 2,74m + 3,53m + 7,27m = 24,83m (Trecho 06)
40,90m + 14,50m = 55,40m (Trecho 07)

9,96m + 9,74m + 8,11m + 17,43m + 8,18m + 25,83m = 79,25m (Trecho 08)

Total = 673,15m

06.003.0064-A

TUBO DE CONCRETO SIMPLES,CLASSE PS-2(NBR 8890/03),PARA COLET OR DE AGUAS PLUVIAIS, COM DIAMETRO
DE 400MM, ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERI AL DA
PROPRIA ESCAVACAO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL P ARA REJ

160,00

Drenagem

Contencéo Principal
Subtotal = 80,00m
Contencdo Casa Amarela
Subtotal = 80,00m

Total = 160,00m

06.082.0050-A

DRENO OU BARBACA EM TUBO DE PVC, DIAMETRO DE 2", INCLUSIVE FOR NECIMENTO DO TUBO E MATERIAL
DRENANTE

289,00

Contencé&o Principal

Cortina Atirantada

*Considerando um dreno a cada 9,00m?

909,37m?2 (Acad.) / 9,00un/m? = 101,03un = 102,00un
*Considerar dreno de 1,00m

102,00un x 1,00m =102,00m

Subtotal = 102,00m

Contencédo Casa amarela

*Considerando um dreno a cada 9,00m?

1679,34m?2 (Acad) / 9,00un/m2 = 186,59un = 187,00un
*Considerar dreno de 1,00m

187,00un x 1,00m = 187,00m

Subtotal = 187,00m

102,00m + 187,00m = 289,00m

Total = 289,00m
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06.100.0010-A MANTA GEOTEXTIL, EM DRENOS SUBTERRANEOS. FORNECIMENTO E COLOC ACAO M2 1.088,95

Contencao principal:

Cortina Atirantada

Perfuragédo Solo

*Considerando um furo por 9,00m?

909,37m?2 (Acad.) / 9,00un/m? = 101,03un = 102,00un
Subtotal = 102,000un x 4,00m = 408,00m

Subtotal = 408,00m

Perfuracéo Alteracdo de Rocha

*Considerando um furo por 9,00m?2

909,37m? (Acad.) / 9,00un/m2 = 101,03un = 102,00un
Subtotal = 102,000un x 4,00m = 408,00m

Subtotal = 408,00m

Perfuragdo Rocha

*Considerando um furo por 9,00m?

909,37m?2 (Acad.) / 9,00un/m? = 101,03un = 102,00un
Subtotal = 102,000un x 4,00m = 408,00m

Subtotal = 408,00m

Contencéo casa amarela:

Cortina Atirantada

Perfuragédo Solo

*Considerando um furo por 9,00m?

1679,34m? (Acad.) / 9,00un/m? = 186,59 > 187,00un
Subtotal = 187,00un x 4,00m = 748,00m

Subtotal = 748,00m

Perfuragédo Alteragdo de Rocha

*Considerando um furo por 9,00m?

1679,34m? (Acad.) / 9,00un/m? = 186,59 > 187,00un
Subtotal = 187,00un x 4,00m = 748,00m

Subtotal = 748,00m

Perfuragdo Rocha

*Considerando um furo por 9,00m?

1679,34m?2 (Acad.) / 9,00un/m? = 186,59 > 187,00un
Subtotal = 187,00un x 4,00m = 748,00m

Subtotal = 748,00m

408,00m + 408,00m + 408,00m + 748,00m + 748,00m + 748,00m = 3.468,00m
3.468,00m x 2,00 x 3,14 x 0,05m = 1.088,95m?

Total = 1.088,95m?

CATEGORIA 07 - ARGAMASSAS, INJEGOES E CONSOLIDAGOES

07.050.0050-A INJECAO DE CALDA DE CIMENTO, ADMITINDO UMA PRODUCAO MEDIA BRU TA DE 0,5 SACO/H, INCLUSIVE M3 2722
U FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,MEDIDO POR SACO DE 50KG '

*Refere-se aos itens( 01.004.0043-A, 01.002.0028-A)
Contencé&o principal:

Cortina Atirantada

Perfuragédo Solo

*Considerando um furo por 9,00m?

909,37m? (Acad.) / 9,00un/m? = 101,03un = 102,00un
Subtotal = 102,000un x 4,00m = 408,00m

Subtotal = 408,00m

Perfuragéo Alterac&o de Rocha

*Considerando um furo por 9,00m?

909,37m? (Acad.) / 9,00un/m? = 101,03un = 102,00un
Subtotal = 102,000un x 4,00m = 408,00m

Subtotal = 408,00m

Perfuragdo Rocha

*Considerando um furo por 9,00m?

909,37m?2 (Acad.) / 9,00un/m? = 101,03un = 102,00un
Subtotal = 102,000un x 4,00m = 408,00m

Subtotal = 408,00m

Contencéo casa amarela:

Cortina Atirantada

Perfuragéo Solo

*Considerando um furo por 9,00m?

1679,34m2 (Acad.) / 9,00un/m? = 186,59 > 187,00un
Subtotal = 187,00un x 4,00m = 748,00m

Subtotal = 748,00m

Perfuracédo Alteracéo de Rocha

*Considerando um furo por 9,00m?

1679,34m?2 (Acad.) / 9,00un/m? = 186,59 > 187,00un
Subtotal = 187,00un x 4,00m = 748,00m

Subtotal = 748,00m
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Perfuragdo Rocha

*Considerando um furo por 9,00m?

1679,34m? (Acad.) / 9,00un/m? = 186,59 > 187,00un

Subtotal = 187,00un x 4,00m = 748,00m

Subtotal = 748,00m

408,00m + 408,00m + 408,00m + 748,00m + 748,00m + 748,00m = 3.468,00m
3.468,00m x 3,14 x 0,052 = 27,22m3

Total = 27,22m3

CATEGORIA 09 - SERVICOS DE PARQUES E JARDINS

BANCO DE CONCRETO APARENTE, COM 1,50M DE COMPRIMENTO,45CM DE LARGURA E 10CM DE ESPESSURA,

09.012.0001-A SOBRE DOIS APOIOS DO MESMO MATE RIAL, COM SECAO DE 10X30CM UN 3,00
Total = 3,00 unidades
MESA DE CONCRETO ARMADO, COM 4 BANCOS,CONFORME PROJETO CEHAB, REVESTIDOS COM ARGAMASSA DE
09.012.0004-A CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4. A MESA MEDINDO 0,80X0,80M, COM 0,80M DE ALTURA MAIS A FUNDACAO E OS UN 3,00
BANCOS COM 0,35X0,35M E 0,50M DE ALTURA MAIS A FUNDACAO
Total = 3,00 unidades
CATEGORIA 10- FUNDAGOES
ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 10" PARA CARGA DE 90T,INJECAO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM
10.003.0045-A 450 A 500KG DE CIMENTO POR M3, INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS(CIMENTO, AREIA E A CO), M 690,00
EXCLUSIVE PERFURACAO
Contencao Principal
Cortina atirantada
162,84m / (3,00estaca/m) = 54,28est.>55,00est.+ 1,00 = 56,00est.
56,00un (quantidade) x 5,00m (comprimento) = 280,00m
Subtotal = 280,00m
Contencdo Casa Amarela
Cortina atirantada
242,38m / (3,00estaca/m) = 80,79est.>81,00est.+ 1,00 = 82,00est.
82,00un (quantidade) x 5,00m (comprimento) = 410,00m
Subtotal = 410,00m
280,00m + 410,00m = 690,00m
Total = 690,00m
10.012.0155-A ARRASAMENTO DE ESTACA RAIZ DE 8" A 10" DE DIAMETRO UN 138,00
56,00un + 82,00un = 138,00un
Total = 138,00 unidades
CATEGORIA 11- ESTRUTURA
11.003.0001-B CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERI STICA A COMPRESSAO DE 10MPA, M3 146,56

INCLUSIVE MATERIAIS, TRANSPORTE,P REPARO COM BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO

Lastro

Contencéo Principal

Cortina Atirantada

909,37m? (Acad.) x 0,05m (espessura) = 45,47m3
Subtotal = 45,47m?3

Viga baldrame

162,84m (perimetro) x 0,05m x 0,30m = 2,44m3
Subtotal = 2,44m3

Drenagem Inferior

0,50m x 0,05m = 0,03m?2

0,03m?2 x 35,00m (comprimento) = 1,05m3
Subtotal = 1,05m3

Drenagem Superior

0,50m x 0,05m = 0,03m?2

0,03m? x 35,00m (comprimento) = 1,05m3
Subtotal = 1,05m3

Escada Hidraulica 01

0,50m x 0,05m = 0,03m?2

0,03m? x 26,00m (comprimento) = 0,78m3
Subtotal = 0,78m3

Escada Hidraulica 02

0,50m x 0,05m = 0,03m?2

0,03m? x 26,00m (comprimento) = 0,78m3
Subtotal = 0,78m3

Contencéao Casa amarela

Cortina Atirantada

1.679,34m? (Acad) x 0,05m (espessura) = 83,97m?3
Subtotal = 83,97m3

Viga baldrame

242,38m (perimetro) x 0,05m x 0,30m = 3,64m?
Subtotal = 3,64m3

Drenagem Inferior

0,50m x 0,05m = 0,03m?

0,03m?2 x 85,00m (comprimento) = 2,55m3
Subtotal = 2,55m3
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Drenagem Superior

0,50m x 0,05m = 0,03m?2

0,03m?2 x 75,00m (comprimento) = 2,25m3
Subtotal = 2,25m3

Escada Hidraulica 01

0,50m x 0,05m = 0,03m?

0,03m? x 43,00m (comprimento) = 1,29m3
Subtotal = 1,29m3

Escada Hidraulica 02

0,50m x 0,05m = 0,03m?

0,03m?2 x43,00m (comprimento) = 1,29m3
Subtotal = 1,29m3

45,47m?3 + 2,44m?3 + 1,05m? + 1,05m?3 + 0,78m?3 + 0,78m?3 + 83,97m?3 + 3,64m?3 + 2,55m?3 + 2,25m?3 + 1,29m?3 + 1,29m?3
Total = 146,56m3

11.003.0006-A

CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERI STICA A COMPRESSAO DE 30MPA,
INCLUSIVE MATERIAIS, TRANSPORTE,P REPARO COM BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO

M3

234,28

Travessa 22 de Novembro

Parte Superior: 247,28m?2 x 0,10m = 24,73m3
Parte Inferior: 497,23m2 x 0,10m = 49,72m3
Rua Miguel Escobar

166,04m? x 0,10m = 16,60m3 (Trecho 01)
160,0 m2 x 0,10m = 16,00 m3 (Trecho 02)
357,25m2 x 0,10m = 35,72 m3 (Trecho 03)
154,49m? x 0,10m = 15,44 m3 (Trecho 04)
142,10m? x 0,10m = 14,21m3 (Trecho 05)
383,77m? x 0,10m = 38,37m? (Trecho 06)
113,31m? x 0,10m= 11,33m? (Trecho 07)
121,60m? x 0,10m = 12,16m3(Trecho 08)
Total = 234,28m3

11.011.0040-A

CORTE,MONTAGEM E COLOCACAO DE TELAS DE ACO CA-60,CRUZADAS E SOLDADAS ENTRE S|, EM PECAS DE
CONCRETO

KG

3.608,29|

Travessa 22 de Novembro

744,51m?2 x 22,00m/m2 x 0,07 kg/m = 1.146,54 Kg

Rua Miguel Escobar

166,04m? x 22,00 m/m2 x 0,07 Kg/m = 255,70 Kg (Trecho 01)
160,0m2 x 22,0 m/m2 x 0,07 Kg/m = 246,40 Kg (Trecho 02)
357,25m? x 22,0 m/m? x 0,07 Kg/m = 550,16 Kg (Trecho 03)
154,49m? x 22,0 m/m2 x 0,07 Kg/m = 237,91 Kg (Trecho 04)
142,10m? x 22,0 m/m2 x 0,07 Kg/m = 218,83 Kg (Trecho 05)
383,77m2 x 22,0 m/m?2 x 0,07 Kg/m = 591,00 Kg (Trecho 06)
113,31m? x 22,0 m/m2 x 0,07 Kg/m = 174,49 Kg (Trecho 07)
121,60m? x 22,0 m/m2 x 0,07 Kg/m = 187,26 Kg (Trecho 08)
Total = 3.608,29 Kg

11.013.0080-A

CONCRETO ARMADO, FCK=30MPA, INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE CONCRETO (IMPORTADO DE USINA)
ADENSADO E COLOCADO,14,00M2 DE AREA MOLDADA, FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022 E
11.004.0035, 60KG DE ACO CA-50, INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARA CORTE, DOBR

M3

953,75

Contencéo Principal

Cortina Atirantada

909,37m? (Acad.) x 0,30m (espessura) = 272,81m?3
Subtotal = 272,81m3

Viga baldrame

162,84m (perimetro) x 0,60m x 0,30m = 29,31m?3
Subtotal = 29,31m?

Drenagem Inferior

0,50m + 0,50m + 0,50m = 1,50m x 0,15m = 0,225m?
0,225m?2 x 35,00m (comprimento) = 7,88m?3
Subtotal = 7,88m3

Drenagem Superior

0,50m + 0,50m + 0,50m = 1,50m x 0,15m = 0,225m?
0,225m?2 x 35,00m (comprimento) = 7,88m?3
Subtotal = 7,88m3

Escada Hidraulica 01

0,50m + 0,50m + 0,50m = 1,50m x 0,25m = 0,38m?
0,38m?2 x 26,00m (comprimento) = 9,88m3

Subtotal = 9,88m3

Escada Hidraulica 02

0,50m + 0,50m + 0,50m = 1,50m x 0,25m = 0,38m?
0,38m?2 x 26,00m (comprimento) = 9,88m3

Subtotal = 9,88m3

Contencédo Casa amarela

Cortina Atirantada

1.679,34m? (Acad) x 0,30m (espessura) = 503,80m?
Subtotal = 503,80m?3
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Viga baldrame

242,38m (perimetro) x 0,60m x 0,30m = 43,63m3
Subtotal = 43,63m3

Drenagem Inferior

0,50m + 0,50m + 0,50m =1,50m x 0,15m = 0,225m?
0,225m? x 85,00m (comprimento) = 19,13m?
Subtotal = 19,13m3

Drenagem Superior

0,50m + 0,50m + 0,50m = 1,50m x 0,15m = 0,225m?
0,225m?2 x 75,00m (comprimento) = 16,87m?
Subtotal = 16,87m3

Escada Hidréaulica 01

0,50m + 0,50m + 0,50m = 1,50m x 0,25m = 0,38m?
0,38m? x 43,00m (comprimento) = 16,34m?3
Subtotal = 16,34m3

Escada Hidraulica 02

0,50m + 0,50m + 0,50m = 1,50m x 0,25m = 0,38m?
0,38m? x 43,00m (comprimento) =16,34m3
Subtotal = 16,34m3

272,81m3 + 29,31m3 + 7,88m3 + 7,88m3 + 9,88m3 + 9,88m? + 503,80m?3 + 43,63m3 + 19,13m3 + 16,87m3 + 16,34m3 +
16,34m?3 = 953,75m?

Total = 953,75m3

JUNTA DE DILATACAO E VEDACAO,PARA OBRAS DE ARTE,MOVIMENTOS DE -20 A +40MM, INCLUSIVE LABIOS

11.018.0031-A  |POLIMERICOS,CORTE E REMOCAO D O PAVIMENTO, APICOAMENTO DA LAJE, FORMAS E CONCRETAGEM DOS BER M 1.036,00

COS

Contencao Principal

Cortina Atirantada

*Considerando aréa total de 909,37m? (Acad.)

*Considerando Junta de dilatagéo a cada 20,00m, assim em 200m? de &rea tera 80m (lineares) de junta

909,37m?2 (Acad.) / 200,00m%/un = 4,55un

4,55un x 80,00m/un = 364,00m

Subtotal = 364,00m

Contencédo Casa amarela

Cortina Atirantada

*Considerando aréa total de 317,00m? (Acad.)

*Considerando Junta de dilatagdo a cada 20,00m, assim em 200m? de area ter&4 80m (lineares) de junta

1.679,34m? (Acad.) / 200,00m?/un = 8,40un

8,40un x 80,00m/un = 672,00m

Subtotal = 672,00m

364,00m + 672,00m = 1036,00m

Subtotal = 1.036,00m

TELA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO,FORMADA POR FIOS DE ACO CA-60, COM DIAMETRO DE
11.023.0001-A 3,4MM,CRUZADOS E SOLDADOS ENTRE SI ,FORMANDO MALHAS QUADRADAS COM ESPACAMENTO ENTRE OS FIOS KG 3.608,29|

DE 15X15CM. FORNECIMENTO

Travessa 22 de Novembro

744,51m? x 22,00 m/m? x 0,07 Kg/m = 1.146,54 Kg

Rua Miguel Escobar

166,04m? x 22,00 m/m2 x 0,07 Kg/m = 255,70 Kg (Trecho 01)

160,0m2 x 22,0 m/m2 x 0,07 Kg/m = 246,40 Kg (Trecho 02)

357,25m? x 22,0 m/m?2 x 0,07 Kg/m = 550,16 Kg (Trecho 03)

154,49m? x 22,0 m/m2 x 0,07 Kg/m = 237,91 Kg (Trecho 04)

142,10m? x 22,0 m/m2 x 0,07 Kg/m = 218,83 Kg (Trecho 05)

383,77m2 x 22,0 m/m?2 x 0,07 Kg/m = 591,00 Kg (Trecho 06)

113,31m?2 x 22,0 m/m2 x 0,07 Kg/m = 174,49 Kg (Trecho 07)

121,60m? x 22,0 m/m2 x 0,07 Kg/m = 187,26 Kg (Trecho 08)

Total = 3.608,29 Kg

TIRANTE PROTENDIDO,PARA CARGA DE TRABALHO ATE 34T, DIAMETRO DE 32MM, INCLUSIVE O FORNECIMENTO DA
11.047.0010-B BARRA E BAINHA,PROTECAO A NTICORROSIVA,PREPARO E COLOCACAO NO FURO, EXCLUSIVE LUVASPLA M 3.612,50

CAS,CONTRAPORCAS, ETC,PERFURACAOQ E INJECAO

Contencé&o Principal

Cortina atirantada

909,37m? (Acad.) / 9,00un/m2 = 101,04 = 102,00un
102,00un (quantidade) x 12,50m (comprimento) = 1.275,00m
Subtotal = 1.275,00m

Contencédo Casa amarela

Cortina Atirantada

1.679,34m? (Acad.) / 9,00un/m?2 = 186,59 > 187,00un
187,00un x 12,50m = 2.337,50m

Subtotal = 2.337,50m

1.275,00m + 2.337,50m = 3.612,50m

Total = 3.612,50m
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11.047.0050-A

PROTENSAO DE TIRANTE DE BARRA, DIAMETRO DE 32MM, EXCLUSIVE FOR NECIMENTO DE MATERIAIS

UN

289,00

Contencéo Principal

Cortina atirantada

909,37m2 (Acad.) / 9,00un/m? = 101,04 = 102,00un
Subtotal = 102,00un

Contencédo Casa amarela

Cortina Atirantada

1.679,34m?2 (Acad.) / 9,00un/m?2 = 186,59 > 187,00un
Subtotal = 187,00un

102,00un + 187,00un = 289,00un

Total = 289,00 unidades

CATEGORIA 12- ALVENARIAS E DIVISORIAS

12.005.0130-B

ALVENARIA PARA CAIXAS ENTERRADAS, ATE 0,80M DE PROFUNDIDADE,C OM BLOCOS DE CONCRETO DE
10X20X40CM, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4 E CONCRETO 20MPA,PARA PREENCHIMENTO
DO S FUROS DOS MESMOS, EM PAREDES DE MEIA VEZ(0,10M)

M2

56,00

Caixas de inspengao
14,00un x 1,00m (largura) x 1,00m (comprimento) x 4,00 lados = 56,00m?
Total = 56,00m2

CATEGORIA 14 - ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMINIO OU MADEIRA, VIDRAGAS E FERRAGENS

14.002.0212-A

GUARDA-CORPO DE TUBOS DE ACO GALVANIZADO SOLDADOS, FORMANDO MODULOS DE 2,20M DE COMPRIMENTO
E 1,00M DE ALTURA, COM 3 MON TANTES DE 2" DE DIAMETRO CHUMBADOS NO CONCRETO (EXCLUSIVE ES
TE), TRAVESSA SUPERIOR DE 2" E TRAVESSA INFERIOR E INTERMEDIA RIA DE

629,64,

Travessa 22 de Novembro

100,00m

Rua Miguel Escobar

47,54m + 9,00m = 56,54m (Trecho 01)

6,04m + 4,82m + 7,22m + 22,73m + 18,75m + 3,98m + 14,10m = 77,64m (Trecho 02)
13,60m + 7,82m + 8,45m + 12,38m + 11,72m + 5,30m + 6,69m + 3,87m + 17,82m + 10,74m = 98,39m (Trecho 03)
23,37m + 49,12m + 23,88m + 15,94m + 17,98m + 15,46m = 145,75m (Trecho 04)
10,60m + 5,35m + 8,65m + 7,97m + 16,91m = 49,48m (Trecho 05)

2,51m + 2,66m + 3,01m + 3,11m + 2,74m + 3,53m + 7,27m = 24,83m (Trecho 06)
40,90m + 14,50m = 55,40m (Trecho 07)

9,96m + 9,74m + 8,11m + 17,43m + 8,18m + 25,83m = 79,25m (Trecho 08)

Total = 629,64m

CATEGORIA 15 - INSTALAGOES ELETRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS E MECANICAS

15.036.0050-A

TUBO DE PVC RIGIDO DE 50MM,SOLDAVEL, INCLUSIVE CONEXOES E EME NDAS, EXCLUSIVE ABERTURA E
FECHAMENTO DE RASGO. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

570,00

Travessa 22 de Novembro
50,00m

Rua Miguel Escobar
40,00m (Trecho 01)
30,00m (Trecho 02)
50,00m (Trecho 03)
75,00m (Trecho 04)
60,00m (Trecho 05)
160,00m (Trecho 06)
50,00m (Trecho 07)
55,00m (Trecho 08)
Total = 570,00m

CATEGORIA 17 - PINTURAS

17.017.0300-B

PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO COM TINTA A OLEO BRIL HANTE, INCLUSIVE
LIXAMENTO,LIMPEZA,UMA DEMAO DE TINTA ANTIOXI DO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO

M2

687,28,

Travessa 22 de Novembro

100,00m x 1,00m = 100,00m?

Rua Miguel Escobar

56,54m x 1,00m = 56,54m? (Trecho 01)
77,64m x 1,00m = 77,64m? (Trecho 02)
98,39m x 1,00m = 98,39m? (Trecho 03)
145,75m x 1,00m = 145,75m? (Trecho 04)
49,48m x 1,00m = 49,48m? (Trecho 05)
24,83m x 1,00m = 24,83m? (Trecho 06)
55,40m x 1,00m = 55,40m? (Trecho 07)
79,25m x 1,00m = 79,25m? (Trecho 08)
Total = 687,28m2

CATEGORIA 22- REFLORESTAMENTO E EXPLORAGAO FLORESTAL

22.020.0100-A

CAPINA DE ACEIRO EM ENCOSTA EM AREA PREVIAMENTE ROCADA, EM FA SE DE IMPLANTACAO

M2

2.588,71

909,37m? + 1.679,34m? = 2.588,71m?
Total = 2.588,71m?

Codigo:

BERNARD




