
CÓDIGO DESCRIÇÃO UN QUANT.

01.001.0073-A ENSAIO DE PENETRACAO TIPO SPT UN 6,00

Total = 6,00unidades

01.001.0078-A PERFURACAO MANUAL DE SOLO, A TRADO ACIMA DE 10" M 690,00

Contenção Principal

Cortina atirantada 

162,84m / (3,00 estacas/m) = 54,28 est.>55,00 est. + 1,00 = 56,00 est.

56,00un (quantidade) x 5,00m (comprimento) = 280,00m

Subtotal = 280,00m

Contenção Casa Amarela

Cortina atirantada 

242,38m / (3,00 estacas/m) = 80,79 est.>81,00 est.+ 1,00 = 82,00 est.

82,00un (quantidade) x 5,00m (comprimento) = 410,00m

Subtotal = 410,00m

Total = 280,00m + 410,00m = 690,00m

01.001.0150-A

CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS EM CONCRETO ARMADO CONSIDERANDO APENAS O CONTROLE DO

CONCRETO E CONSTANDO DE COLETA,MOLDAG EM E CAPEAMENTO DE CORPOS DE PROVA, TRANSPORTE ATE

50KM, ENSAI OS DE RESISTENCIA A COMPRESSAO AOS 28 DIAS E"SLUMP TEST",MED IDO PO

M3 953,75

Refere-se aos itens 11.013.0080-A

Contenção Principal

Cortina Atirantada

909,37m² (Acad.) x 0,30m (espessura) = 272,81m³

Subtotal = 272,81m³

Viga baldrame

162,84m (perímetro) x 0,60m x 0,30m = 29,31m³

Subtotal = 29,31m³

Drenagem Inferior

0,50m + 0,50m + 0,50m = 1,50m x 0,15m = 0,225m²

0,225m² x 35,00m (comprimento) = 7,88m³

Subtotal = 7,88m³

Drenagem Superior

0,50m + 0,50m + 0,50m = 1,50m x 0,15m = 0,225m²

0,225m² x 35,00m (comprimento) = 7,88m³

Subtotal = 7,88m³

Escada Hidráulica 01

0,50m + 0,50m + 0,50m = 1,50m x 0,25m = 0,38m²

0,38m² x 26,00m (comprimento) = 9,88m³

Subtotal = 9,88m³

Escada Hidráulica 02

0,50m + 0,50m + 0,50m = 1,50m x 0,25m = 0,38m²

0,38m² x 26,00m (comprimento) = 9,88m³

Subtotal = 9,88m³

Contenção Casa amarela

Cortina Atirantada

1.679,34m² (Acad) x 0,30m (espessura) = 503,80m³

Subtotal = 503,80m³

Viga baldrame

242,38m (perímetro) x 0,60m x 0,30m = 43,63m³

Subtotal = 43,63m³

Drenagem Inferior

0,50m + 0,50m + 0,50m = 1,50m x 0,15m = 0,225m²

0,225m² x 85,00m (comprimento) = 19,13m³

Subtotal = 19,13m³

Drenagem Superior

0,50m + 0,50m + 0,50m = 1,50m x 0,15m = 0,225m²

0,225m² x 75,00m (comprimento) = 16,87m³

Subtotal = 16,87m³

Escada Hidráulica 01

0,50m + 0,50m + 0,50m = 1,50m x 0,25m = 0,38m²

0,38m² x 43,00m (comprimento) = 16,34m³

Subtotal = 16,34m³

Escada Hidráulica 02

0,50m + 0,50m + 0,50m = 1,50m x 0,25m = 0,38m²

0,38m² x 43,00m (comprimento) = 16,34m³

Subtotal = 16,34m³

Total = 272,81m³ + 29,31m³ + 7,88m³ + 7,88m³ + 9,88m³ + 9,88m³ + 503,80m³ + 43,63m³ + 19,13m³ + 16,87m³+ 16,34m³ + 

16,34m³ = 953,75m³
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01.001.0247-A

CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS,CONSIDERANDO APENAS O CONTROLE DAS ARMADURAS,CONSTANDO DE

COLETA DE CORPOS DE PROVA,TRANSP ORTE ATE 50KM, ENSAIO DE DOBRAMENTO E DE TRACAO SIMPLES,MEDID

O POR TONELADA DE ACO GEOMETRICAMENTE NECESSARIO

T 57,22

Refere-se aos itens 11.013.0080-A

Contenção Principal

Cortina Atirantada

909,37m² (Acad.) x 0,30m (espessura) = 272,81m³

Subtotal = 272,81m³

Viga baldrame

162,84m (perímetro) x 0,60m x 0,30m = 29,31m³

Subtotal = 29,31m³

Drenagem Inferior

0,50m + 0,50m + 0,50m = 1,50m x 0,15m = 0,225m²

0,225m² x 35,00m (comprimento) = 7,88m³

Subtotal = 7,88m³

Drenagem Superior

0,50m + 0,50m + 0,50m = 1,50m x 0,15m = 0,225m²

0,225m² x 35,00m (comprimento) = 7,88m³

Subtotal = 7,88m³

Escada Hidráulica 01

0,50m + 0,50m + 0,50m = 1,50m x 0,25m = 0,38m²

0,38m² x 26,00m (comprimento) = 9,88m³

Subtotal = 9,88m³

Escada Hidráulica 02

0,50m + 0,50m + 0,50m = 1,50m x 0,25m = 0,38m²

0,38m² x 26,00m (comprimento) = 9,88m³

Subtotal = 9,88m³

Contenção Casa amarela

Cortina Atirantada

1.679,34m² (Acad) x 0,30m (espessura) = 503,80m³

Subtotal = 503,80m³

Viga baldrame

242,38m (perímetro) x 0,60m x 0,30m = 43,63m³

Subtotal = 43,63m³

Drenagem Inferior

0,50m + 0,50m + 0,50m = 1,50m x 0,15m = 0,225m²

0,225m² x 85,00m (comprimento) = 19,13m³

Subtotal = 19,13m³

Drenagem Superior

0,50m + 0,50m + 0,50m = 1,50m x 0,15m = 0,225m²

0,225m² x 75,00m (comprimento) = 16,87m³

Subtotal = 16,87m³

Escada Hidráulica 01

0,50m + 0,50m + 0,50m = 1,50m x 0,25m = 0,38m²

0,38m² x 43,00m (comprimento) = 16,34m³

Subtotal = 16,34m³

Escada Hidráulica 02

0,50m + 0,50m + 0,50m = 1,50m x 0,25m = 0,38m²

0,38m² x 43,00m (comprimento) = 16,34m³

Subtotal = 16,34m³

272,81m³ + 29,31m³ + 7,88m³ + 7,88m³ + 9,88m³ + 9,88m³ + 503,80m³ + 43,63m³ + 19,13m³ + 16,87m³+ 16,34m³ + 16,34m³ = 

953,75m³

Total = 953,75m³ x 60,00kg/m³ = 57.225,00 kg = 57,22 t

01.002.0008-A
SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE WIDIA, EM SOLO, DIAMETRO H,HORI ZONTAL, INCLUSIVE DESLOCAMENTO

DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACA O DA SONDA EM CADA FURO
M 40,00

Contenção principal

6,00 furos

6,00un x 4,00m = 24,00m

Contenção casa amarela

4,00 furos

4,00un x 4,00m = 16,00m

Total = 24,00m + 16,00m = 40,00m
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01.002.0028-A
PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA, EM SOLO, DIAMETRO H,HO RIZONTAL, INCLUSIVE DESLOCAMENTO

DENTRO DO CANTEIRO E INSTALA CAO DA SONDA EM CADA FURO
M 1.036,00

Contenção principal

Cortina Atirantada

*Considerando um furo por 9,00m² 

909,37m² (Acad.) / 9,00 un/m² = 101,04>102,00un

Subtotal = 102,00un x 4,00m = 408,00m

Contenção casa amarela

*Considerando um furo por 9,00m² 

1.679,34m² (Acad.) / 9,00 un/m² = 156,59>157,00un

Subtotal = 157,00un x 4,00m = 628,00m

Total = 408,00m + 628,00m = 1.036,00m

01.004.0005-A
SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE, EM ALTERACAO DE ROCH A, DIAMETRO HWG(100MM),

INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTE IRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO
M 40,00

Contenção principal:

6,00 furos

6,00un x 4,00m = 24,00m

Contenção casa amarela:

4,00 furos

4,00un x 4,00m = 16,00m

Total = 24,00m + 16,00m = 40,00m

01.004.0016-A
SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE, EM ROCHA SA, DIAMETRO HWG(100MM), INCLUSIVE

DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INST ALACAO DA SONDA EM CADA FURO
M 40,00

Contenção principal:

6,00 furos

6,00un x 4,00m = 24,00m

Contenção casa amarela:

4,00 furos

4,00un x 4,00m = 16,00m

Total = 24,00m + 16,00m = 40,00m

01.004.0025-A
PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE, EM ALTERACAO DE ROCHA, DIAMETRO HWG(100MM),

INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CAN TEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO
M 1.036,00

Contenção principal

Cortina Atirantada

*Considerando um furo por 9,00m² 

909,37m² (Acad.) / 9,00 un/m² = 101,04>102,00un

Subtotal = 102,00un x 4,00m = 408,00m

Contenção casa amarela

*Considerando um furo por 9,00m² 

1.679,34m² (Acad.) / 9,00 un/m² = 156,59>157,00un

Subtotal = 157,00un x 4,00m = 628,00m

Total = 408,00m + 628,00m = 1.036,00m

01.004.0043-A
PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE, EM ROCHA SA,DIAMET RO HWG(100MM), INCLUSIVE

DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO
M 1.036,00

Contenção principal

Cortina Atirantada

*Considerando um furo por 9,00m² 

909,37m² (Acad.) / 9,00 un/m² = 101,04>102,00un

Subtotal = 102,00un x 4,00m = 408,00m

Contenção casa amarela

*Considerando um furo por 9,00m² 

1.679,34m² (Acad.) / 9,00 un/m² = 156,59>157,00un

Subtotal = 157,00un x 4,00m = 628,00m

Total = 408,00m + 628,00m = 1.036,00m
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01.005.0004-A
PREPARO MANUAL DE TERRENO, COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVEN TUAL ATE 0.30M DE

PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATE RIAL EXCEDENTE, INCLUSIVE COMPACTACAO MANUAL
M2 4.533,25

Travessa 22 de Novembro

Parte Superior: 247,28m² 247,28 

Parte Inferior: 497,23m² 497,23 

Rua Miguel Escobar

29,94m x 4,00m = 119,76m² (Trecho 01) 119,76 

29,20m² (Trecho 02) 29,20 

135,80m² (Trecho 03) 135,80 

154,59m² (Trecho 04) 154,59 

142,00m² (Trecho 05) 142,00 

383,77m² (Trecho 06) 383,77 

113,31m² (Trecho 07) 113,31 

121,60m² (Trecho 08) 121,60 

Contenção principal

Cortina Atirantada

Subtotal = 909,37m² (Acad) 909,37 

Contenção casa amarela

Cortina Atirantada

Subtotal = 1.679,34m² (Acad) 1.679,34 

Total = 4.533,25m² 4.533,25 

01.005.0005-A ROCADO EM VEGETACAO ESPESSA, COM EMPILHAMENTO LATERAL E QUEIM A DOS RESIDUOS M2 5.526,78

Travessa 22 de Novembro

Parte Superior: 247,28m² 247,28 

Parte Inferior: 497,23m² 497,23 

Rua Miguel Escobar

29,94m x 4,00m = 119,76m² (Trecho 01) 119,76 

37,63m x 2,00m = 75,26m² (Trecho 02) 75,26 

357,25m x 2,00m = 714,50m² (Trecho 03)  714,50 

151,41m x 2,00m =  302,82m² (Trecho 04) 302,82 

120,00m x 2,00m = 240,00m² (Trecho 05) 240,00 

85,15m x 2,00m = 170,30m² (Trecho 06) 170,30 

119,60m x 2,00m = 239,20m² (Trecho 07) 239,20 

165,86m x 2,00m = 331,72m² (Trecho 08) 331,72 

Contenção principal:

Cortinda Atirantada

909,37m²(Acad)

Subtotal = 909,37m²

Contenção casa amarela:

Cortina Atirantada

1.679,34m² (Acad)

Subtotal = 1.679,34m²

909,37m² + 1.679,34m² = 2.588,71m²

Total: 5.526,78m² 5.526,78 

01.005.0008-A DESTOCAMENTO DE ARVORES DE PORTE MEDIO E RAIZES PROFUNDAS,SE M REMOCAO E AUXILIO MECANICO UN 10,00

Contenção principal:

8,00unidades

Subtotal = 8,00un

Contenção casa amarela:

2,00unidades

Subtotal = 2,00un

8,00un + 2,00un

Total = 10,00 unidades

01.008.0050-A
MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SOND AGEM E PERFURACAO A PERCUSSAO,

COM TRANSPORTE ATE 50KM
UN 2,00

Contenção Principal:

1,00 unidade

Subtotal = 1,00 unidade

Contenção Casa Amarela:

1,00 unidade

Subtotal = 1,00 unidade

1,00 unidade + 1,00 unidade = 2,00 unidades

Total = 2,00 unidades
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01.016.0070-A
MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPE E EQUIPAMENTO DE TOPO GRAFIA COM DESLOCAMENTO SUPERIOR

A 20KM,MEDIDO POR KM EXCEDE NTE, A PARTIR DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO (KM 0 DA AV.BRASIL)
KM 60,00

Contenção principal:

Subtotal = 30,00Km

Contenção Casa Amarela:

Subtotal = 30,00Km

30,00km + 30,00km = 60,00km

Total = 60,00km

01.016.0080-A

LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL DE AREA URBANA OU SU BURBANA, DESTINADA A

REGULARIZACAO FUNDIARIA,PROJETOS VIARIOS E DE INFRAESTRUTURA,URBANIZACAO E

ASSEMELHADOS,UTILIZANDO PO LIGONAL III PAC, DESENHO NA ESCALA DE 1:250 A 1:100 EM AREAS MEDIANA

UN 2,00

Contenção principal:

1,00 unidade

Subtotal =1,00 unidade

Contenção Casa Amarela:

1,00 unidade

Subtotal =1,00 unidade

1,00un + 1,00un = 2,00un

Total: 2,00 unidades

01.018.0001-A
MARCACAO DE OBRA SEM INSTRUMENTO TOPOGRAFICO,CONSIDERADA A P ROJECAO HORIZONTAL DA AREA

ENVOLVENTE
M2 2.588,71

Contenção principal:

Cortina Atirantada

909,37m² (Acad)

Subtotal = 909,37m²

Contenção casa amarela:

Cortina Atirantada

1.679,34m² (Acad)

Subtotal = 1.679,34m²

909,37m² + 1.679,34m² = 2.588,71m²

Total = 2.588,71m²

01.050.0232-A

PROJETO ESTRUTURAL FINAL DE ENGENHARIA DE OBRAS-DE-ARTE ESPE CIAIS (PONTES,VIADUTOS E

PASSARELAS) EM CONCRETO ARMADO E/OU PROTENDIDO OU ESTRUTURA DE ACO, COM AREA DE PROJECAO

HORIZON TAL DE 501 ATE 5.000M2, APRESENTADO EM AUTOCAD

M2 2.588,71

Contenção principal:

Cortina Atirantada

909,37m² (Acad)

Subtotal = 909,37m²

Contenção casa amarela:

Cortina Atirantada

1.679,34m² (Acad)

Subtotal = 1.679,34m²

909,37m² + 1.679,34m² = 2.588,71m²

Total = 2.588,71m²

01.090.9999-A ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS PÚBLICAS UN 100,00

Mão-de-obra de Arquiteto ou Engenheiro Júnior (05.105.0130-A)

6,29 meses x R$ 19.694,40 = R$ 123.680,83 123.680,83

Mão-de-obra de Mestre de Obra "A" (05.105.0129-A)

8 meses x R$ 7.255,60 = R$ 58.044,80 58.044,80

Mão-de-obra de estagiário (05.105.0124-A)

8 meses x R$ 1.579,50 = R$ 12.636,00 12.636,00

Veículo de passeio (19.004.0040-C)

8 meses x 22 dias x 2,25h/dia x R$ 116,49 = R$ 46.130,04 46.130,04

Total = R$ 240.491,67 / 100 = R$ 2.404,91 240.491,67 2.404,92

02.002.0005-A

TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO, EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOID AIS DE ACO GALVANIZADO,

ESPESSURA DE 0,5MM, ESTAS COM 4 VEZES DE UTILIZACAO, INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA,UTILIZADO

2 VEZES E PINTURA ESMALTE SINTETICO NA FACE EXTERNA

M2 198,00

Contenção principal:

20,00m + 20,00m + 10,00m + 10,00m = 60,00m

60,00m x 2,20m (altura )= 132,00m²

Subtotal = 132,00m²

Contenção casa amarela:

10,00m + 10,00m + 5,00m + 5,00m = 30,00m

30,00m x 2,20m (altura) = 66,00m²

Subtotal = 66,00m²

132,00m² + 66,00m² = 198,00m²

Total = 198,00m²

CATEGORIA 02 - CANTEIRO DE OBRA  
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02.004.0002-B

BARRACAO OBRA C/PAREDES CHAPAS MADEIRA COMPENSADA,PLASTIF.,L ISA,COLAGEM FENOLICA,PROVA

D`AGUA, COM 10MM ESP.PISO E ESTRU TURA MADEIRA 3ª,COBERTURA TELHAS ONDULADAS 6MM FIBROCIMENTO,

EXCL. PINT. E LIGACOES PROVISORIAS,INCL.INST., APARELHOS, ESQUADRIAS E

M2 64,00

Contenção principal:

8,00m x 4,00m = 32,00m²

Subtotal = 32,00m²

Contenção casa amarela:

8,00m x 4,00m = 32,00m²

Subtotal = 32,00m²

32,00m² + 32,00m² = 64,00m²

Total = 64,00m²

02.006.0015-A

ALUGUEL CONTAINER PARA ESCRITORIO C/WC,MEDINDO 2,20M LARGURA ,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M

ALTURA,CHAPAS ACO C/NERVURAS TRAP EZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO

E PISO COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETRICA E HIDRO-SANITARIAS , ACESSO

UNXMES 8,00

2,00 unidades x 8 meses = 8,00unxmês

02.006.0020-A

ALUGUEL CONTAINER PARA SANITARIO-VESTIARIO,MEDINDO 2,20M LAR GURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M

ALTURA,CHAPAS ACO C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCA DO

E PISO COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETRICAS E HIDRO-SANIT ARIAS, A

UNXMES 8,00

2,00 unidades x 8 meses = 8,00unxmês

02.010.0001-A

GALPAO ABERTO PARA OFICINAS E DEPOSITOS DE CANTEIRO DE OBRAS , ESTRUTURADO EM MADEIRA DE

LEI,COBERTURA DE TELHAS DE CIMENT O SEM AMIANTO ONDULADAS, DE 6MM DE ESPESSURA,PISO CIMENTADO E

PREPARO DO TERRENO

M2 60,00

Contenção principal:

5,00m x 6,00m = 30,00m²

Subtotal = 30,00m²

Contenção casa amarela:

5,00m x 6,00m = 30,00m²

Subtotal = 30,00m²

30,00m² + 30,00m² = 60,00m²

Total = 60,00m²

02.011.0010-A

CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA, COM TELA PLASTICA N A COR LARANJA OU

AMARELA,CONSIDERANDO 2 VEZES DE UTILIZACAO, INCLUSIVE APOIOS, FORNECIMENTO, COLOCACAO E

RETIRADA

M2 360,00

Contenção principal:

200,00m x 1,20m = 240,00m²

Subtotal = 240,00m²

Contenção casa amarela:

100,00m x 1,20m = 120,00m²

Subtotal = 120,00m²

240,00m² + 120,00m² = 360,00m²

Total: 360,00m²

02.015.0001-A

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO EM

CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE ESCAVA CAO, EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO

PUBLICO

UN 3,00

1,00 unidade 

Contenção principal:

1,00unidade 1,00

Contenção casa amarela:

1,00unidade

Total = 3,00 unidades

02.016.0001-A
INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA EL ETRICA, EM BAIXA TENSAO,PARA

CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE 100A, CARGA 3KW,20CV, EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR
UN 3,00

1,00 unidade 

Contenção principal:

1,00unidade 1,00

Contenção casa amarela:

1,00unidade

Total= 3,00 unidades

02.020.0002-A
PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,C ONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO

DIGITAL, INCLUSIVE SUPORTES DE MADEIRA. FORNECIMENTO E COLOCACAO
M2 18,00

2,00m x 3,00m = 6,00m²

Contenção principal:

1,00un x 3,00m x 2,00m = 6,00m² 12,22

Contenção casa amarela:

1,00un x 3,00m x 2,00m = 6,00m²

Total= 18,00m²
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03.001.0001-B
ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A (AREIA, ARGILA OU PICARRA), ATE 1,50M

DE PROFUNDIDADE, EXCLUSIV E ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO
M3 2.582,71

Contenção principal:

Cortina Atirantada

909,37m² (Acad.) x 0,30m = 272,81m³

Subtotal = 272,81m²

Contenção casa amarela:

Cortina Atirantada

1.679,34m² (Acad)

Subtotal = 1.679,34m²

909,37m² + 1.679,34m² = 2.582,71m²

Total = 2.582,71m²

04.005.0300-A
TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006, EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE

ITEM 04.013.0015)
UNXKM 60,00

Total = 4,00 unidades x 15,00km = 60,00 unxKm

04.013.0015-A CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 0 2.006 UN 4,00

Total = 4,00 unidades

04.014.0095-A

RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINE R COM 5M3 DE CAPACIDADE, INCLUSIVE

CARREGAMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA

PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS

UN 450,00

1.944,54m² x 0,05m = 97,22m³ x 50% = 48,61m² (preparo) 48,61

2.938,07m² x 0,05m = 146,90m³ (roçado) 146,90

324,18m² x 0,10m = 32,41m³ (demolição de piso cimentado) 32,41

0,64m³ (demolição concreto armado) 0,64

228,56m³ / 5,00m³ = 46,00 caçambas 228,56 45,71

Contenção principal:

Escavação

Cortina Atirantada

909,37m² (Acad.) x 0,30m = 272,81m³

Subtotal = 272,81m³

Preparo manual Cortina Atirantada

909,37m² (Acad.) x 0,30m = 272,81m³

Subtotal = 272,81m³

Contenção casa amarela:

Escavação

Cortina Atirantada

1679,34m² (Acad.) x 0,30m = 503,80m³

Subtotal = 503,80m³

Preparo manual Cortina Atirantada

1679,34m² (Acad.) x 0,30m = 503,80m³

Subtotal = 503,80m³

272,81m³ + 272,81m³ + 503,80m³ + 503,80m³ = 1.553,22m³

1.553,22m³ x 1,30(Emp.) = 2.019,19m³ 46,00

2.019,19m³ / 5,00m³/un = 403,84un > 404,00un 404,00

Total = 450,00 unidades 450,00

04.014.0110-A
DESCARGA DE MATERIAIS E RESÍDUOS EM LOCAIS DE DISPOSIÇÃO FINAL AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS A

OPERAR PELOS ÓRGÃOS DE CONTROLE AMBIENTAL
T 342,84

228,56m³ x 1,50 T/m³ = 342,84 T 342,84

04.021.0010-A
CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR, INCLUSIVE TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO,

CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL
M2 3.900,00

Este item referem-se aos iten 05.006.0001-B 680,00 

Contenção principal:

Cortina Atirantada

5,00 linhas x 60,00m x 6,00m = 1.800,00m²

Subtotal = 1.800,00m²

Contenção casa amarela:

Cortina Atirantada

5,00 linhas x 70,00m x 6,00m = 2.100,00m²

Subtotal = 2.100,00m²

1.800,00m² + 2.100,00m² = 3.900,00m²

Total = 3.900,00m²

CATEGORIA 04 - TRANSPORTES 

CATEGORIA 03 - MOVIMENTO DE TERRA 
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05.001.002-B
DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO COMPREENDENDO PILARES, VIGAS E LAJES, EM ESTRUTURA

APRESENTANDO POSIÇÃO ESPECIAL, INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVIÇO
M3 2,64

Casas de bomba

1,00m x 0,60m x 0,10m = 0,06m³ (teto) 0,06 

2,00un x 0,80m x 0,60m x 0,10m = 0,10m³ (paredes) 0,10 

Total = 4,00 casas x 0,16m³ = 0,64m³ 0,64 

Contenção principal:

Demolição Necessárias

5,00m² (Fund. Antigas existentes) x 0,20m = 1,00m³

Contenção casa amarela:

Demolição Necessárias

5,00m² (Fund. Antigas existentes) x 0,20m = 1,00m³

1,00m³ + 1,00m³ = 2,00m³

Total = 2,64m³

05.001.0018-A
DEMOLICAO MANUAL DE PISO CIMENTADO E DA RESPECTIVA BASE DE C ONCRETO,OU PASSEIO DE CONCRETO,

INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERA L DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO
M2 324,18

Travessa 22 de Novembro

744,51m² x 40% = 297,80m² 297,80 

Rua Miguel Escobar

166,04m² x 10% = 16,60m² (Trecho 01) 16,60 

97,72m² x 10% = 9,77m² (Trecho 05) 9,77 

Total = 324,18m² 324,18 

05.001.0185-A TRANSPORTE DE MATERIAIS ENCOSTA ACIMA,SERVICO INTEIRAMENTE M ANUAL, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA TXM 605.264,10

Concreto: 234,28m³ x 2,40 T/m³ = 562,27 T 562,27+C436:C436:D588+C436:D455

Guarda-corpo: 3,00un x 629,64m x 3,14 x 0,05m x 0,05m = 14,83m³ x 7,80 T/m³ = 115,67 T (extensão) 115,67

Guarda-corpo: 260,00un x 1,00m x 3,14 x 0,05m x 0,05m = 2,04m³ x 7,80 T/m³ = 15,91 T (montantes) 15,91

Tela: 3,61 T 3,61

Calha de concreto: 3,14 x 0,30m x 673,15m x 0,08m = 50,73m³ x 2,50 T/m³ = 126,83 T 126,83

Total =  824,29 T x 30,00M = 24.728,55 TXM 262,02 7.860,45

Concreto Armado

Contenção principal:

909,37m² (Acad) x 0,30m = 272,81m³

 272,81m³ x 2,50t/m³ = 682,02t

682,02t x 150,00m = 102.303,00txm

Subtotal = 102.303,00txm

Viga baldrame

162,84m (perímetro) x 0,60m x 0,30m = 29,31m³

29,31m³ x 2,50t/m³ = 73,27t

73,27t x 150,00m = 10.990,50txm

Subtotal =10.990,50txm

Drenagem Inferior

0,50m + 0,50m + 0,50m = 1,50m x 0,15m = 0,225m²

0,225m² x 35,00m (comprimento) = 7,88m³

7,88m³ x 2,50t/m³ = 19,70t

19,70t x 150,00m = 2.955,00txm

Subtotal = 2.955,00txm

Drenagem Superior

0,50m + 0,50m + 0,50m = 1,50m x 0,15m = 0,225m²

0,225m² x 35,00m (comprimento) = 7,88m³

7,88m³ x 2,50t/m³ = 19,70t

19,70t x 150,00m = 2.955,00txm

Subtotal = 2.955,00txm

Escada Hidráulica 01

0,50m + 0,50m + 0,50m = 1,50m x 0,25m = 0,38m²

0,38m² x 26,00m (comprimento) = 9,88m³

9,88m³ x 2,50t/m³ = 24,70t

24,70t x 150,00m = 3.705,00txm

Subtotal = 3.705,00txm

Escada Hidráulica 02

0,50m + 0,50m + 0,50m = 1,50m x 0,25m = 0,38m²

0,38m² x 26,00m (comprimento) = 9,88m³

9,88m³ x 2,50t/m³ = 24,70t

24,70t x 150,00m = 3.705,00txm

Subtotal = 3.705,00txm

Lastro

Contenção Principal

Cortina Atirantada

909,37m² (Acad.) x 0,05m (espessura) = 45,47m³

45,47m³ x 0,05t/m³ = 2,27t

CATEGORIA 05 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES 
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2,27t x 150,00m = 341,03txm

Subtotal = 341,03txm

Viga baldrame

162,84m (perímetro) x 0,05m x 0,30m = 2,44m³

2,44m³ x 2,50t/m³ = 6,10t

6,10t x 150,00m = 915,00txm

Subtotal = 915,00txm

Drenagem Inferior

0,50m x 0,05m = 0,03m²

0,03m² x 35,00m (comprimento) = 1,05m³

1,05m³ x 2,50t/m³ = 2,63t

2,63t x 150,00m = 394,50txm

Subtotal = 394,50txm

Drenagem Superior

0,50m x 0,05m = 0,03m²

0,03m² x 35,00m (comprimento) = 1,05m³

1,05m³ x 2,50t/m³ = 2,63t

2,63t x 150,00m = 394,50txm

Subtotal = 394,50txm

Escada Hidráulica 01

0,50m x 0,05m = 0,03m²

0,03m² x 26,00m (comprimento) = 0,78m³

0,78m³ x 2,50t/m³ = 1,95t

1,95t x 150,00m = 292,50txm

Subtotal = 292,50txm

Escada Hidráulica 02

0,50m x 0,05m = 0,03m²

0,03m² x 26,00m (comprimento) = 0,78m³

0,78m³ x 2,50t/m³ = 1,95t

1,95t x 150,00m = 292,50txm

Subtotal = 292,50txm

Cortina Atirantada

909,37m² (Acad.) x 0,05m (espessura) = 45,47m³

45,47m³ x 2,50t/m³ = 113,68t

113,68t x 150,00m = 17.052,00txm

Subtotal = 17.052,00txm

Contenção casa amarela:

Concreto Armado

1.679,34m² (Acad.) x 0,30m = 503,80m³

503,80m³ x 2,50t/m³ = 1.259,50t

1.259,50t x 250,00m = 314.875,00txm

Subtotal = 314.875,00txm

Viga baldrame

242,38m (perímetro) x 0,60m x 0,30m = 43,63m³

43,63m³ x 2,50t/m³ = 109,08t

109,075t x 250,00m = 27.270,00txm

Subtotal = 27.270,00txm

Drenagem Inferior

0,50m + 0,50m + 0,50m = 1,50m x 0,15m = 0,225m²

0,225m² x 85,00m (comprimento) = 19,13m³

19,13m³ x 2,50t/m³ = 47,83t

47,83t x 250,00m = 11.957,50txm

Subtotal = 11.957,50txm

Drenagem Superior

0,50m + 0,50m + 0,50m = 1,50m x 0,15m = 0,225m²

0,225m² x 75,00m (comprimento) = 16,88m³

16,88m³ x 2,50t/m³ = 42,20t

42,20t x 250,00m = 10.550,00txm

Subtotal = 10.550,00txm

Escada Hidráulica 01

0,50m + 0,50m + 0,50m = 1,50m x 0,25m = 0,38m²

0,38m² x 43,00m (comprimento) = 16,34m³

16,34m³ x 2,50t/m³ = 40,85t

40,85t x 250,00m = 10.212,50txm

Subtotal = 10.212,50txm

Escada Hidráulica 02

0,50m + 0,50m + 0,50m = 1,50m x 0,25m = 0,38m²

0,38m² x 43,00m (comprimento) = 16,34m³

16,34m³ x 2,50t/m³ = 40,85t

Subtotal = 10.212,50txm

Lastro
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Cortina Atirantada

1.679,34m² (Acad) x 0,05m (espessura) = 83,97m³

83,97m³ x 2,50t/m³ = 209,93t

209,93t x 250,00m = 52.482,50txm

Subtotal = 52.482,50txm

Viga baldrame

242,38m (perímetro) x 0,05m x 0,30m = 3,64m³

3,64m³ x 2,50t/m³ = 9,10t

9,10t x 250,00m = 2.275,00txm

Subtotal = 2.275,00txm

Drenagem Inferior

0,50m x 0,05m = 0,03m²

0,03m² x 85,00m (comprimento) = 2,55m³

2,55m³ x 2,50t/m³ = 6,38t

6,38t x 250,00m = 1.595,00txm

Subtotal = 1.595,00txm

Drenagem Superior

0,50m x 0,05m = 0,03m²

0,03m² x 75,00m (comprimento) = 2,25m³

2,25m³ x 2,50t/m³ = 5,63t

5,63t x 250,00m = 1.407,50txm

Subtotal = 1.407,50txm

Escada Hidráulica 01

0,50m x 0,05m = 0,03m²

0,03m² x 43,00m (comprimento) = 1,29m³

1,29m³ x 2,50t/m³ = 3,23t

3,23t x 250,00m = 807,50txm

Subtotal = 807,50txm

Escada Hidráulica 02

0,50m x 0,05m = 0,03m²

0,03m² x 43,00m (comprimento) = 1,29m³

1,29m³ x 2,50t/m³ = 3,23t

3,23t x 250,00m = 807,50txm

Subtotal = 807,50txm

146.295,55txm (Contenção Principal) + 434.240,00txm (Casa Amarela) = 580.535,55txm 24728,55

Total= 580.535,55txm + 24.728,55txm = 605.264,10txm 605264,10

05.001.0186-A TRANSPORTE DE MATERIAIS ENCOSTA ABAIXO,SERVICO INTEIRAMENTE MANUAL, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA TXM 652.635,62

324,18m² x 0,10m = 32,41m³ x 2,00 t/m³ = 64,82t (demolição de piso cimentado) 64,82

0,64m³ x 2,50 t/m³ = 1,60t (demolição concreto armado) 1,60

Total = 61,16t x 30,00m = 1.834,80txm 66,42 1.992,60

Contenção principal:

Preparo manual Cortina Atirantada

909,37m² (Acad) x 0,30m = 272,81m³

272,81m³ x 1,30 (emp.) = 354,65m³

354,65m³ x 1,50t/m³ = 531,98t

531,98t x 150,00m = 79.796,93txm

Subtotal = 79.796,93txm  

Escavaçao 

909,37m² (Acad) x 0,30m = 272,81m³

272,81m³ x 1,30 (emp.) = 354,65m³

354,65m³ x 1,50t/m³ = 531,98t

531,98t x 150,00m = 79.796,93txm

Subtotal = 79.796,93txm

Contenção casa amarela:

Preparo manual Cortina Atirantada

1.679,34m² (Acad) x0,30m = 503,80m³

503,80m³ x 1,30 (emp.) = 654,94m³

654,94m³ x 1,50t/m³ = 982,041t

982,041t x 250,00m = 245.603,48txm

Subtotal = 245.603,48txm

Escavaçao 

1.679,34m² (Acad) x 0,30m = 503,80m³

503,80m³ x 1,30 (emp.) = 654,94m³

654,94m³ x 1,50t/m³ = 982,041t

982,041t x 250,00m = 245.603,48txm

Subtotal = 245.603,48txm

79.796,93txm + 79.796,93txm + 245.603,48txm + 245.603,48txm = 650.800,82txm

Total = 650.800,82txm + 1.834,80txm = 652.635,62txm
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05.005.0012-A
PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 1ª, CONSIDERANDO-SE APR OVEITAMENTO DA MADEIRA 20 VEZES,

EXCLUSIVE ANDAIME OU OUTRO SUPORTE E MOVIMENTACAO(VIDE ITEM 05.008.0008)
M2 28.800,00

Este item referem-se aos iten 05.006.0001-B

Contenção principal:

Cortina Atirantada

5,00 linhas x 60,00m x 6,00m = 1.800,00m²

1.800,00m² x 8,00 meses = 14.400,00m²xmês

Subtotal = 14.400,00m²

Contenção casa amarela:

Cortina Atirantada

5,00 linhas x 60,00m x 6,00m = 1.800,00m²

1.800,00m² x 8,00 meses = 14.400,00m²xmês

Subtotal =14.400,00m²

14.400,00m² + 14.400,00m² = 28.800,00m²

Total = 28.800,00m²

05.006.0001-B

ALUGUEL DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES(FACHADEIRO)SOBRE SAPATAS FIXAS, CONSIDERANDO-SE A

AREA DA PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME E PAGO PELO TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAO, EXCLUSIVE

TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATE A OBRA, PLATAFORMA OU PA

M2XMES 28.800,00

Contenção principal:

Cortina Atirantada

5,00 linhas x 60,00m x 6,00m = 1.800,00m²

1.800,00m² x 8,00meses = 14.400,00m²xmês

Subtotal = 14.400,00m²xmês

Contenção casa amarela:

Cortina Atirantada

5,00 linhas x 60,00m x 6,00m = 1.800,00m²

1.800,00m² x 8,00meses = 14.400,00m²xmês

Subtotal =14.400,00m²xmês

14.400,00m² x mês + 14.400,00m²xmês = 28.800,00m²xmês

Total = 28.800,00m²xmês

06.003.0010-A
CALHA MEIO-TUBO CIRCULAR DE CONCRETO VIBRADO, DIAMETRO INTERN O DE 300MM, INCLUSIVE ACERTO DE

FUNDO DE VALA. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO
M 673,15

Travessa 22 de Novembro

113,10m + 42,90m = 156,00m 156,00

Rua Miguel Escobar

21,21m + 47,54m + 9,00m = 77,75m (Trecho 01) 77,75

6,04m + 4,82m + 7,22m + 22,73m + 18,75m = 59,56m (Trecho 02) 59,56

13,60m + 7,82m + 8,45m + 12,38m + 11,72m + 5,30m + 6,69m + 3,87m + 17,82m + 10,74m = 98,39m (Trecho 03) 98,39

23,37m + 11,63m + 11,02m + 13,97m + 12,50m = 72,49m (Trecho 04) 72,49

10,60m + 5,35m + 8,65m + 7,97m + 16,91m = 49,48m (Trecho 05) 49,48

2,51m + 2,66m + 3,01m + 3,11m + 2,74m + 3,53m + 7,27m = 24,83m (Trecho 06) 24,83

40,90m + 14,50m = 55,40m (Trecho 07) 55,40

9,96m + 9,74m + 8,11m + 17,43m + 8,18m + 25,83m = 79,25m (Trecho 08) 79,25

Total = 673,15m 673,15

06.003.0064-A

TUBO DE CONCRETO SIMPLES,CLASSE PS-2(NBR 8890/03),PARA COLET OR DE AGUAS PLUVIAIS, COM DIAMETRO

DE 400MM, ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERI AL DA

PROPRIA ESCAVACAO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL P ARA REJ

M 160,00

Drenagem 

Contenção Principal

Subtotal = 80,00m

Contenção Casa Amarela

Subtotal = 80,00m

Total = 160,00m

06.082.0050-A
DRENO OU BARBACA EM TUBO DE PVC, DIAMETRO DE 2", INCLUSIVE FOR NECIMENTO DO TUBO E MATERIAL

DRENANTE
M 289,00

Contenção Principal

Cortina Atirantada

*Considerando um dreno a cada 9,00m² 

909,37m² (Acad.) / 9,00un/m² = 101,03un ≌ 102,00un

*Considerar dreno de 1,00m 

102,00un x 1,00m =102,00m

Subtotal = 102,00m

Contenção Casa amarela

*Considerando um dreno a cada 9,00m² 

1679,34m² (Acad) / 9,00un/m² = 186,59un ≌ 187,00un

*Considerar dreno de 1,00m 

187,00un x 1,00m = 187,00m

Subtotal = 187,00m

102,00m + 187,00m = 289,00m

Total = 289,00m

CATEGORIA 06 - GALERIAS, DRENOS E CONEXOS 
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06.100.0010-A MANTA GEOTEXTIL, EM DRENOS SUBTERRANEOS. FORNECIMENTO E COLOC ACAO M2 1.088,95

Contenção principal:

Cortina Atirantada

Perfuração Solo

*Considerando um furo por 9,00m² 

909,37m² (Acad.) / 9,00un/m² = 101,03un ≌ 102,00un

Subtotal = 102,000un x 4,00m = 408,00m

Subtotal = 408,00m

Perfuração Alteração de Rocha

*Considerando um furo por 9,00m² 

909,37m² (Acad.) / 9,00un/m² = 101,03un ≌ 102,00un

Subtotal = 102,000un x 4,00m = 408,00m

Subtotal = 408,00m

Perfuração Rocha

*Considerando um furo por 9,00m² 

909,37m² (Acad.) / 9,00un/m² = 101,03un ≌ 102,00un

Subtotal = 102,000un x 4,00m = 408,00m

Subtotal = 408,00m

Contenção casa amarela:

Cortina Atirantada

Perfuração Solo

*Considerando um furo por 9,00m² 

1679,34m² (Acad.) / 9,00un/m² = 186,59 > 187,00un

Subtotal = 187,00un x 4,00m = 748,00m

Subtotal = 748,00m

Perfuração Alteração de Rocha

*Considerando um furo por 9,00m² 

1679,34m² (Acad.) / 9,00un/m² = 186,59 > 187,00un

Subtotal = 187,00un x 4,00m = 748,00m

Subtotal = 748,00m

Perfuração Rocha

*Considerando um furo por 9,00m² 

1679,34m² (Acad.) / 9,00un/m² = 186,59 > 187,00un

Subtotal = 187,00un x 4,00m = 748,00m

Subtotal = 748,00m

408,00m + 408,00m + 408,00m + 748,00m + 748,00m + 748,00m = 3.468,00m

3.468,00m x 2,00 x 3,14 x 0,05m = 1.088,95m²

Total = 1.088,95m²

CATEGORIA 07 - ARGAMASSAS, INJEÇÕES E CONSOLIDAÇÕES 

07.050.0050-A
INJECAO DE CALDA DE CIMENTO, ADMITINDO UMA PRODUCAO MEDIA BRU TA DE 0,5 SACO/H, INCLUSIVE

FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,MEDIDO POR SACO DE 50KG
M3 27,22

*Refere-se aos itens( 01.004.0043-A, 01.002.0028-A)

Contenção principal:

Cortina Atirantada

Perfuração Solo

*Considerando um furo por 9,00m² 

909,37m² (Acad.) / 9,00un/m² = 101,03un ≌ 102,00un

Subtotal = 102,000un x 4,00m = 408,00m

Subtotal = 408,00m

Perfuração Alteração de Rocha

*Considerando um furo por 9,00m² 

909,37m² (Acad.) / 9,00un/m² = 101,03un ≌ 102,00un

Subtotal = 102,000un x 4,00m = 408,00m

Subtotal = 408,00m

Perfuração Rocha

*Considerando um furo por 9,00m² 

909,37m² (Acad.) / 9,00un/m² = 101,03un ≌ 102,00un

Subtotal = 102,000un x 4,00m = 408,00m

Subtotal = 408,00m

Contenção casa amarela:

Cortina Atirantada

Perfuração Solo

*Considerando um furo por 9,00m² 

1679,34m² (Acad.) / 9,00un/m² = 186,59 > 187,00un

Subtotal = 187,00un x 4,00m = 748,00m

Subtotal = 748,00m

Perfuração Alteração de Rocha

*Considerando um furo por 9,00m² 

1679,34m² (Acad.) / 9,00un/m² = 186,59 > 187,00un

Subtotal = 187,00un x 4,00m = 748,00m

Subtotal = 748,00m
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Perfuração Rocha

*Considerando um furo por 9,00m² 

1679,34m² (Acad.) / 9,00un/m² = 186,59 > 187,00un

Subtotal = 187,00un x 4,00m = 748,00m

Subtotal = 748,00m

408,00m + 408,00m + 408,00m + 748,00m + 748,00m + 748,00m = 3.468,00m

3.468,00m x 3,14 x 0,05² = 27,22m³

Total = 27,22m³

09.012.0001-A
BANCO DE CONCRETO APARENTE, COM 1,50M DE COMPRIMENTO,45CM DE LARGURA E 10CM DE ESPESSURA,

SOBRE DOIS APOIOS DO MESMO MATE RIAL, COM SECAO DE 10X30CM
UN 3,00

Total = 3,00 unidades

09.012.0004-A

MESA DE CONCRETO ARMADO, COM 4 BANCOS,CONFORME PROJETO CEHAB, REVESTIDOS COM ARGAMASSA DE

CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4. A MESA MEDINDO 0,80X0,80M, COM 0,80M DE ALTURA MAIS A FUNDACAO E OS

BANCOS COM 0,35X0,35M E 0,50M DE ALTURA MAIS A FUNDACAO

UN 3,00

Total = 3,00 unidades

CATEGORIA 10- FUNDAÇÕES 

10.003.0045-A

ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 10" PARA CARGA DE 90T,INJECAO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM

450 A 500KG DE CIMENTO POR M3, INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS(CIMENTO, AREIA E A CO),

EXCLUSIVE PERFURACAO

M 690,00

Contenção Principal

Cortina atirantada 

162,84m / (3,00estaca/m) = 54,28est.>55,00est.+ 1,00 = 56,00est.

56,00un (quantidade) x 5,00m (comprimento) = 280,00m

Subtotal = 280,00m

Contenção Casa Amarela

Cortina atirantada 

242,38m / (3,00estaca/m) = 80,79est.>81,00est.+ 1,00 = 82,00est.

82,00un (quantidade) x 5,00m (comprimento) = 410,00m

Subtotal = 410,00m

280,00m + 410,00m = 690,00m

Total = 690,00m

10.012.0155-A ARRASAMENTO DE ESTACA RAIZ DE 8" A 10" DE DIAMETRO UN 138,00

56,00un + 82,00un = 138,00un

Total = 138,00 unidades

11.003.0001-B
CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERI STICA A COMPRESSAO DE 10MPA,

INCLUSIVE MATERIAIS, TRANSPORTE,P REPARO COM BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO
M3 146,56

Lastro

Contenção Principal

Cortina Atirantada

909,37m² (Acad.) x 0,05m (espessura) = 45,47m³

Subtotal = 45,47m³

Viga baldrame

162,84m (perímetro) x 0,05m x 0,30m = 2,44m³

Subtotal = 2,44m³

Drenagem Inferior

0,50m x 0,05m = 0,03m²

0,03m² x 35,00m (comprimento) = 1,05m³

Subtotal = 1,05m³

Drenagem Superior

0,50m x 0,05m = 0,03m²

0,03m² x 35,00m (comprimento) = 1,05m³

Subtotal = 1,05m³

Escada Hidráulica 01

0,50m x 0,05m = 0,03m²

0,03m² x 26,00m (comprimento) = 0,78m³

Subtotal = 0,78m³

Escada Hidráulica 02

0,50m x 0,05m = 0,03m²

0,03m² x 26,00m (comprimento) = 0,78m³

Subtotal = 0,78m³

Contenção Casa amarela

Cortina Atirantada

1.679,34m² (Acad) x 0,05m (espessura) = 83,97m³

Subtotal = 83,97m³

Viga baldrame

242,38m (perímetro) x 0,05m x 0,30m = 3,64m³

Subtotal = 3,64m³

Drenagem Inferior

0,50m x 0,05m = 0,03m²

0,03m² x 85,00m (comprimento) = 2,55m³

Subtotal = 2,55m³

CATEGORIA 11- ESTRUTURA 

CATEGORIA 09 - SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS 
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Drenagem Superior

0,50m x 0,05m = 0,03m²

0,03m² x 75,00m (comprimento) = 2,25m³

Subtotal = 2,25m³

Escada Hidráulica 01

0,50m x 0,05m = 0,03m²

0,03m² x 43,00m (comprimento) = 1,29m³

Subtotal = 1,29m³

Escada Hidráulica 02

0,50m x 0,05m = 0,03m²

0,03m²  x43,00m (comprimento) = 1,29m³

Subtotal = 1,29m³

45,47m³ + 2,44m³ + 1,05m³ + 1,05m³ + 0,78m³ + 0,78m³ + 83,97m³ + 3,64m³ + 2,55m³ + 2,25m³ + 1,29m³ + 1,29m³

Total = 146,56m³

11.003.0006-A
CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERI STICA A COMPRESSAO DE 30MPA,

INCLUSIVE MATERIAIS, TRANSPORTE,P REPARO COM BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO
M3 234,28

Travessa 22 de Novembro

Parte Superior: 247,28m² x 0,10m = 24,73m³ 24,73

Parte Inferior: 497,23m² x 0,10m = 49,72m³ 49,72

Rua Miguel Escobar

166,04m² x 0,10m = 16,60m³ (Trecho 01) 16,60

160,0 m² x 0,10m = 16,00 m³ (Trecho 02) 16,00

357,25m² x 0,10m = 35,72 m³ (Trecho 03) 35,72

154,49m² x 0,10m = 15,44 m³ (Trecho 04) 15,44

142,10m² x 0,10m = 14,21m³ (Trecho 05) 14,21

383,77m² x 0,10m = 38,37m³ (Trecho 06) 38,37

113,31m² x 0,10m= 11,33m³ (Trecho 07) 11,33

121,60m² x 0,10m = 12,16m³(Trecho 08) 12,16

Total = 234,28m³ 234,28

11.011.0040-A
CORTE,MONTAGEM E COLOCACAO DE TELAS DE ACO CA-60,CRUZADAS E SOLDADAS ENTRE SI, EM PECAS DE

CONCRETO
KG 3.608,29

Travessa 22 de Novembro

744,51m² x 22,00m/m² x 0,07 kg/m = 1.146,54 Kg 1.146,54 

Rua Miguel Escobar

166,04m² x 22,00 m/m² x 0,07 Kg/m = 255,70 Kg (Trecho 01) 255,70 

160,0m² x 22,0 m/m² x 0,07 Kg/m = 246,40 Kg (Trecho 02) 246,40 

357,25m² x 22,0 m/m² x 0,07 Kg/m = 550,16 Kg (Trecho 03) 550,16 

154,49m² x 22,0 m/m² x 0,07 Kg/m = 237,91 Kg (Trecho 04) 237,91 

142,10m² x 22,0 m/m² x 0,07 Kg/m = 218,83 Kg (Trecho 05) 218,83 

383,77m² x 22,0 m/m² x 0,07 Kg/m = 591,00 Kg (Trecho 06) 591,00 

113,31m² x 22,0 m/m² x 0,07 Kg/m = 174,49 Kg (Trecho 07) 174,49 

121,60m² x 22,0 m/m² x 0,07 Kg/m = 187,26 Kg (Trecho 08) 187,26 

Total = 3.608,29 Kg 3.608,29 

11.013.0080-A

CONCRETO ARMADO, FCK=30MPA, INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE CONCRETO (IMPORTADO DE USINA)

ADENSADO E COLOCADO,14,00M2 DE AREA MOLDADA, FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022 E

11.004.0035, 60KG DE ACO CA-50, INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARA CORTE, DOBR

M3 953,75

Contenção Principal

Cortina Atirantada

909,37m² (Acad.) x 0,30m (espessura) = 272,81m³

Subtotal = 272,81m³

Viga baldrame

162,84m (perímetro) x 0,60m x 0,30m = 29,31m³

Subtotal = 29,31m³

Drenagem Inferior

0,50m + 0,50m + 0,50m = 1,50m x 0,15m = 0,225m²

0,225m² x 35,00m (comprimento) = 7,88m³

Subtotal = 7,88m³

Drenagem Superior

0,50m + 0,50m + 0,50m = 1,50m x 0,15m = 0,225m²

0,225m² x 35,00m (comprimento) = 7,88m³

Subtotal = 7,88m³

Escada Hidráulica 01

0,50m + 0,50m + 0,50m = 1,50m x 0,25m = 0,38m²

0,38m² x 26,00m (comprimento) = 9,88m³

Subtotal = 9,88m³

Escada Hidráulica 02

0,50m + 0,50m + 0,50m = 1,50m x 0,25m = 0,38m²

0,38m² x 26,00m (comprimento) = 9,88m³

Subtotal = 9,88m³

Contenção Casa amarela

Cortina Atirantada

1.679,34m² (Acad) x 0,30m (espessura) = 503,80m³

Subtotal = 503,80m³
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Viga baldrame

242,38m (perímetro) x 0,60m x 0,30m = 43,63m³

Subtotal = 43,63m³

Drenagem Inferior

0,50m + 0,50m + 0,50m =1,50m x 0,15m = 0,225m²

0,225m² x 85,00m (comprimento) = 19,13m³

Subtotal = 19,13m³

Drenagem Superior

0,50m + 0,50m + 0,50m = 1,50m x 0,15m = 0,225m²

0,225m² x 75,00m (comprimento) = 16,87m³

Subtotal = 16,87m³

Escada Hidráulica 01

0,50m + 0,50m + 0,50m = 1,50m x 0,25m = 0,38m²

0,38m² x 43,00m (comprimento) = 16,34m³

Subtotal = 16,34m³

Escada Hidráulica 02

0,50m + 0,50m + 0,50m = 1,50m x 0,25m = 0,38m²

0,38m² x 43,00m (comprimento) =16,34m³

Subtotal = 16,34m³

272,81m³ + 29,31m³ + 7,88m³ + 7,88m³ + 9,88m³ + 9,88m³ + 503,80m³ + 43,63m³ + 19,13m³ + 16,87m³ + 16,34m³ +

16,34m³ = 953,75m³

Total = 953,75m³

11.018.0031-A

JUNTA DE DILATACAO E VEDACAO,PARA OBRAS DE ARTE,MOVIMENTOS DE -20 A +40MM, INCLUSIVE LABIOS

POLIMERICOS,CORTE E REMOCAO D O PAVIMENTO, APICOAMENTO DA LAJE, FORMAS E CONCRETAGEM DOS BER

COS

M 1.036,00

Contenção Principal

Cortina Atirantada

*Considerando aréa total de 909,37m² (Acad.)

*Considerando Junta de dilatação a cada 20,00m, assim em 200m² de área terá 80m (lineares) de junta

909,37m² (Acad.) / 200,00m²/un = 4,55un

4,55un x 80,00m/un = 364,00m

Subtotal = 364,00m

Contenção Casa amarela

Cortina Atirantada

*Considerando aréa total de 317,00m² (Acad.)

*Considerando Junta de dilatação a cada 20,00m, assim em 200m² de área terá 80m (lineares) de junta

1.679,34m² (Acad.) / 200,00m²/un = 8,40un

8,40un x 80,00m/un = 672,00m

Subtotal = 672,00m

364,00m + 672,00m = 1036,00m

Subtotal = 1.036,00m

11.023.0001-A

TELA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO,FORMADA POR FIOS DE ACO CA-60, COM DIAMETRO DE

3,4MM,CRUZADOS E SOLDADOS ENTRE SI ,FORMANDO MALHAS QUADRADAS COM ESPACAMENTO ENTRE OS FIOS

DE 15X15CM. FORNECIMENTO

KG 3.608,29

Travessa 22 de Novembro

744,51m² x 22,00 m/m² x 0,07 Kg/m = 1.146,54 Kg 1.146,54 

Rua Miguel Escobar

166,04m² x 22,00 m/m² x 0,07 Kg/m = 255,70 Kg (Trecho 01) 255,70 

160,0m² x 22,0 m/m² x 0,07 Kg/m = 246,40 Kg (Trecho 02) 246,40 

357,25m² x 22,0 m/m² x 0,07 Kg/m = 550,16 Kg (Trecho 03) 550,16 

154,49m² x 22,0 m/m² x 0,07 Kg/m = 237,91 Kg (Trecho 04) 237,91 

142,10m² x 22,0 m/m² x 0,07 Kg/m = 218,83 Kg (Trecho 05) 218,83 

383,77m² x 22,0 m/m² x 0,07 Kg/m = 591,00 Kg (Trecho 06) 591,00 

113,31m² x 22,0 m/m² x 0,07 Kg/m = 174,49 Kg (Trecho 07) 174,49 

121,60m² x 22,0 m/m² x 0,07 Kg/m = 187,26 Kg (Trecho 08) 187,26 

Total = 3.608,29 Kg 3.608,29 

11.047.0010-B

TIRANTE PROTENDIDO,PARA CARGA DE TRABALHO ATE 34T, DIAMETRO DE 32MM, INCLUSIVE O FORNECIMENTO DA 

BARRA E BAINHA,PROTECAO A NTICORROSIVA,PREPARO E COLOCACAO NO FURO, EXCLUSIVE LUVAS,PLA

CAS,CONTRAPORCAS, ETC,PERFURACAO E INJECAO

M 3.612,50

Contenção Principal

Cortina atirantada

909,37m² (Acad.) / 9,00un/m² = 101,04 ≌ 102,00un

102,00un (quantidade) x 12,50m (comprimento) = 1.275,00m

Subtotal = 1.275,00m

Contenção Casa amarela

Cortina Atirantada

1.679,34m² (Acad.) / 9,00un/m² = 186,59 > 187,00un

187,00un x 12,50m = 2.337,50m

Subtotal = 2.337,50m

1.275,00m + 2.337,50m = 3.612,50m

Total = 3.612,50m
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11.047.0050-A PROTENSAO DE TIRANTE DE BARRA, DIAMETRO DE 32MM, EXCLUSIVE FOR NECIMENTO DE MATERIAIS UN 289,00

Contenção Principal

Cortina atirantada

909,37m² (Acad.) / 9,00un/m² = 101,04 ≌ 102,00un

Subtotal = 102,00un

Contenção Casa amarela

Cortina Atirantada

1.679,34m² (Acad.) / 9,00un/m² = 186,59 > 187,00un

Subtotal = 187,00un

102,00un + 187,00un = 289,00un

Total = 289,00 unidades

12.005.0130-B

ALVENARIA PARA CAIXAS ENTERRADAS, ATE 0,80M DE PROFUNDIDADE,C OM BLOCOS DE CONCRETO DE

10X20X40CM, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4 E CONCRETO 20MPA,PARA PREENCHIMENTO

DO S FUROS DOS MESMOS, EM PAREDES DE MEIA VEZ(0,10M)

M2 56,00

Caixas de inspenção 

14,00un x 1,00m (largura) x 1,00m (comprimento) x 4,00 lados = 56,00m²

Total = 56,00m²

14.002.0212-A

GUARDA-CORPO DE TUBOS DE ACO GALVANIZADO SOLDADOS, FORMANDO MODULOS DE 2,20M DE COMPRIMENTO

E 1,00M DE ALTURA, COM 3 MON TANTES DE 2" DE DIAMETRO CHUMBADOS NO CONCRETO (EXCLUSIVE ES

TE),TRAVESSA SUPERIOR DE 2" E TRAVESSA INFERIOR E INTERMEDIA RIA DE

M 629,64

Travessa 22 de Novembro

100,00m 100,00 

Rua Miguel Escobar

47,54m + 9,00m = 56,54m (Trecho 01) 56,54 

6,04m + 4,82m + 7,22m + 22,73m + 18,75m + 3,98m + 14,10m = 77,64m (Trecho 02) 20,00 

13,60m + 7,82m + 8,45m + 12,38m + 11,72m + 5,30m + 6,69m + 3,87m + 17,82m + 10,74m = 98,39m (Trecho 03) 98,39 

23,37m + 49,12m + 23,88m + 15,94m + 17,98m + 15,46m = 145,75m  (Trecho 04) 145,75 

10,60m + 5,35m + 8,65m + 7,97m + 16,91m = 49,48m (Trecho 05) 49,48 

2,51m + 2,66m + 3,01m + 3,11m + 2,74m + 3,53m + 7,27m = 24,83m (Trecho 06) 24,83 

40,90m + 14,50m = 55,40m (Trecho 07) 55,40 

9,96m + 9,74m + 8,11m + 17,43m + 8,18m + 25,83m = 79,25m (Trecho 08) 79,25 

Total = 629,64m 629,64 

15.036.0050-A
TUBO DE PVC RIGIDO DE 50MM,SOLDAVEL, INCLUSIVE CONEXOES E EME NDAS, EXCLUSIVE ABERTURA E

FECHAMENTO DE RASGO. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO
M 570,00

Travessa 22 de Novembro

50,00m 50,00 

Rua Miguel Escobar

40,00m (Trecho 01) 40,00 

30,00m (Trecho 02)  30,00 

50,00m (Trecho 03)  50,00 

75,00m (Trecho 04)  75,00 

60,00m (Trecho 05)  60,00 

160,00m (Trecho 06)  160,00 

50,00m (Trecho 07)  50,00 

55,00m (Trecho 08)  55,00 

Total = 570,00m  570,00 

17.017.0300-B
PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO COM TINTA A OLEO BRIL HANTE, INCLUSIVE

LIXAMENTO,LIMPEZA,UMA DEMAO DE TINTA ANTIOXI DO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO
M2 687,28

Travessa 22 de Novembro

100,00m x 1,00m = 100,00m² 100,00

Rua Miguel Escobar

56,54m x 1,00m = 56,54m² (Trecho 01) 56,54

77,64m x 1,00m = 77,64m² (Trecho 02) 77,64

98,39m x 1,00m = 98,39m² (Trecho 03) 98,39

145,75m x 1,00m = 145,75m² (Trecho 04) 145,75

49,48m x 1,00m = 49,48m² (Trecho 05) 49,48

24,83m x 1,00m = 24,83m² (Trecho 06) 24,83

55,40m x 1,00m = 55,40m² (Trecho 07) 55,40

79,25m x 1,00m = 79,25m² (Trecho 08) 79,25

Total = 687,28m² 687,28

22.020.0100-A CAPINA DE ACEIRO EM ENCOSTA EM AREA PREVIAMENTE ROCADA, EM FA SE DE IMPLANTACAO M2 2.588,71

909,37m² + 1.679,34m² = 2.588,71m²

Total = 2.588,71m²

Código: BERNARD

CATEGORIA 12-  ALVENARIAS E DIVISORIAS 

CATEGORIA 22-  REFLORESTAMENTO E EXPLORAÇÃO FLORESTAL 

CATEGORIA 14 - ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS 

CATEGORIA 17 - PINTURAS 

CATEGORIA 15 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS 


