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00 - CONDIGCOES GERAIS:

Trata-se de Obras de Complementacdo de Estabilizacdo de Encostas em

19 pontos, no bairro de Jurujuba - Niterdi.
Segue abaixo os 19 pontos com seus respectivos enderecos e
coordenadas (sirgas 2000):

X Y ENDERECO PONTO
693252,606 7462816,904 Travessa José Mauricio 03 P1
693247,636 7462890,392 |Rua Lauro Sodré, 219 P2
692943,658 7462885,272 | Rua Carlos Ermelindo Marins P3
693308,57 7462842,66 Travessa José Mauricio,26 P4

693314,3 7462888,79 Travessa José Mauricio, 123 P5
693332,32 7462881,764 | Travessa José Mauricio, 134 P6
693332,32 7462881,764 | Travessa da Paz P7
693360,068 7462908,265 | Travessa José Mauricio, 164 P8
693385,742 7462869,234 | Travessa da Paz, 37 P9
693388,178 7462927,87 Travessa José Mauricio, 202 P10
693550,91 7463000,482 | Travessa Gongalo Ferreira, 402 P11
693567,347 7463003,63 Travessa Gongalo Ferreira, 425 C03 P12
693528,924 7462957,079 | Travessa Gongalo Ferreira, 306 C.4 P13
693504,955 7462152,192 | Rua Anténio Ferreira, 9 P14
693549,203 7462193,087 | Travessa Castorino, 91 P15
693616,132 7462177,788 | Travessa Castorino, 150,183,195,196 P16
693581,445 7462272,4 Travessa Galdino, 27 P17
693714,295 7462318,475 Travessa José Bento 40 casa 1 P18
693827,636 7462353,292 | Travessa Percolio dos Santos, 66 P19



LOCALIZACAO DOS 19 PONTOS - JURUJUBA




PONTOS

01 - TRAVESSA JOSE MAURICIO 03

02 - RUA LAURO SODRE, 219

03 - RUA CARLOS ERMELINDO MARINS
04 - TRAVESSA JOSE MAURICIO, 26

05 - TRAVESSA JOSE MAURICIO, 123

06 - TRAVESSA JOSE MAURICIO, 134

07 - TRAVESSA DA PAZ

08 - TRAVESSA JOSE MAURICIO, 164

09 - TRAVESSA DA PAZ, 37

10 - TRAVESSA JOSE MAURICIO, 202

11 - TRAVESSA GONCALO FERREIRA, 402
12 - TRAVESSA GONGALO FERREIRA, 425 C03
- TRAVESSA GONGCALO FERREIRA, 306 C.4

PONTOS

14 - RUAANTONIO FERREIRA, 9

15 - TRAVESSA CASTORINO, 91

16 - TRAVESSA CASTORINO, 150,183,195,196
17 - TRAVESSA GALDINO, 27

18 - TRAVESSA JOSE BENTO 40 CASA 1

19 - TRAVESSA PERCOLIO DOS SANTOS, 66




Os servigos serdo executados nos padrdes admitidos pela P.M.N., sem

que haja perda da qualidade dos servicgos.

Os materiais deverdo atender qualidade, que confira os servicos e
condicdes de tornd-los aceitéveis, a fim de garantir vida Gtil

satisfatéria.

Completam as presentes especificagdes, no que couber, a norma
técnica da ABNT, o cbébdigo de obras do Municipio, as normas das
companhias e concessionarias de servicos publicos, do corpo de bombeiros

e dos demais 6rgdos competentes, conforme o caso.

1 - SERVICOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO:

1.1 - Deverad ser executada perfuracdo manual de solo, a trado até
6”, para estacas pirulito das canaletas (19 pontos) e estaca pirulito do

muro (1 ponto).

1.2 - Deverada ser realizado controle tecnoldgico de obras em
concreto armado considerando apenas o controle do concreto e constando
de coleta, moldagem e capeamento de corpos de prova, transporte até
50km, ensaios de resisténcia a compressdo aos 28 dias e “Slump test”,
medido por m?® de concreto colocado nas formas.

1.3 - Deverda ser realizado controle tecnoldégico de ©obras,
considerando apenas o controle das armaduras, constando de coleta de
corpos de prova, transporte até 100km, ensaio de dobramento e de tracédo
simples, medido por tonelada de ago geometricamente necessario.

1.4 - Deverd ser realizada 2 furos por ponto em 16 pontos,
sondagem rotativa com Coroa de Widia, em solo, diédmetro H, horizontal,
com deslocamento dentro do canteiro e instalacdo da sonda em cada furo.

1.5 - Deverd ser realizada perfuracdo rotativa com coroa de
Widia, em solo, dié&metro H, horizontal, com deslocamento dentro do
canteiro e instalagcdo da sonda em cada furo, para contraforte (P.03 e
P.09), cortina, muro atirantado (P.12, P.19, P.04), Dbarreira dinémica
(p.03), solo grampeado (P.01, P.02, P.04, P. 05, P.07, P.08, P.09, P.10O,
p.11, P.16, P.18) e DHP’s.

1.6 — Deverad ser realizada perfuracdo rotativa com coroa de widia,
em solo, diédmetro 10”, vertical, com deslocamento dentro do canteiro e
instalagcdo da sonda em cada furo, para as estacas contrafortes (P.03 e
P.09), estacas berco (P.14), estacas cortina (P.08), estacas muro (P.12,

P.17, P.04).



1.7 - Deverad ser realizada perfuracdo rotativa com coroa de widia,
em rocha S&, didmetro 10”, vertical, com deslocamento dentro do canteiro
e instalacdo da sonda em cada furo, para as estacas contrafortes (P.03 e
P.09), estacas berco (P.14), estacas cortina (P.08), estacas muro (P.12,

P.17, P.04).

1.8 - Deverd ser realizada sondagem a percussdo, em terreno comum,
com ensaio de penetracdo, diédmetro 3”, com deslocamento dentro do

canteiro e instalacdo da sonda em cada furo, sendo 1 furo por ponto.

1.9 - Deverd ser realizada perfuracdo com equipamento de ar
comprimido, didmetro até 1.1/4”, em granito ou gnaisse, admitindo uma
producdo média bruta em torno de 0,50m/h, para mureta chumbado (P.06,

P.09 e P.15), guarda corpo (P.13) e canaleta sem degrau (19 pontos).

1.10 - Deverd ser realizada sondagem rotativa com coroa de
diamante, em alteracdo de rocha, didmetro H, com deslocamento dentro do
canteiro e instalacdo da sonda em cada furo, sendo dois furos por ponto

(16 pontos).

1.11 - Deverd ser realizada sondagem rotativa com coroa de
diamante, em Rocha S&, didmetro H, com deslocamento dentro do canteiro e
instalacdo da sonda em cada furo, sendo dois furos por ponto (16

pontos) .

1.12 - Deverd ser realizada perfuracdo rotativa com coroa de
diamante, em alteracdo de rocha, dié&metro H, com deslocamento dentro do
canteiro e instalagcdo da sonda em cada furo, para contraforte (P.03 e
P.09), cortina, muro atirantado (P.12, P.19, P.04) e solo grampeado

(p.01, P.02, P.0O4, P.05, P.O7, P.O8, P.09, P.10, P.11, P.1l6, P.18).

1.13 - Deverd ser realizada perfuracdo rotativa com coroa de
diamante, em rocha S&, didmetro H, com deslocamento dentro do canteiro e
instalagdo da sonda em cada furo, para contraforte (P.03 e P.09),
cortina, muro atirantado (P.12, P.19, P.04), barreira dindmica (P.03) e
solo grampeado (P.01, P.02, P.04, P.0O5, P.O7, P.0O8, P.0S9, P.10, P.11,
P.16, P.18).



1.14 - Devera ser realizado preparo manual de terreno,
compreendendo acerto, raspagem eventualmente até 0,30m de profundidade e
afastamento lateral do material excedente, para limpeza dos terrenos

(P.01 a P.19).

1.15 - Deverd ser realizado rocado em vegetacdo espessa, com
empilhamento lateral e queima dos residuos, para limpeza dos terrenos

(P.01 a P.19).

1.16 - Deverd ser realizada mobilizacdo e desmobilizacdo de
equipamento e equipe de sondagem e perfuracdo rotativa, com transporte

até 50km.

1.17 - Deverdo ser realizados levantamentos topograficos
planialtimétricos e cadastrais executado em A4reas de favelas, em
terrenos de orografia acidentada, estao incluidos nos servicgos
levantamento de soleiras e testadas das edificagdes, para os pontos de

P.01 a P.19.

1.18 - Deverd ser realizada mobilizacdo e desmobilizacdo de equipe

e equipamento de topografia com deslocamento superior a 20km.

1.19 - Deverdo ser realizados projetos estruturais finais de
engenharia para os 19 pontos, em concreto armado e ou protendido ou
estrutura de ac¢o, com &area de projecdo horizontal de 501 até 5.000m?,

apresentados em autocad.

1.20 - Para os 19 pontos deverdo ser realizados ensaios de

caracterizacdo geotécnica de solos, com utilizacdo de dilatometro.

1.21 - Deverd ser realizada classificacdo macroscbdépica de amostras

de sondagem rotativa, sendo realizado 1 furo por ponto.

2 - CANTEIRO DE OBRA:

2.1 - Deverad ser utilizado tapume de vedacdo ou protecdo, executado
com chapas de madeira compensada, resinada, lisa, de colagem fendlica, a
prova d’agua, com 2,20x1,10m e 6mm de espessura, pregadas em pecas de

madeira de 3% de 3”x3” horizontais e verticais a cada 1,22m.

2.2 — Deverd ser utilizado barracdo de obra executado com paredes
de chapas de madeira compensada, plastificada, lisa, de colagem
fenbélica, a prova d’agua, 2,44x1,22m e 9mm de espessura e piso e

estrutura de madeira de 32, sendo a cobertura de telhas onduladas de omm



de fibrocimento, com instalag¢des, aparelhos, esquadrias e ferragens,
constando de: escritdério, sanitarios, depdsitos e torre com caixa d’agua

de 500L, sendo reaproveitado 5 vezes.

2.3 — Deverd ser realizado aluguel de container (méddulo metdlico
icével), para escritdério com WC, medindo aproximadamente 2,20m de
largura, 6,20m de comprimento e 2,50m de altura, composto de chapas de
agco com nervuras trapezoidais, isolamento termo-acustico no forro,
chassis reforcado e piso em compensado naval, com instalacdes elétricas
e hidrossanitéarias, suprido de acessérios, 1 wvaso sanitario e 1
lavatério.

2.4 - Deverad ser realizado aluguel de container (méddulo metdlico
icédvel), para sanitdrio-vestidrio, medindo aproximadamente 2,20m de
largura, 6,20m de comprimento e 2,50m de altura, composto de chapas de
ago com nervuras trapezoidais, i1solamento termo-acustico no forro,
chassis reforcado e piso em compensado naval, com instalacdes elétricas
e hidrossanitéarias, suprido de acessérios, 4 wvasos sanitarios, 1
lavatério, 1 mictdédrio e 4 chuveiros.

2.5 - Deverd ser realizado aluguel de banheiro guimico, portatil,
medindo 2,3Im de altura x 1,56m de largura e 1,16m de profundidade, com
instalacéo e retirada do equipamento, fornecimento de quimica
desodorizante, bactericida e bacteriostatica, papel higiénico e veiculo
préprio com unidade mbével de sucgdo para limpeza.

2.6 - Deverad ser realizada instalacdo e ligacdo provisdrias para
abastecimento de 4gua e esgotamento sanitédrio em canteiro de obras, com
escavacdao.

2.7 - Deverd ser realizada instalacdo e ligacdo provisdrias de
alimentacdo de energia elétrica, em baixa tensdo, para canteiro de
obras, M3 - chave 100A, carga 3kW, 20cv.

2.8 - Deverd ser instalada placa de identificacdo da obra publica,
tipo banner/plotter, constituida por lona e impressdo digital, com
suportes de madeira, com dizeres alusivos ao projeto, de acordo com O
modelo fornecido pela P.M.N. a ser afixada em local frontal a obra e em
posicdo de destaque.

2.9 - Deverdo ser fornecidas e colocadas placa de sinalizacéo
preventiva para obra na via publica, compreendendo fornecimento e

pintura da placa e dos suportes de madeira.



3 - MOVIMENTO DE TERRA:

3.1 - Deverd ser executada escavacdo manual de vala/cava em
material de 1% categoria (areia, argila ou picarra), até 1,50m de
profundidade, para canaleta sem degrau 40x40 e caixas de passagem.

3.2 - Para os contrafortes, cortinas e berco deverd ser executada
escavacdo manual de vala/cava em material de 1% categoria (areia, argila
ou picarra), entre 1,50m e 3,00m de profundidade.

3.3 - Deveréd ser executado reaterro de vala/cava compactada a maco,
em camadas de 30cm de espessura maxima, com material de boa qualidade,
para cortina.

3.4 - Para o ponto 3 deverd ser executado desmonte a fogo de blocos
de material de 3% categoria (rocha viva), com volume de 1,00 a 20,00m3,
sendo os furos abertos a broca e marreta, com redugdo manual a pedra de

mao.

4 - TRANSPORTES:

4.1 - Deverd ser realizado transporte de container, para escritdrio
e depdsito.

4.2 - Devera ser realizada carga e descarga de containers.

4.3 - Para limpeza do terreno e escavagdes deverd ser realizada
carga manual e descarga mecédnica de material a granel (agregados, pedra
de mao, paralelos, terra e escombros), compreendendo os tempos para
carga, descarga e manobras do caminh&o basculante a &6leo diesel, com
capacidade util de 8t, empregando 2 serventes na carga.

4.4 - Deverd ser realizado retirada de entulho de obra com cacamba
de aco tipo container <com 5m® de <capacidade, com carregamento,
transporte e descarregamento.

4.5 - Deverda ser realizada descarga de materiais e residuos em
locais de disposicdo final autorizados e/ou licenciados a operar pelos

6rgdos de controle ambiental.

5 - SERVIGCOS COMPLEMENTARES:

5.1 - Deverd ser realizado transporte horizontal de material de 1?2
categoria ou entulho, em carrinhos, a 60,00m de distédncia, com carga a

P&, para limpeza do terreno e escavacgdes.



5.2 - Deverdo ser realizados transportes de materiais encosta
acima, servigo inteiramente manual, com carga e descarga, para sonda,
compressor, pd de pedra, concreto, formas, escoramento de formas,
tirantes, cimento para injecdo, equipamentos de estaca raiz, aco,
concreto magro, argamassa da estaca e escoramento metédlico.

5.3 - Para limpeza de terreno, escavacao, rocado, sonda,
compressor, formas, escoramento de formas, equipamento de estaca raiz e
escoramento metdlico, deverdo ser realizados transportes de materiais
encosta a baixo, servico inteiramente manual, com carga e descarga.

5.4 - Deverd ser utilizado andaime de madeira de 1%, até 7,00m de
altura, em pecas de 37"x3"7, 17x9” e 17x12"”, considerando-se o
aproveitamento da madeira 3 vezes, com a desmontagem e medido pelo
volume abrangido, para execucdo de grampos, em 14 pontos.

5.5 - Deverd ser executada plataforma ou passarela de madeira de
1%, considerando-se aproveitamento da madeira 20 vezes, para execugao
dos grampos, em 14 pontos.

5.6 - Para execucdo dos grampos deverd ser executada movimentacdo
vertical ou horizontal de plataforma ou passarela em 14 pontos.

5.7 - Deverd ser fornecida e colocada placa de inauguracgdo em
aluminio, medindo 0,40x0,60m, com Imm de espessura, com inscricdo em

plotter.

6 — GALERIAS, DRENOS E CONEXOS:

6.1 - Deverdo ser executados drenos profundos em tubos pléasticos
perfurados, 2”7 de diémetro, com tela de nylon e fornecimento dos
materiais.

6.2 - Deverdo ser executados drenos ou barbacds para o muro
atirantado (p.04 e p.l1l7), mureta chumbada (p.06, p.09 e p.l1l5), cortina
atirantada (p.08), muro estaqueado (P.1l2) e concreto projetado (p.01,
p.04,p.07, p.08, p.09, p.10, p.1l1l, p.l6, p.18), em tubo de PVC, didmetro
de 4”7, com fornecimento do tubo e material drenante.

6.3 - Deverd ser fornecida e colocada geomanta para revestimento de
talude (p.02 e p.05), sujeito a erosdo superficial com espessura de
10mm, flexivel, tridimensional, com mais de 90% de wvazios, com acgco CA-

50, vegetacgado, adubo e rega.
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7 - ARGAMASSAS, INJEGCOES E CONSOLIDAGOES:

7.1 - Deverd ser executada injecdo de calda de cimento, admitindo
uma producdo média bruta de 0,5 sacos/h, com fornecimento dos materiais,
medido por saco de 50kg, para grampos, contraforte (p.03 e P.09),
cortina e muro atirantado (p.12, p.19 e p.04).

7.2 - Devera ser executada injecdo de argamassa de cimento e areia,
com 450 a 500kg/m® de cimento, utilizando bomba de argamassa com unidade
misturadora e bombeadora acopladas, com capacidade de 900 a 4.800L de
mistura seca, com uma producdo de 1,00m*/h, destinada a execucdo de
fundacdes com o fornecimento de materiais para os contraforte (p.03 e
p.09), estacas - berco (p.14), estacas - cortina (p.08), estacas - muro
(p.12, p.l17 e p.04), estaca pirulito - canaleta e estaca pirulito -

muro, com o fornecimento de materiais.

8 - FUNDACOES:

8.1 - Deverd ser utilizada estaca raiz com diédmetro de 10” para
carga de 90t, injecdo de argamassa de cimento e areia, com 450 a 500kg

de cimento por m?®, com o fornecimento dos materiais (cimento, areia e

aco) para estacas - contraforte (p.03 e p.09), estacas - berco (p.1l4),
estacas - cortina (p.08), estacas - muro (p.l1l2, p.17 e p.04).

8.2 - Deverd ser realizado o arrasamento de estaca raiz de 4” a 6”
de diémetro, para estacas pirulito - canaletas.

8.3 - Deverd ser realizado o arrasamento de estaca raiz de 8” a

10”7 de dié&metro, para estacas contraforte (p.03 e p.09), estacas berco

(p.14), estacas cortina (p.08) e estacas muro (p.1l2, p.17 e p.04).

9 - ESTRUTURAS:

9.1 - Deveréd ser executado concreto dosado racionalmente para uma
resisténcia caracteristica a compressdo de 10MPa, com materiais,
transporte, preparo com betoneira, lancamento e adensamento, para a
canaleta sem degrau, caixa de passagem, contraforte (p.03 e p.09), berco
(p.14), cortina (p.08), muro (p.1l2, p.l1l7 e p.04), mureta chumbado (p.06,
p-09 e p.15).

9.2 - Deverd ser executado concreto dosado racionalmente para uma
resisténcia caracteristica a compressdo de 25MPa, com materiais,
transporte, preparo com Dbetoneira, lancamento e adensamento, para

contraforte (p.03 e p.09), berco (p.l1l4), cortina (p.08), muro (p.1l2,
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p-17 e p.04), mureta chumbado (p.06, p.09 e p.1l5), mureta guarda-corpo
(p.13), canaleta sem degrau, caixa de passagem e escada (p.1l9).

9.3 - Deverd ser realizado o escoramento de formas de paramentos
verticais, para altura até 1,50m, com aproveitamento de 2 vezes da
madeira, com retirada, para a execucdo da canaleta sem degrau, caixas
de passagens, mureta chumbado (p.06), mureta guarda-corpo (p.13) e
escada (p.19).

9.4 - Deverad ser realizado o escoramento de formas de paramentos
verticais, para altura de 1,50m a 5,00m, com aproveitamento de 2 vezes
da madeira, com retirada, para contraforte (p.03 e p.09), berco (p.4),
cortina (p.08), muro (p.1l2, p.17, p.04) e mureta chumbado (p.09 e p.15).

9.5 - Deveréd ser utilizada formas de chapas de madeira compensada,
de 20mm de espessura, plastificadas, servindo 2 vezes, e madeira
auxiliar servindo 3 vezes, com fornecimento e desmoldagem, para a
canaleta sem degrau, caixas de passagem, contraforte (p.03 e p.09),
berco (p.14), cortina (p.08), muro (p.l1l2, p.l17, p.04), mureta chumbado
(p.06, P.09 e p.15) e mureta guarda-corpo (p.13).

9.6 - Deverd ser fornecido para as Dbrocas, fio de aco CA-60,
redondo, com saliéncia ou mossa, coeficiente de conformacdo superficial
minimo (aderéncia) igual a 1,5, didmetro entre 4,2 a 5mm, destinado a
armadura de pecas de concreto armado, compreendendo 10% de perdas de
pontas e arame 18.

9.7 - Deverdo ser fornecidas barras de aco CA-50, com saliéncia ou
mossa, coeficiente de conformacdo superficial minimo (aderéncia) igual a
1,5, diédmetro de 6,3mm, destinada a armadura de concreto armado,
compreendendo 10% de perdas de pontas e arame 18, para contraforte (p.03
e p.09), berco (p.1l4), cortina (p.08), muro (p.l12, p.l17 e p.04), mureta
chumbado (p.06, p.09 e p.l5), mureta guarda-corpo (p.1l3), estacas-
cortina (p.08), estacas-muro (p.l2, p.l1l7, p.04), canaleta sem degrau,
caixa de passagem, coluna guarda-corpo (p.04, p.07, p.l7, p.l1l9) e
escada (p.19).

9.8 - Deverdo ser fornecidas barras de aco CA-50, com saliéncia ou
mossa, coeficiente de conformacdo superficial minimo (aderéncia) igual a
1,5, diémetro de 8 a 12,5mm, destinada a armadura de concreto armado,
compreendendo 10% de perdas de pontas e arame 18, para contraforte (p.03
e p.09), berco (p.l1l4), cortina (p.08), muro (p.l1l2, p.1l7 e p.04), mureta
chumbado (p.06, p.09 e p.1l5), mureta guarda-corpo (p.1l3), estacas-
cortina (p.08), estacas-muro (p.l2, p.l1l7, p.04), canaleta sem degrau,
caixa de passagem, coluna guarda-corpo (p.04, p.07, p.l7, p.l1l9) e

escada (p.19).
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9.9 - Deverédo ser fornecidas barras de aco CA-50, com saliéncia ou
mossa, coeficiente de conformacdo superficial minimo (aderéncia) igual a
1,5, didmetro acima de 12,5mm, destinada a armadura de concreto armado,
compreendendo 10% de perdas de pontas e arame 18, para a execugao de
mureta chumbado (p.06, p.09 e p.l15), guarda-corpo (p.13) e canaleta sem
degrau.

9.10 - Deveréa ser realizado corte, dobragem, montagem e colocacéo
de ferragens nas formas, aco CA-60, em fio redondo com didmetro de 4,2 a
S5mm.

9.11 - Deveréd ser realizado corte, dobragem, montagem e colocacdo
de ferragens nas formas, aco CA-50, em fio redondas, com didmetro igual
a 6,3mm.

9.12 - Deverd ser realizado corte, dobragem, montagem e colocacéo
de ferragens nas formas, aco CA-50, em barras redondas, com didmetro de
8 a 12, 5mm.

9.13 - Deveréd ser realizado corte, dobragem, montagem e colocacgéo
de ferragens nas formas, aco CA-50, em barras redondas, com didmetro de
12, 5mm.

9.14 - Deverd ser realizado corte, montagem e colocacdo de telas
de aco CA-60, cruzadas e soldadas entre si, em pecas de concreto.

9.15 - Deverd ser fornecida tela para estrutura de concreto
armado, formada por fios de ago CA-60, cruzados e soldados entre si, com
diadmetro de 4,2mm, formando malhas quadradas com espacamento entre os
fios de (10x 10)cm, para solo grampeado com concreto projetado (p.01,
p.04, p.07, p.08, p.09, p.10, p.1l1l, p.16 e p.18)

9.16 - Deverd ser utilizado nos pontos (p.01, p.04, p.07 p.08,
p.09, p.10, p.1l1, p.l6, p.18), concreto projetado, aditivado com 80kg de
adesivo estrutural a base de estireno Butadieno (latex), com equipamento
de ar comprimido, consumo de 355kg/m® de cimento, aditivos e perdas por
reflexdo, sendo a aplicagdo realizada contra superficie wvertical ou
horizontal superior, e a medigcdo feita pelo concreto aplicado.

9.17 - Deverd ser executado nos pontos (p.09 e p.19), muro de
contencdo de taludes em alvenaria de bloco de concreto estrutural,
medindo (19x19x39)cm, até 1,80m de altura, com base de concreto, aco CA-
50 e enchimento de blocos.

9.18 - Para a contencdo de blocos, deverd ser fornecida e colocada,
barreira diné&mica contra quedas de rochas, composta de arame de alta
resisténcia, energia de contencdo até 3000KJ, com galvanizacdo em zinco
aluminio, com postes, placas de base, cabos de agco especiais e demais

componentes do sistema.
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9.19 - Deverda ser utilizado tirante protendido, para carga de
trabalho até 34t, didmetro de 32mm, com o fornecimento da barra e
bainha, protecdo anticorrosiva, preparo e colocacdo no furo e tubo
especial para injecdo (tubo PVC 3/4” e manchetes), para o contraforte
(p.03 e p.09), cortina, muro atirantado (p.12, p.19 e p.04), barreira
dindmica (p.03).

9.20 - Deveréd ser realizada protensdo parcial e final de tirante,
para carga de trabalho de 22t, dié&metro de 32mm, com o fornecimento e
instalacdo da placa, anel de &angulo, porcas, contraporcas, luvas, etc,
pintura e protecdo da cabega, para a execugdo do contraforte (p.03,
p.09), cortina e muro atirantado (p.12, p.19, p.04).

9.21 - Deverd ser realizado escoramento tubular (aluguel) com tubos
metdlicos, na densidade de 5,00m de tubo equipado por m® de escoramento,
para a cortina e contraforte.

9.22 - Deverd ser realizada para a cortina e contraforte, montagem
e desmontagem de escoramento tubular normal, na densidade de 5,00m de
tubo por m® de escoramento, compreendendo transporte do material para
obra e desta para o depdésito, com carga e descarga.

9.23 - Para execuc¢ao dos grampos, deverdo ser utilizados tirantes
protendidos de aco CA-50, didmetro de 25mm (7/8”), com comprimento total
entre 9,00 e 15,00m, com fornecimento de materiais, protecao
anticorrosiva, preparo, colocagdo e protensao.

9.24 - A cortina no ponto 08 deverd ser de concreto armado, com 18
a 20cm de espessura, FCK=30MPa, com materiais para 1,00m® de concreto
(importado de usina) adensado e colocado, 10,00m2? de formas de madeira
de 3%, servindo 1,4 vezes, escoramento e 80kg de aco CA-50.

9.25 - Deverd ser fornecido e colocado para a cortina (p.03),
sistema de protecdo para envelopamento de grandes blocos rochosos, malha
com abertura de 292x500mm, feita com 3 arames de aco de 4 mm com tensdo
de 1770MPa, trancados, resultando em malha de aco de 8,6mm de didmetro e
resisténcia a tracdo de 220KN/m, com galvanizacdo de zinco-aluminio com

cabos de aco de contorno.

10 - REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS:

10.1 - Deverd ser executado patio de concreto, na espessura de

15cm, no tragco 1:2:2 em volume, formando quadros de 1,50x1,50m, com

sarrafos de madeira incorporados, para calcada (p.13).
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11 - INSTALACOES ELETRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS E MECANICAS:
11.1 - Deverd ser fornecido e assentado tubos de PVC rigido de 75mm

e 100mm, soldavel.

12 - CUSTOS RODOVIARIOS:
12.1 - Deverd ser fornecida areia com transporte.
12.2-Deverad ser fornecido cascalhinho (pedra zero), com transporte.
12.3 - Devera ser fornecido pbé-de-pedra, com transporte.
12.4 - Deverd ser utilizado guarda-corpo em pilares de concreto e
barras de aco horizontais de 1.1/2” de aco galvanizado, para os pontos

p.04, p.13, p.20 e p.19.

13 - DISPOSICOES GERAIS:

13.1 - Os servicos constantes neste memorial sdo isolados e sem

complexidade técnica de gerenciamento e execucgéo.

13.2 - Todos o0s materiais a serem empregados deverdo ser
comprovadamente de boa qualidade e satisfazer rigorosamente as
especificacdes definidas anteriormente. Todos 0s servicgos serdo
executados em completa obediéncia aos principios de boa técnica, devendo
ainda satisfazer rigorosamente as normas brasileiras, na falta destes

procedimentos que se foram necessédrios na forma da Lei.

13.3 - Deverd ser feita periddica remocdo de todo entulho e detrito

que venham a se acumular no local.

13.4 - Os servicos serdo executados na forma da lei n® 8.666, de 21
de junho de 1.993, com as alteragdes introduzidas pela lei n° 9.648, de

27 de maio de 1998.

13.5 - A medicdo serd mensal e o faturamento proporcional aos

servicos executados.

13.6 - Fornecimento de materiais, equipamentos e mao-de-obra serdo
completos.
13.7 - Os servicos deverdo atender as normas da ABNT ou, na falta

destes procedimentos que se foram necessadrios na forma da lei.

13.8 - Todas as despesas com mao-de-obra, equipamentos,
ferramentas, materiais e servicos, ou providéncias que sejam

necesséarias, ficardo por conta da empresa contratada.
13.9 - 0 B.D.I. Utilizado é de 25%.

13.10 — Prazo de 10 (dez) meses.
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