
19 PONTOS PEIXE GALO, SALINAS E JURUJUBA

JURUJUBA

RESUMO DOS SERVIÇOS

P.01  ==> 27,0 x 10,0 = m²  ==> CONCRETO PROJETADO

P.02  ==> 22,0 x 9,0 = m²  ==> REVEGETAÇÃO

P.03  ==> 10,0 x 5,0 = m²  ==> CONTRAFORTE 

P.03B  ==> 40,0 x 5,0 = m²  ==> BARREIRA DINÂMICA

P.04  ==> 10,0 x 6,0 = m²  ==> MURO ATIRANTADO + PROJETADO

P.05  ==> 20,0 x 15,0 = m²  ==> REVEGETAÇÃO

P.06  ==> 17,0 x 8,0 = m²  ==> MURETA CHUMBADA 

P.07  ==> 9,0 x 1,2 = m²  ==> CONCRETO PROJETADO

P.08  ==> 10,0 x 8,0 = m²  ==> CORTINA ATIRANTADA + PROJETADO

P.09  ==> 27,0 x 10,0 = m²  ==> CONTRAFORTE + MURO CHUMBADO + PROJETADO

P.10  ==> 10,0 x 6,0 = m²  ==> CONCRETO PROJETADO

P.11  ==> 36,0 x 7,0 = m²  ==> SOLO ANCORADO

P.12  ==> 16,0 x 12,0 = m²  ==> MURO ESTAQUEADO

P.13  ==> 20,0 x 5,0 = m²  ==> GUARDA-CORPO

P.14  ==> 32,0 x 6,0 = m²  ==> BERÇO + SOLO ANCORADO

P.15  ==> 9,0 x 7,0 = m²  ==> MURO CHUMBADO 

P.16  ==> 35,0 x 10,0 = m²  ==> SOLO ANCORADO

P.17  ==> 21,0 x 6,0 = m²  ==> MURO ATIRANTADO

P.18  ==> 18,0 x 10,0 = m²  ==> CONCRETO PROJETADO

P.19  ==> 11,0 x 2,5 = m²  ==> MURO ALVENARIA 

Cód.: 01.001.0049-A Total = 271,00           m

Total de sondagem = 271,00          m (1 furo por ponto) 271,00             m

Cód.: 01.001.0071-A Total = 19,00             unid

1 unid x 19 pontos 19 unid

Cód.: 01.001.0075-B Total = 652,00           M

==> 2 estacas/m x 10 m x 19 pontos x 1,6 m = 608 m

estaca pirulito - muro ==> 2 estacas/m x 11 m x 1 pontos x 2 m = 44 m

Total = 652 m

Cód.: 01.001.0150-A Total = 407,52           M3

volume de concreto ==> 407,52        M3

Cód.: 01.001.0248-A Total = 25,07             T

total do aço = kg 22,17 T

total do aço = kg 2,90 T

Total = 25,07 T

01.002.0008-A Total = 320,00           M

2 furos/ponto 16 pontos x 2                       furos x 10,00 m = 320,00 m

Cód.: 01.002.0028-A Total = 3.558,25       M

TIRANTES

p.03 ==> tirantes x m = m

p.09 tirantes x m = m

Total = m

cortina ==> tirantes x m = m

2                       DHP'S      x m = m

Total = m

p.12 ==> tirantes x m = m

p.19 ==> 14                     tirantes x m =

p.04 ==> 12                     tirantes x m =

Total = m

barreira dinâmica p.03B ==> 30 tirantes x m = m

Total = m

SOLO GRAMPEADO

P.01  ==> 270 m² ÷ 4                      m² x = 68                     grampos x 4,45 m = 300,51               m

P.02  ==> 198 m² ÷ 4                      m² x = 50                     grampos x 4,45 m = 220,37               m

P.04  ==> 60 m² ÷ 4                      m² x = 15                     grampos x 4,45 m = 66,78                 m

P.05  ==> 300 m² ÷ 4                      m² x = 75                     grampos x 4,45 m = 333,90               m

P.07  ==> 10,8 m² ÷ 4                      m² x = 3                       grampos x 4,45 m = 12,02                 m

P.08  ==> 80 m² ÷ 4                      m² x = 20                     grampos x 4,45 m = 89,04                 m

P.09  ==> 270 m² ÷ 4                      m² x = 68                     grampos x 4,45 m = 300,51               m

P.10  ==> 60 m² ÷ 4                      m² x = 15                     grampos x 4,45 m = 66,78                 m

P.18  ==> 180 m² ÷ 4                      m² x = 45                     grampos x 4,45 m = 200,34               m

Total = 1.590,25           m

DHP's  ==> 24,00    un x 24 m = 576,00 m

Total = 3.558,25           m

Cód.: 01.002.0043-A Total = 1.217,00       M

estacas - contraforte p.03 ==> estacas x m = m

p.09 estacas x m = m

Total = m

estacas - berço p.14 ==> estacas x m = m

Total = m

estacas - cortina p.08 ==> estacas x m = m

Total = m

estacas- muro p.12 ==> estacas x m = m

p.17 estacas x m = m

p.04 estacas x m = m

Total = m

Total = m

Cód.: 01.002.0082-A Total = 266,00           M

estacas - contraforte p.03 ==> estacas x m = m

p.09 estacas x m = m

Total = m

estacas - berço p.14 ==> estacas x m = m

Total = m

60,00                                                        

252,00                                                      

192,00                                                      

100,00                                                      

192,00                                                      

63,00                                                        

350,00                                                      

126,00                                                      

180,00                                                      

27,50                                                        

270,00                                                      

198,00                                                      

50,00                                                        

60,00                                                        

300,00                                                      

136,00                                                      

10,80                                                        

80,00                                                        

270,00                                                      

200,00                                                      

1- Serviços de Escritório, Laboratório e Campo

2.896,96 =

22.170,75 =

Cód.: 

12                                                                           

252,00                                             

12                                                                           4,00 48,00                                                                               

48,00                                               

6,00

10,00 300,00                                             

20,00 240,00                                             

5                                                                             20,00

6                                                                             12,00 72,00                                                                               

24                                                                           7,00 168,00                                                                             

20,00

estaca pirulito - canaleta

12                                                                           

273,00                                             

1.217,00                                                                                                                                     

240,00                                                                             

8,00 16,00                                                                               

256,00                                             

100,00                                                                             

20,00

muro atirantado

280,00                                             

620,00                                             

1.392,00                                                                         

24,00                                                                               

24,00                                               

16                                                                           96,00                                                                               

14                                                                           6,00 84,00                                                                               

24                                                                           3,00 72,00                                                                               

12                                                                           

31                                                                           3,00 93,00                                                                               

3,00 36,00                                                                               

108,00                                             

12                                                                           2,00

4                                                                             9,00 36,00                                                                               

36,00                                               

12                                                                           12,00 144,00                                                                             

7,00 84,00                                                                               

contraforte

216,00                                             

ENSAIO DE CARACTERIZACAO GEOTECNICA DE SOLOS,COM UTILIZACAODE DILATOMETRO,EXCLUSIVE PERFURACAO

CLASSIFICACAO MACROSCOPICA DE AMOSTRAS DE SONDAGEM ROTATIVA

SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO H,HORIZONTAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO

CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS,CONSIDERANDO APENAS O CONTROLEDAS ARMADURAS,CONSTANDO DE COLETA DE CORPOS DE PROVA,TRANSPORTE ATE 100KM,ENSAIO DE DOBRAMENTO E DE TRACAO SIMPLES,MEDIDO POR TONELADA DE ACO GEOMETRICAMENTE NECESSARIO

CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS EM CONCRETO ARMADO CONSIDERANDO APENAS O CONTROLE DO CONCRETO E CONSTANDO DE COLETA,MOLDAGEM E CAPEAMENTO DE CORPOS DE PROVA,TRANSPORTE ATE 50KM,ENSAIOS DE RESISTENCIA A COMPRESSAO AOS 28 DIAS E"SLUMP TEST",MEDIDO POR M3 DE CONCRETO 

PERFURACAO MANUAL DE SOLO,A TRADO ATE 6"

PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ROCHA SA,DIAMETRO10",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO

PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO 10",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO

PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO H,HORIZONTAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO
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estacas - cortina p.08 ==> estacas x m = m

Total = m

estacas- muro p.12 ==> estacas x m = m

p.17 estacas x m = m

p.04 estacas x m = m

Total = m

Total = 266,00               m

Cód.: 01.003.0001-A Total = 190,00           M

1 furo/ ponto furos x m = m

Cód.: 01.003.0056-A Total = 600,00           M

mureta chumbado p.06 ==> 16                chumb. X 1,00 m = 16,00               m

mureta chumbado p.09 ==> 60                chumb. X 1,50 m = 90,00               m

guarda-corpo p.13 ==> 11                chumb. X 2,00 m = 22,00               m

mureta chumbado p.15 ==> 16                chumb. X 1,00 m = 16,00               m

==> 2 chumb/m x 10 m/ponto x 1,2 m/chumbador x 19                        pontos  = 456,00             m

40 cm x 40 cm 

Total = 600,00             m

01.004.0005-A Total = 32,00             M

2 furos/ponto 16 pontos x 2                       furos x 1,00 m = 32,00                  m

01.004.0016-A Total = 32,00             M

2 furos/ponto 16 pontos x 2                       furos x 1,00 m = 32,00                  m

Cód.: 01.004.0025-A Total = 1.562,64       M

TIRANTES

p.03 ==> tirantes x m = m

p.09 tirantes x m = m

Total = m

cortina ==> tirantes x m = m

2                       DHP'S      x m = m

Total = m

p.12 ==> tirantes x m = m

p.19 ==> 14                     tirantes x m = m

p.04 ==> 12                     tirantes x m = m

Total = m

Total = m

SOLO GRAMPEADO 

P.01  ==> 270 m² ÷ 4                      m² x = 68                     grampos x 3,77 m = 254,48         m

P.02  ==> 198 m² ÷ 4                      m² x = 50                     grampos x 3,77 m = 186,62         m

P.04  ==> 60 m² ÷ 4                      m² x = 15                     grampos x 3,77 m = 56,55           m

P.05  ==> 300 m² ÷ 4                      m² x = 75                     grampos x 3,77 m = 282,75         m

P.07  ==> 10,8 m² ÷ 4                      m² x = 3                       grampos x 3,77 m = 10,18           m

P.08  ==> 80 m² ÷ 4                      m² x = 20                     grampos x 3,77 m = 75,40           m

P.09  ==> 270 m² ÷ 4                      m² x = 68                     grampos x 3,77 m = 254,48         m

P.10  ==> 60 m² ÷ 4                      m² x = 15                     grampos x 3,77 m = 56,55           m

P.18  ==> 180 m² ÷ 4                      m² x = 45                     grampos x 3,77 m = 169,65         m

Total = 1.346,64     m

Total = 1.562,64     m

Cód.: 01.004.0043-A Total = 1.906,50       M

TIRANTES

p.03 ==> tirantes x m = m

p.09 tirantes x m = m

Total = m

cortina ==> tirantes x m = m

2                       DHP'S      x m = m

Total = m

p.12 ==> tirantes x m = m

p.19 ==> 14                     tirantes x m

p.04 ==> 12                     tirantes x m

Total = m

barreira dinâmica p.03 ==> 30 tirantes x m = m

Total = m

SOLO GRAMPEADO 

P.01  ==> 270 m² ÷ 4                      m² x = 68                     grampos x 3,78 m = 254,83               m

P.02  ==> 198 m² ÷ 4                      m² x = 50                     grampos x 3,78 m = 186,87               m

P.04  ==> 60 m² ÷ 4                      m² x = 15                     grampos x 3,78 m = 56,63                 m

P.05  ==> 300 m² ÷ 4                      m² x = 75                     grampos x 3,78 m = 283,14               m

P.07  ==> 10,8 m² ÷ 4                      m² x = 3                       grampos x 3,78 m = 10,19                 m

P.08  ==> 80 m² ÷ 4                      m² x = 20                     grampos x 3,78 m = 75,50                 m

P.09  ==> 270 m² ÷ 4                      m² x = 68                     grampos x 3,78 m = 254,83               m

P.10  ==> 60 m² ÷ 4                      m² x = 15                     grampos x 3,78 m = 56,63                 m

P.18  ==> 180 m² ÷ 4                      m² x = 45                     grampos x 3,78 m = 169,88               m

Total = 1.348,50           m

Total = 1.906,50           m

Cód.: 01.005.0001-A Total = 2.917,30       M2

limpeza do terreno

P.01  ==> 27,0 x 10,0 = m²

P.02  ==> 22,0 x 9,0 = m²

P.03  ==> 10,0 x 5,0 = m²

P.04  ==> 10,0 x 6,0 = m²

P.05  ==> 20,0 x 15,0 = m²

P.06  ==> 17,0 x 8,0 = m²

P.07  ==> 9,0 x 1,2 = m²

P.08  ==> 10,0 x 8,0 = m²

P.09  ==> 27,0 x 10,0 = m²

P.10  ==> 10,0 x 6,0 = m²

P.11  ==> 36,0 x 7,0 = m²

P.12  ==> 16,0 x 12,0 = m²

P.13  ==> 20,0 x 5,0 = m²

P.14  ==> 32,0 x 6,0 = m²

P.15  ==> 9,0 x 7,0 = m²

P.16  ==> 35,0 x 10,0 = m²

P.17  ==> 21,0 x 6,0 = m²

P.18  ==> 18,0 x 10,0 = m²

P.19  ==> 11,0 x 2,5 = m²

Total = m²

270,00                                                                                    

198,00                                                                                    

19                                                                        10 190                                                                                 

88,00                                               

6,00

4,00 48,00                                                                               

3,00 42,00                                                                               

6                                                                             4,00 24,00                                                                               

4,00 8,00                                                                                 

contraforte

72,00                                               

Cód.: 

contraforte

108,00                                             

12                                                                           6,00 72,00                                                                               

6,00 12,00                                                                               

558,00                                                                            

122,00                                             

2,00 32,00                                                                               

4                                                                             3,00 12,00                                                                               

12,00                                               

16                                                                           

14                                                                           2,00 28,00                                                                               

Cód.: 

31                                                                           2,00 62,00                                                                               

216,00                                                                            

6,00 30,00                                                                               muro atirantado 5                                                                             

12                                                                           4,00 48,00                                                                               

56,00                                               

muro atirantado 5                                                                             2,00 10,00                                                                               

12                                                                           

84,00                                                

84,00                                               

72,00                                                

186,00                                             

60,00                                                                                      

80,00                                                                                      

270,00                                                                                    

12                                                                           6,00 72,00                                                                               

6                                                                             6,00 36,00                                                                               

50,00                                                                                      

60,00                                                                                      

300,00                                                                                    

252,00                                                                                    

192,00                                                                                    

100,00                                                                                    

192,00                                                                                    

63,00                                                                                      

136,00                                                                                    

10,80                                                                                      

350,00                                                                                    

126,00                                                                                    

180,00                                                                                    

27,50                                                                                      

2.917,30                                                  

36,00                                                                               

6,00

canaleta sem degrau 

6,00 180,00                                             

3,00

PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVENTUALMENTE ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DOMATERIAL EXCEDENTE,EXCLUSIVE COMPACTACAO

PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ROCHA SA,DIAMETRO H,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAODA SONDA EM CADA FURO

PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ALTERACAO DE ROCHA,DIAMETRO H,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO

SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ROCHA SA,DIAMETROH,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DASONDA EM CADA FURO

SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ALTERACAO DE ROCHA,DIAMETRO H,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO

SONDAGEM A PERCUSSAO,EM TERRENO COMUM,COM ENSAIO DE PENETRACAO,DIAMETRO 3",INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO
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Cód.: 01.005.0005-A Total = 2.917,30       M2

limpeza do terreno

P.01  ==> 27,0 x 10,0 = m²

P.02  ==> 22,0 x 9,0 = m²

P.03  ==> 10,0 x 5,0 = m²

P.04  ==> 10,0 x 6,0 = m²

P.05  ==> 20,0 x 15,0 = m²

P.06  ==> 17,0 x 8,0 = m²

P.07  ==> 9,0 x 1,2 = m²

P.08  ==> 10,0 x 8,0 = m²

P.09  ==> 27,0 x 10,0 = m²

P.10  ==> 10,0 x 6,0 = m²

P.11  ==> 36,0 x 7,0 = m²

P.12  ==> 16,0 x 12,0 = m²

P.13  ==> 20,0 x 5,0 = m²

P.14  ==> 32,0 x 6,0 = m²

P.15  ==> 9,0 x 7,0 = m²

P.16  ==> 35,0 x 10,0 = m²

P.17  ==> 21,0 x 6,0 = m²

P.18  ==> 18,0 x 10,0 = m²

P.19  ==> 11,0 x 2,5 = m²

Total = m²

Cód.: 01.009.0050-A Total = 2,00                UN

2 EQUIPES

Cód.: 01.016.0067-A Total = 2.917,30       m²

P.01  ==> 27,0 x 10,0 = m²

P.02  ==> 22,0 x 9,0 = m²

P.03  ==> 10,0 x 5,0 = m²

P.04  ==> 10,0 x 6,0 = m²

P.05  ==> 20,0 x 15,0 = m²

P.06  ==> 17,0 x 8,0 = m²

P.07  ==> 9,0 x 1,2 = m²

P.08  ==> 10,0 x 8,0 = m²

P.09  ==> 27,0 x 10,0 = m²

P.10  ==> 10,0 x 6,0 = m²

P.11  ==> 36,0 x 7,0 = m²

P.12  ==> 16,0 x 12,0 = m²

P.13  ==> 20,0 x 5,0 = m²

P.14  ==> 32,0 x 6,0 = m²

P.15  ==> 9,0 x 7,0 = m²

P.16  ==> 35,0 x 10,0 = m²

P.17  ==> 21,0 x 6,0 = m²

P.18  ==> 18,0 x 10,0 = m²

P.19  ==> 11,0 x 2,5 = m²

Total = m²

Cód.: 01.016.0070-A Total = 30,00             KM

1 EQUIPE x 30 KM = 30                KM

Cód.: 01.050.0232-A Total = 3.117,30       m²

P.01  ==> 27,0 x 10,0 = m²

P.02  ==> 22,0 x 9,0 = m²

P.03  ==> 10,0 x 5,0 = m²

P.03B  ==> 40,0 x 5,0 m²

P.04  ==> 10,0 x 6,0 = m²

P.05  ==> 20,0 x 15,0 = m²

P.06  ==> 17,0 x 8,0 = m²

P.07  ==> 9,0 x 1,2 = m²

P.08  ==> 10,0 x 8,0 = m²

P.09  ==> 27,0 x 10,0 = m²

P.10  ==> 10,0 x 6,0 = m²

P.11  ==> 36,0 x 7,0 = m²

P.12  ==> 16,0 x 12,0 = m²

P.13  ==> 20,0 x 5,0 = m²

P.14  ==> 32,0 x 6,0 = m²

P.15  ==> 9,0 x 7,0 = m²

P.16  ==> 35,0 x 10,0 = m²

P.17  ==> 21,0 x 6,0 = m²

P.18  ==> 18,0 x 10,0 = m²

P.19  ==> 11,0 x 2,5 = m²

Total = m²

Cód.: 01.050.0315-A Total = 3.117,30       m²

P.01  ==> 27,0 x 10,0 = m²

P.02  ==> 22,0 x 9,0 = m²

P.03  ==> 10,0 x 5,0 = m²

P.03B  ==> 40,0 x 5,0 m²

P.04  ==> 10,0 x 6,0 = m²

P.05  ==> 20,0 x 15,0 = m²

P.06  ==> 17,0 x 8,0 = m²

P.07  ==> 9,0 x 1,2 = m²

P.08  ==> 10,0 x 8,0 = m²

P.09  ==> 27,0 x 10,0 = m²

P.10  ==> 10,0 x 6,0 = m²

P.11  ==> 36,0 x 7,0 = m²

P.12  ==> 16,0 x 12,0 = m²

P.13  ==> 20,0 x 5,0 = m²

P.14  ==> 32,0 x 6,0 = m²

P.15  ==> 9,0 x 7,0 = m²

P.16  ==> 35,0 x 10,0 = m²

P.17  ==> 21,0 x 6,0 = m²

P.18  ==> 18,0 x 10,0 = m²

P.19  ==> 11,0 x 2,5 = m²

Total = m²

Cód.: 01.090.9999-A Total = 100,00           UN 

Cód.: 02.003.0001-B Total = 378,40           M2

tapume ==> dimensões do canteiro: m x m

tapume ==> m x lados x m de altura = 378,40               M2

Cód.: 02.004.0002-B Total = 125,40           UNXMES

depósito de materiais ==> m x 3,00                            m 19 pontos = 125,40                M2

Cód.: 02.006.0015-A Total = 10,00             UNXMES

Escritório ==> un x meses = 10,00                  UNXMES

Cód.: 02.006.0025-A Total = 10,00             UNXMES

Vestiário ==> un x meses = 10,00                  UNXMES

2,20                                           

126,00                                                                                    

180,00                                                                                    

27,50                                                                                      

3.117,30                                                  

198,00                                                                                    

50,00                                                                                      

63,00                                                                                      

350,00                                                                                    

200,00                                                                                    

60,00                                                                                      

300,00                                                                                    

136,00                                                                                    

10,80                                                                                      

80,00                                                                                      

270,00                                                                                    

60,00                                                                                      

252,00                                                                                    

192,00                                                                                    

100,00                                                                                    

192,00                                                                                    

350,00                                                                                    

126,00                                                                                    

1,00                                           10,00                                                        

1,00                                           10,00                                                        

60,00                                                                                      

300,00                                                                                    

270,00                                                                                    

60,00                                                                                      

PROJETO ESTRUTURAL FINAL DE ENGENHARIA DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS (PONTES,VIADUTOS E PASSARELAS) EM CONCRETO ARMADO E/OUPROTENDIDO OU ESTRUTURA DE ACO,COM AREA DE PROJECAO HORIZONTAL DE 501 ATE 5.000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD

200,00                                                                                    

198,00                                                                                    

50,00                                                                                      

60,00                                                                                      

300,00                                                                                    

270,00                                                                                    

198,00                                                                                    

50,00                                                                                      

180,00                                                                                    

27,50                                                                                      

2.917,30                                                  

252,00                                                                                    

192,00                                                                                    

100,00                                                                                    

192,00                                                                                    

63,00                                                                                      

192,00                                                                                    

136,00                                                                                    

10,80                                                                                      

80,00                                                                                      

270,00                                                                                    

60,00                                                                                      

270,00                                                                                    

198,00                                                                                    

50,00                                                                                      

60,00                                                                                      

300,00                                                                                    

252,00                                                                                    

192,00                                                                                    

100,00                                                                                    

350,00                                                                                    

126,00                                                                                    

180,00                                                                                    

27,50                                                                                      

2.917,30                                                  

63,00                                                                                      

136,00                                                                                    

10,80                                                                                      

80,00                                                                                      

270,00                                                                                    

60,00                                                                                      

270,00                                                                                    

86,00                                 2,00                                          2,20                                                

136,00                                                                                    

10,80                                                                                      

80,00                                                                                      

28,00                                        15,00                                              

2- Canteiro de Obra

126,00                                                                                    

180,00                                                                                    

27,50                                                                                      

3.117,30                                                  

350,00                                                                                    

252,00                                                                                    

192,00                                                                                    

100,00                                                                                    

192,00                                                                                    

63,00                                                                                      

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

SERVICOS DE ELABORACAO DE VISTORIAS,LAUDOS TECNICOS,ANTEPROJETOS DE INTERVENCOES LOCALIZADAS,QUANTITATIVOS E RELATORIO FOTOGRAFICO PARA EXECUCAO DE RECUPERACAO ESTRUTURAL DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS,COM AREAS DE PROJECAO HORIZONTAL ATE 1000M2

270,00                                                                                    

ROCADO EM VEGETACAO ESPESSA,COM EMPILHAMENTO LATERAL E QUEIMA DOS RESIDUOS

TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO COM TABUAS DE MADEIRA DE 3ª DE 1"X9" E 1"X12" PREGADAS EM PECAS DE MADEIRA DE 3ªDE 3"X3" VERTICAIS A CADA 1,50M,EXCLUSIVE PINTURA

BARRACAO OBRA C/PAREDES CHAPAS MADEIRA COMPENSADA,PLASTIF.,LISA,COLAGEM FENOLICA,PROVA D`AGUA,2,44X1,22M E 9MM ESP.PISOE ESTRUTURA MADEIRA 3ª,COBERTURA TELHAS ONDULADAS 6MM FIBROCIMENTO,EXCL.PINT.E LIGACOES PROVISORIAS,INCL.INST.,APARELHOS,ESQUADRIAS E FERRAG. 

ALUGUEL CONTAINER TIPO ESCRITORIO C/WC,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO EPISO COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETRICA E HIDRO-SANITARIAS,ACESSORIOS,1 VASO SANITARIO E 

ALUGUEL CONTAINER,TIPO SANITARIO-VESTIARIO,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO C/NERVURASTRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETRICAS E HIDRO-SANITARIAS,ACESSORIOS,4 VASOS 

MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPE E EQUIPAMENTO DE TOPOGRAFIA COM DESLOCAMENTO SUPERIOR A 20KM,MEDIDO POR KM EXCEDENTE,A PARTIR DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO (KM 0 DA AV.BRASIL)

LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL EXECUTADO EM AREAS DE FAVELAS,EM TERRENOS DE OROGRAFIA ACIDENTADA.ESTAO INCLUIDOS NOS SERVICOS O LEVANTAMENTO DE SOLEIRAS E TESTADAS DAS EDIFICACOES

MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SONDAGEM E PERFURACAO ROTATIVA,COM TRANSPORTE ATE 50KM
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Cód.: 02.006.0050-A Total = 50,00             UNXMES

sanitários p/ frentes de serviço ==> un x meses = 50,00               UNXMES

Cód.: 02.015.0001-A Total = 1,00                UN

Canteiro 1                unidade

Cód.: 02.016.0001-A Total = 1,00                UN

Canteiro 1                unidade

Cód.: 02.020.0002-A Total = 12,00             M2

Cantero ==> un x m x m     = 12,00             M2

Cód.: 02.030.0005-A Total = 114,00           UN

Pontos  ==> Pontos x un     = un 

Total     = 114,00              un 

Cód.: 03.001.0001-B Total = 414,20           M3

canaleta sem degrau 40x40 ==> 380,00        m x 1,00                 m x 1,00              m = 380,00             m³

caixas de passagem ==> 38,00          un x 1,00                 m² x 0,90              m = 34,20               m³

Total = 414,20             m³

Cód.: 03.001.0002-B comp. prof. larg. Total = 88,00             M3

CF  ==> 9 m x m = m³

Cortina ==> 1 m x m = m³

Berço ==> 3 m x m = m³

88,00           m³

Cód.: 01.005.0022-A Total = 815,83           M3

comp. prof. larg. Quant Total

P.3 ==> 2,5 x 1 x 1,1 x 2 = 5,5

==> 1,8 x 0,5 x 0,9 x 2 = 1,62

==> 3 x 0,6 1,3 x 2 = 4,68

==> 0,8 x 1,4 2,2 x 2 = 4,928

==> 3,4 x 1,5 0,5 x 2 = 5,1

Total = 21,83 m³

P.11  ==> 36,0 x 7,0 = m² ÁREA PROF.

SOLO ANCORADO ==> P.14  ==> 32,0 x 6,0 = m² 794,00              1,00                 = 794,00         m³

P.16  ==> 35,0 x 10,0 = m²

TOTAL 21,83 + 794,00             = 815,83         m³

Cód.: 03.013.0001-B comp. prof. larg. Total = 20,00             M3

Cortina ==> 1 m x m = 20,00           m³

Cód.: 04.005.0300-A Total = 60,00             UN X KM

Escritório 1 un x 30,00          km = 30,00 un  x km

Deposito 1 un x 30,00          km = 30,00 un  x km

Total = 60,00 un  x km

Cód.: 04.013.0015-A Total = 2,00                UN 

Escritório/deposito 2 un 

Cód.: 04.014.0095-A Total = 358,00           UN 

limpeza do terreno ==> 2.917,30       m² x 0,30 m = 875,19 m³

Escavações ==> 502,20          m³ x

emp.

Carga Manual ==> 1.377,39       m³ x 1,3 = 1.790,61         m³ / Volume/caçamba 5,0 m³ = 358,00         un 

Cód.: 05.001.0173-A Total = 1.790,61       M3

limpeza do terreno ==> m² x m x emp. = 1.137,75     m³

Escavações ==> m³ x emp = 652,86         m³

TOTAL = 1.790,61     m³

Cód.: 05.001.0185-A Total = 251.189,31   TXM

sonda ==> 3,00               unid    x 0,85 t x 90,00 m = 229,50                t x m

compressor ==> 2,00               unid    x 1,91 t x 40,00 m = 152,80                t x m

pó de pedra ==> 57,00            m³    x 1,50 p.e x 90,00 m = 7.695,00            t x m

concreto ==> 407,52          m³    x 2,50 p.e x 90,00 m = 91.691,17          t x m

formas ==> 1.807,78       m²    x 0,36 p.e x 90,00 m = 58.571,94          t x m

escoramento formas ==> 1.951,78       m²    x 0,36 p.e x 90,00 m = 63.237,54          t x m

tirantes ==> 2.191,00       m    x 0,00624 p.e x 90,00 m = 1.230,47            t x m

cimento para injeção ==> 2.705,00       sacos    x 0,05000 p.e x 90,00 m = 12.172,50          t x m

equip. estaca raiz ==> 1,00               unid    x 1,00000 p.e x 90,00 m = 90,00                  t x m

aço ==> 25,07            t 1,00000 x 90,00 m = 2.256,09            t x m

concreto magro ==> 18,53            m³    x 2,40 p.e x 90,00 m = 4.003,02            t x m

argamassa estaca ==> 38,64            m³    x 2,50 p.e x 90,00 m = 8.692,88            t x m

escoramento metálico ==> 3.600,00       m    x 0,00360 p.e x 90,00 m = 1.166,40            t x m

251.189,31       t x m

Cód.: 05.001.0186-A Total = 327.062,97   TXM

limpeza do terreno ==> 2.917,30       m² x 0,30 m x 1,40 p.e x 90,00 m x 1,3 = 143.356,12       t x m

escavação ==> 502,20          m³ x 0,00    x 1,50 p.e x 90,00 m x 1,3 = 88.136,10         t x m

Roçado ==> 2.917,30       m² x 0,20 m x 1,40 p.e x 90,00 m x 1,3 = 95.570,75         t x m

sonda ==> 3,00               unid    x 0,85 t x 90,00 m = 229,50              t x m

compressor ==> 1,00               unid    x 1,91 t x 40,00 m = 76,40                t x m

formas ==> 63,05            m²    x 0,36 p.e x 90,00 m = 2.042,82          t x m

escoramento formas ==> 190,10          m²    x 0,36 p.e x 90,00 m = 6.159,24          t x m

equip. estaca raiz ==> 1,00               unid    x 1,00000 p.e x 90,00 m = 90,00                t x m

escoramento metálico ==> 3.600,00       m    x 0,00360 p.e x 90,00 m = 1.166,40          t x m

327.062,97       t x m

Cód.: 05.005.0001-B Total = 840,00           M3

Execução de grampos ==> 10,00            m  x 3                       m x 2 m x 14 pontos = 840,00 m³

Cód.: Total = 420,00           M²

Execução de grampos ==> 10,00            m  x 3                       m x 1 m x 14 pontos = 420,00 m²

Cód.: Total = 840,00           M²

Execução de grampos ==> 10,00            m  x 3                       m x 2 vezes x 14 pontos = 840,00 m²

192,00                                        

350,00                                        

2,00                                          

5,00                                          10,00                                              

502,20                                                                1,30

4,00                                              

2,50                                                                     2,00                                                4,00                                              

0,80

10,00                                                                  4,00

5- Serviços Complementares

2,00                                                

2,50                                                                     2,00                                                

3,00                                                  

19,00 6,00                                                           114,00                                                                          

252,00                                        

4- Transportes

2,00                                                80,00                                           

0,80

0,50                                                10,00                                                                  4,00

05.005.0012-B

2.917,30                                                            0,30 1,30

PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 1ª,CONSIDERANDO-SE APROVEITAMENTO DA  MADEIRA 20 VEZES,EXCLUSIVE ANDAIME OU OUTROSUPORTE E MOVIMENTACAO(VIDE ITEM 05.008.0008)

ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA X1,56M LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E RETIRADA DO EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA DESODORIZANTE,BACTERICIDA E BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROPRIO COM UNIDADE MOVEL DE 

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE ESCAVACAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO

PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO DIGITAL,INCLUSIVE SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA,DEACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO FORNECIMENTO E PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

3- Movimento de Terra

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (AREIA,ARGILA OU PICARRA),ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

SUAVIZACAO E RECONFORMACAO MANUAL DE TALUDES,COM PEQUENO DESMATAMENTO E ALTURA MEDIA DE 1,50M

REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO,EM CAMADAS DE 30CM DE ESPESSURA MAXIMA,COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,EXCLUSIVEESTE

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA ELETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE 100A,CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR

TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006,EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)

CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006

LOCACAO DE CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE,PARA RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO,EXCLUSIVE TAXA PARA DESCARGA EMLOCAIS AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS (VIDE ITEM 04.014.0110)

TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU ENTULHO,EM CARRINHOS,A 60,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA

TRANSPORTE DE MATERIAIS ENCOSTA ACIMA,SERVICO INTEIRAMENTE MANUAL,INCLUSIVE CARGA E DESCARGA

TRANSPORTE DE MATERIAIS ENCOSTA ABAIXO,SERVICO INTEIRAMENTEMANUAL,INCLUSIVE CARGA E DESCARGA

ANDAIME DE MADEIRA DE 1ª,ATE 7,00M DE ALTURA,EM PECAS DE 3"X3",1"X9" E 1"X12",CONSIDERANDO-SE O APROVEITAMENTO DA MADEIRA 3 VEZES,INCLUSIVE A DESMONTAGEM E MEDIDO PELO VOLUME ABRANGIDO,EXCLUSIVE PLATAFORMA

05.008.0008-B

MOVIMENTACAO VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA OU PASSARELA
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Cód.: 05.050.0001-A Total = 1,00                UN 

1 un Un 

Cód.: 06.082.0010-A Total = 612,00           M

dhp's ==> 24,00            unid    x 24,00 m = 576,00             m

dhp's cortina ==> 2,00               unid    x 18,00 m = 36,00               m

TOTAL = 612,00             m

Cód.: 06.082.0055-A Total = 235,70           M

muro atirantado P.04 ==> 15,00              ÷ 4,00                 m² = drenos x 0,50                   m = 2                   m

P.17 ==> 105,00           ÷ 4,00                 m² = drenos x 0,50                   m = 13                 m

mureta chumbada P.06 ==> 10,80              ÷ 4,00                 m² = drenos x 0,50                   m = 1                   m

P.09 ==> 30,00              ÷ 4,00                 m² = drenos x 0,50                   m = 4                   m

P.15 ==> 120,00           ÷ 4,00                 m² = drenos x 0,50                   m = 15                 m

cortina atirantada P.08 ==> 40                    ÷ 4,00                 m² = drenos x 0,50                   m = 5                   m

muro estaqueado P.12 ==> 32                    ÷ 4,00                 m² = drenos x 0,50                   m = 4                   m

Total = 44                 m

concreto projetado P.01  ==> 270 ÷ 4,00                 m² = drenos x 0,50                   m = 34                 m

P.04  ==> 60 ÷ 4,00                 m² = drenos x 0,50                   m = 8                   m

P.07  ==> 10,8 ÷ 4,00                 m² = drenos x 0,50                   m = 1                   m

P.08  ==> 80 ÷ 4,00                 m² = drenos x 0,50                   m = 10                 m

P.09  ==> 270 ÷ 4,00                 m² = drenos x 0,50                   m = 34                 m

P.10  ==> 60 ÷ 4,00                 m² = drenos x 0,50                   m = 8                   m

P.11  ==> 252 ÷ 4,00                 m² = drenos x 0,50                   m = 32                 m

P.16  ==> 350 ÷ 4,00                 m² = drenos x 0,50                   m = 44                 m

P.18  ==> 180 ÷ 4,00                 m² = drenos x 0,50                   m = 23                 m

Total = 192              m

Total = 235,70         m

Cód.: 06.100.0190-A Total = 498,00           M2

revestimento com biomanta

comp. larg.

P.02 ==> 22 x 9 = 198,00                        m²

P.05 ==> 20 x 15 = 300,00                        m²

Total = 498,00                        m²

Cód.: 07.050.0000-G Total = 2.705,00       SACO

Grampos 4285,40 m x 0,40 sc/m = sc

p.03 264,00 m x 0,60 sc/m = sc

p.09 132,00 m x 0,60 sc/m = sc

cortina 360,00 m x 0,60 sc/m = sc

muro atirantado p.12 140,00 m x 0,60 sc/m = sc

p.19 406,00 m x 0,60 sc/m = sc

p.04 348,00 m x 0,60 sc/m = sc

Total = 2.704,16         sc

Cód.: 07.100.0040-B Total = 38,64             M3

estacas - contraforte p.03 ==> 24                    estacas x 10,00 m = 240,00             m x 0,0314 m² = 7,54        m3

p.09 12                    estacas x 10,00 m = 120,00             m x 0,0314 m² = 3,77        m3

estacas - berço p.14 ==> 12                    estacas x 6,00 m = 72,00                m x 0,0314 m² = 2,26        m3

estacas - cortina p.08 ==> 4                      estacas x 12,00 m = 48,00                m x 0,0314 m² = 1,51        m3

estacas- muro p.12 ==> 16                    estacas x 8,00 m = 128,00             m x 0,0314 m² = 4,02        m3

p.17 ==> 14                    estacas x 8,00 m = 112,00             m x 0,0314 m² = 3,52        m3

p.04 ==> 31                    estacas x 5,00 m = 155,00             m x 0,0314 m² = 4,87        m3

==> 380 estacas x 1,6 m = 608 m x 0,018                m² = 10,944         m3

==> 6 estacas x 2 m = 12 m x 0,018                m² = 0,216           m3

Total = 38,64           m3

Cód.: 10.003.0045-A Total = 875,00           M

estacas - contraforte p.03 ==> 24                    estacas x 10,00 m = 240,00             m

p.09 12                    estacas x 10,00 m = 120,00             m

estacas - berço p.14 ==> 12                    estacas x 6,00 m = 72,00                m

estacas - cortina p.08 ==> 4                      estacas x 12,00 m = 48,00                m

estacas- muro p.12 ==> 16                    estacas x 8,00 m = 128,00             m

p.17 ==> 14                    estacas x 8,00 m = 112,00             m

p.04 ==> 31                    estacas x 5,00 m = 155,00             m

Total = 875,00             m

Cód.: 10.012.0150-A Total = 386,00           UN

==> 2 estacas/m x 10 m x 19 pontos = 380 estacas

==> 0,5 estacas/m x 12 m x 1 pontos = 6 estacas

TOTAL = 386 estacas

Cód.: 10.012.0155-A Total = 113,00           UN

estacas - contraforte p.03 ==> 24                    estacas  

p.09 12                    estacas  

estacas - berço p.14 ==> 12                    estacas  

estacas - cortina p.08 ==> 4                      estacas  

estacas- muro p.12 ==> 16                    estacas  

p.17 ==> 14                    estacas  

p.04 ==> 31                    estacas  

Total = 113                  estacas  

Cód.: 11.003.0001-B Total = 18,53             M3

 

canaleta sem degrau 40 cm x 40 cm ==> 0,64 m x 22,00                          m x 0,05                  m x 19,00                pontos = 13,38           m³

caixa de passagem 60 cm x 60 cm ==> 1,1 m x 1,10                             m 0,05 m x 19,00                pontos = 1,15             m³

contraforte p.03 ==> 1,2 m x 0,50                             m x 0,05 m x 6,00                   unidades = 0,18             m³

p.09 ==> 1,2 m x 0,50                             m x 0,05 m x 3,00                   unidades = 0,09             m³

berço  p.14 ==> 1,1 m x 0,30                             m x 0,05 m x 3,00                   unidades = 0,05             m³

cortina p.08 ==> 4 m x 0,30                             m x 0,05 m x 1,00                   unidades = 0,06             m³

1,00

4

3

63

15

ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 10" PARA CARGA DE 90T,INJECAO DEARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,COM 450 A 500KG DE CIMENTO PORM3,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS(CIMENTO,AREIA E ACO),EXCLUSIVE PERFURACAO

ARRASAMENTO DE ESTACA RAIZ DE 4" A 6" DE DIAMETRO

ARRASAMENTO DE ESTACA RAIZ DE 8" A 10" DE DIAMETRO

CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 10MPA,INCLUSIVE MATERIAIS,TRANSPORTE,PREPARO COM BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO

208,80                                           

estaca pirulito - canaleta

9 - Estruturas

contraforte

1.714,16                                       

8 - Fundações

estaca pirulito - canaleta

3

68

15

88

20

68

26

8

30

10

8

estaca pirulito - muro 

estaca pirulito - canaleta

7- Argamassas, Injeções e Consolidações

45

6- Galeria, Drenos e Conexões

158,40                                           

79,20                                             

216,00                                           

84,00                                             

243,60                                           

DRENO PROFUNDO EM TUBO PLASTICO PERFURADO,2" DE DIAMETRO,INCLUSIVE TELA DE NYLON E FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,EXCLUSIVEPERFURACAO DO TERRENO

DRENO OU BARBACA EM TUBO DE PVC,DIAMETRO DE 4",INCLUSIVE FORNECIMENTO DO TUBO E MATERIAL DRENANTE

GEOMANTA PARA REVESTIMENTO DE TALUDE SUJEITO A EROSAO SUPERFICIAL COM ESPESSURA DE 10MM,FLEXIVEL,TRIDIMENSIONAL,COM MAISDE 90% DE VAZIOS,INCLUSIVE ACO CA-50,VEGETACAO,ADUBO E REGA,EXCLUSIVE LIMPEZA E RASPAGEM DO TERRENO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

INJEÇÃO DE CALDA DE CIMENTO, ADMITINDO UMA PRODUÇÃO MEDIA BRUTA DE 2 SACOS/H, INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, MEDIDO POR SACO 50KG. SCO ET 74.05.0206(A)

INJECAO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,COM 450 A 500KG/M3 DE CIMENTO,UTILIZANDO BOMBA DE ARGAMASSA COM UNIDADE MISTURADORA E BOMBEADORA ACOPLADAS,COM CAPACIDADE DE 900 A 4800L DEMISTURA SECA,COM UMA PRODUCAO DE 1,00M3/H,DESTINADA A EXECUCAO DE 

FUNDACOES,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DE MATERIAIS

PLACA DE INAUGURACAO EM ALUMINIO,COM 1MM DE ESPESSURA,INSCRICAO EM PLOTTER COM AS DIMENSOES DE 0,40X0,60M.FORNECIMENTO ECOLOCACAO
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p.12 ==> 16 m x 1,30                             m x 0,05 m x 1,00                   unidades = 1,04             m³

p.17 ==> 21 m x 0,65                             m x 0,05 m x 1,00                   unidades = 0,68             m³

p.04 ==> 30 m x 0,65                             m x 0,05 m x 1,00                   unidades = 0,98             m³

mureta chumbado p.06 ==> 9 m x 0,80                             m x 0,05 m x 1,00                   unidades = 0,36             m³

mureta chumbado p.09 ==> 15 m x 0,60                             m x 0,05 m x 1,00                   unidades = 0,45             m³

mureta chumbado p.15 ==> 8 m x 0,30                             m x 0,05 m x 1,00                   unidades = 0,12             m³

Total = 18,53           m³

Cód.: 11.003.0005-B Total = 314,44           M3

contraforte p.03 ==> 6,00               unid x 3,00 m x 0,5                    m x 1,2 m = 10,80                 m³

p.09 ==> 3,00               unid x 3,00 m x 0,5                    m x 1,2 m = 5,40                   m³

berço  p.14 ==> 3,00               unid x 1,80 m x 0,3                    m x 1,1 m = 1,78                   m³

cortina p.08 ==> 1,00               unid x 4,00 m x 10,0                  m x 0,3 m = 12,00                 m³

muro p.12 ==> 1,00               unid x 16,00 m x 2,0                    m x 1,3 m = 41,60                 m³

p.17 ==> 1,00               unid x 21,00 m x 5,0                    m x 0,65 m = 68,25                 m³

p.04 ==> 1,00               unid x 30,00 m x 1,5                    m x 0,65 m = 29,25                 m³

mureta chumbado p.06 ==> 1,00               unid x 9,00 m x 1,2                    m x 0,8 m = 8,64                   m³

mureta chumbado p.09 ==> 1,00               unid x 15,00 m x 2,0                    m x 0,6 m = 18,00                 m³

mureta guarda-corpo p.13 ==> 1,00               unid x 22,00 m x 0,4                    m x 0,15 m = 1,32                   m³

mureta chumbado p.15 ==> 1,00               unid x 8,00 m x 1,8                    m x 0,3 m = 4,32                   m³

Total = 201,36               m³

canaleta sem degrau 40 cm x 40 cm==> 0,64m x 0,60m - 0,40m x 0,40m x 20,00m = 4,48m³ x 19                       pontos = 85,12m³

caixa de passagem 60 cm x 60 cm ==> 0,90m x 0,90m x 1,77m - 0,60m x 0,60m x 1,65m³ = 0,84m³ x 19,00           pontos = 15,95m³

escada p.19 ==> 40,00m x 1,00m x 0,30m = 12,00m³

Total = 314,44m³

Cód.: 11.004.0066-A Total = 1.335,82       M2

canaleta sem degrau externo ==> 0,60m x 20,00m x 2,00                 lados x 19,00            pontos = 456,00m²

interno ==> 0,40m x 20,00m x 2,00                 lados x 19,00            pontos = 304,00m²

Total = 760,00m²

caixas de passagem externo ==> 0,90m x 1,77m x 4,00                 lados x 19,00            pontos x 2 caixas = 242,14m²

interno ==> 0,60m x 1,65m x 4,00                 lados x 19,00            pontos x 2 caixas = 150,48m²

Total = 392,62m²

mureta chumbado p.06 ==> 1,00               unid x 1,20                  m x 9,00                 m x 2                          lados = 21,60m²

mureta guarda-corpo p.13 ==> 1,00               unid x 0,40                  m x 22,00               m x 2                          lados = 17,60m²

escada p.19 ==> 12 m² x 12 m²/m2 = 144,00m²

Total = 1.335,82m²

Cód.: 11.004.0070-B Total = 615,96           M2

contraforte p.03 ==> 6,00               unid x 3,00m x 1,20m x 2                        lados + 3,00m x 0,50m = 52,20m²

p.09 ==> 3,00               unid x 3,00m x 1,20m x 2                        lados + 3,00m x 0,50m = 26,10m²

berço  p.14 ==> 3,00               unid x 1,80m x 0,30m x 2                        lados + 1,80m x 0,30m = 4,86m²

cortina p.08 ==> 1,00               unid x 10,00m x 4,00m x 2                        lados = 80,00m²

=

muro p.12 ==> 1,00               unid x 2,00m x 16,00m x 2                        lados = 64,00m²

p.17 ==> 1,00               unid x 5,00m x 21,00m x 2                        lados = 210,00m²

p.04 ==> 1,00               unid x 1,50m x 30,00m x 2                        lados = 90,00m²

mureta chumbado p.09 ==> 1,00               unid x 2,00m x 15,00m x 2                        lados = 60,00m²

mureta chumbado p.15 ==> 1,00               unid x 1,80m x 8,00m x 2                        lados = 28,80m²

Total = 615,96m²

Cód.: 11.005.0015-A Total = 1.807,78       M2

canaleta sem degrau externo ==> 0,60m x 20,00m x 2,00                 lados x 19,00            pontos = 456,00m²

interno ==> 0,40m x 20,00m x 2,00                 lados x 19,00            pontos = 304,00m²

Total = 760,00m²

caixas de passagem externo ==> 0,90m x 1,77m x 4,00                 lados x 19,00            pontos x 2 caixas = 242,14m²

interno ==> 0,60m x 1,65m x 4,00                 lados x 19,00            pontos x 2 caixas = 150,48m²

Total = 392,62m²

contraforte p.03 ==> 6,00               unid x 3,00m x 1,20m x 2                        lados + 3,00m x 0,50m m                   = 52,20m²

p.09 ==> 3,00               unid x 3,00m x 1,20m x 2                        lados + 3,00m x 0,50m m                   = 26,10m²

berço  p.14 ==> 3,00               unid x 1,80m x 0,30m x 2                        lados + 1,80m x 0,30m m                   = 4,86m²

cortina p.08 ==> 1,00               unid x 10,00m x 4,00m x 2                        lados = 80,00m²

=

muro p.12 ==> 1,00               unid x 2,00m x 16,00m x 2                        lados = 64,00m²

p.17 ==> 1,00               unid x 5,00m x 21,00m x 2                        lados = 210,00m²

p.04 ==> 1,00               unid x 1,50m x 30,00m x 2                        lados = 90,00m²

mureta chumbado p.06 ==> 1,00               unid x 1,20m x 9,00m x 2                        lados = 21,60m²

mureta chumbado p.09 ==> 1,00               unid x 2,00m x 15,00m x 2                        lados = 60,00m²

mureta guarda-corpo p.13 ==> 1,00               unid x 0,40m x 22,00m x 2                        lados = 17,60m²

mureta chumbado p.15 ==> 1,00               unid x 1,80m x 8,00m x 2                        lados = 28,80m²

Total = 655,16m²

Total = 1.807,78m²

Cód.: 11.009.0011-A Total = 960,00           KG

brocas ==> kg/m de Ø 5mm

==> x m = 960,00              KG

Cód.: 11.009.0013-A Total = 7.128,94       KG

contraforte p.03 ==> 10,80              m³ x 90                                x 20% = 194,40              kg

p.09 ==> 5,40                m³ x 90                                x 20% = 97,20                kg

berço  p.14 ==> 1,78                m³ x 90                                x 20% = 32,08                kg

cortina p.08 ==> 12,00              m³ x 90                                x 20% = 216,00              kg

muro p.12 ==> 41,60              m³ x 90                                x 20% = 748,80              kg

p.17 ==> 68,25              m³ x 90                                x 20% = 1.228,50          kg

p.04 ==> 29,25              m³ x 90                                x 20% = 526,50              kg

muro

0,16                                                                       

CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 25MPA,INCLUSIVE MATERIAIS,TRANSPORTE,PREPARO COM BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO

ESCORAMENTO DE FORMA DE PARAMETROS VERTICAIS,PARA ALTURA ATE1,50M,COM APROVEITAMENTO DE 2 VEZES DA MADEIRA,INCLUSIVE RETIRADA

ESCORAMENTO DE FORMAS DE PARAMENTOS VERTICAIS,PARA ALTURA DE1,50 A 5,00M,COM APROVEITAMENTO DE 2 VEZES DA MADEIRA,INCLUSIVE RETIRADA

FORMAS DE CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA,DE 20MM DE ESPESSURA,PLASTIFICADAS,SERVINDO 2 VEZES,E MADEIRA AUXILIAR SERVINDO 3VEZES,INCLUSIVE FORNECIMENTO E DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORAMENTO

FIO DE ACO CA-60,REDONDO,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTEDE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO(ADERENCIA)IGUAL A 1,5,DIAMETRO ENTRE 4,2 A 5MM,DESTINADO A ARMADURA DE PECAS DE CONCRETO ARMADO,10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO

kg/m3  

0,16                                                                       6.000                                             

kg/m3  

kg/m3  

kg/m3  

kg/m3  

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRODE 6,3MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO

kg/m3  

kg/m3  
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mureta chumbado p.06 ==> 8,64                m³ x 90                                x 20% = 155,52              kg

mureta chumbado p.09 ==> 18,00              m³ x 90                                x 20% = 324,00              kg

mureta guarda-corpo p.13 ==> 1,32                m³ x 90                                x 20% = 23,76                kg

mureta chumbado p.15 ==> 4,32                m³ x 90                                x 20% = 77,76                kg

estacas - cortina p.08 ==> 4,00                m x 9,4                               = 37,60                kg

estacas- muro p.12 ==> 3,00                m x 9,4                               = 28,20                kg

p.17 ==> 4,00                m x 9,4                               = 37,60                kg

p.04 ==> 4,00                m x 9,4                               = 37,60                kg

canaleta sem degrau 40 cm x 40 cm ==> 20 m/ponto x 7,82                             x 19                  pontos = 2.972                 kg

caixa de passagem 60 cm x 60 cm ==> 2 caixas/ponto x 3,40                             x 19                  pontos = 129                    kg

coluna  guarda-corpo p.04 ==> 8 colunas x 0,63                             kg/coluna = 5                         kg

p.07 ==> 13 colunas x 0,63                             kg/coluna = 8                         kg

p.17 ==> 13 colunas x 0,63                             kg/coluna = 8                         kg

p.19 ==> 40 colunas x 0,63                             kg/coluna = 25                      kg

escada p.19 ==> 12 m³ x 90                                x 20% = 216,00              kg

Total = 7.128,94          kg

Cód.: 11.009.0014-B Total = 14.510,81     KG

contraforte p.03 ==> 10,80              m³ x 90                                x 50% = 486,00              kg

p.09 ==> 5,40                m³ x 90                                x 50% = 243,00              kg

-                  

berço  p.14 ==> 1,78                m³ x 90                                x 50% = 80,19                kg

-                  

cortina p.08 ==> 12,00              m³ x 90                                x 50% = 540,00              kg

-                  

muro p.12 ==> 41,60              m³ x 90                                x 50% = 1.872,00          kg

p.17 ==> 68,25              m³ x 90                                x 50% = 3.071,25          kg

p.04 ==> 29,25              m³ x 90                                x 50% = 1.316,25          kg

mureta chumbado p.06 ==> 8,64                m³ x 90                                x 50% = 388,80              kg

-                  

mureta chumbado p.09 ==> 18,00              m³ x 90                                x 50% = 810,00              kg

-                  

mureta guarda-corpo p.13 ==> 1,32                m³ x 90                                x 50% = 59,40                kg

-                  

mureta chumbado p.15 ==> 4,32                m³ x 90                                x 50% = 194,40              kg

estacas - cortina p.08 ==> 4,00                m x 9,4                               x = 37,60                kg

estacas- muro p.12 ==> 3,00                m x 9,4                               x = 28,20                kg

p.17 4,00                m x 9,4                               x = 37,60                kg

p.04 4,00                m x 9,4                               x = 37,60                kg

caixa de passagem 60 cm x 60 cm ==> 2 caixas/ponto x 89,70                          x 19                  pontos = 3.409                 kg

canaleta sem degrau 40 cm x 40 cm ==> 20,00              m x 3                                   x 19                  pontos = 1.117,20          kg

coluna  guarda-corpo p.04 ==> 8 colunas x 3,28                             kg/coluna = 26                      kg

p.07 ==> 13 colunas x 3,28                             kg/coluna = 43                      kg

p.17 ==> 13 colunas x 3,28                             kg/coluna = 43                      kg

p.19 ==> 40 colunas x 3,28                             kg/coluna = 131                    kg

escada p.19 ==> 12 m³ x 90                                x 50% = 540,00              kg

Total = 14.510,81        kg

Cód.: 11.009.0015-B Total = 3.361,36       KG

mureta chumbado p.06 8                       chumb. x 2,20 m = 17,60               x 3,853 kg/m = 67,81           kg

8                       chumb. x 1,60 m = 12,80               x 3,853 kg/m = 49,32           kg

Total = 117,13         kg

x 

mureta chumbado p.09 60                    chumb. x 3,50 m = 210,00             x 3,853 kg/m = 809,13         kg

Total = 809,13         kg

x 

guarda-corpo p.13 11                    chumb. x 2,00 m = 22,00               x 3,853 kg/m = 84,77           kg

Total = 84,77           kg

mureta chumbado p.15 16                    chumb. x 2,50 m = 40,00               x 3,853 kg/m = 154,12         kg

Total = 154,12         kg

==> 2 chumb/m x 10 m/ponto x 1,5 m/chumbador x 19                  pontos   x 3,853 kg/m = 2.196,21     kg

40 cm x 40 cm 

Total = 3.361,36     kg

Cód.: 11.011.0027-A Total = 960,00           KG

peso do aço ==> 960,00             KG VIDE ITEM: 11.009.0011-A

Cód.: 11.011.0029-A Total = 7.128,94       KG

peso do aço ==> 7.128,94         KG VIDE ITEM: 11.009.0013-A

Cód.: 11.011.0030-B Total = 14.510,81     KG

peso do aço ==> 14.510,81       KG VIDE ITEM: 11.009.0014-B

Cód.: 11.011.0031-B Total = 3.361,36       KG

peso do aço ==> 3.361,36         KG VIDE ITEM: 11.009.0015-B

Cód.: 11.011.0040-A Total = 2.047,76       KG

peso da tela ==> 2.047,76         KG VIDE ITEM: 11.023.0005-A

Cód.: 11.013.0016-A Total = 12,00             m³

Cortina - P.08 ==> m x m x 0,30                    m = 12,00                 

Cód.: 11.020.0007-B Total = 4.285,40       m

Grampos ==> m

Cód.: 11.023.0005-A Total = 2.047,76       KG

solo grampeado com concreto projetado

P.01  ==> 27,0 x 10,0 = m² x 2,2 kg/m² = 594 kg

P.04  ==> 10,0 x 6,0 = m² x 2,2 kg/m² = 132 kg

P.07  ==> 9,0 x 1,2 = m² x 2,2 kg/m² = 23,76 kg

P.08  ==> 10,0 x 8,0 = m² x 2,2 kg/m² = 176 kg

P.09  ==> 27,0 x 10,0 = m² x 2,2 kg/m² = 594 kg

P.10  ==> 10,0 x 6,0 = m² x 2,2 kg/m² = 132 kg

P.18  ==> 18,0 x 10,0 = m² x 2,2 kg/m² = 396 kg

Total = 2047,76 kg

kg/m3  

kg/m3  

kg/m3  

kg/m

4.285,40                                                            

kg/m

10,00                                                                  4,00

kg/m3  

kg/m3  

canaleta sem degrau 

kg/m

kg/m3  

kg/m3  

kg/m3  

kg/m3  

kg/m

kg/m

kg/m

kg/m3  

kg/m3  

kg/m3  

kg/m3  

kg/m3  

kg/m

kg/m

180

kg/m3  

270

60

10,8

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRODE 8 A 12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10%DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETROACIMA DE 12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10%DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO

CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,ACO CA-60,EM FIO REDONDO,COM DIAMETRO DE 4,2 A 5MM

CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO IGUAL A 6,3MM

CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO DE 8 A 12,5MM

CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO ACIMA DE 12,5MM

CORTE,MONTAGEM E COLOCACAO DE TELAS DE ACO CA-60,CRUZADAS ESOLDADAS ENTRE SI,EM PECAS DE CONCRETO

CORTINA DE CONCRETO ARMADO,COM 18 A 20CM DE ESPESSURA,FCK=30MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE CONCRETO(IMPORTADO DEUSINA)ADENSADO E COLOCADO 10,00M2 DE FORMAS DE AMDEIRA DE 3ª,SERVINDO 1,4 VEZES,ESCORAMENTO E 80KG DE ACO CA-50

kg/m

kg/caixa

kg/caixa

kg/m

kg/m3  

kg/m3  

TIRANTES PROTENDIDOS DE ACO CA-50,DIAMETRO DE 25MM(7/8"),COMCOMPRIMENTO TOTAL ENTRE 9,00 E 15,00M,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAIS,PROTECAO ANTICORROSIVA,PREPARO,COLOCACAO E PROTENSAO,EXCLUSIVE PERFURACAO E INJECAO

TELA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO,FORMADA POR FIOS DEACO CA-60,CRUZADAS E SOLDADAS ENTRE SI,FORMANDO MALHAS QUADRADAS DE FIOS COM DIAMETRO DE 4,2MM E ESPACAMENTO ENTRE ELESDE 10X10CM.FORNECIMENTO

80

270

60
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Cód.: 11.024.0010-B Total = 93,08             M3

P.01  ==> 27,0 x 10,0 x 0,1 = m³

P.04  ==> 10,0 x 6,0 x 0,1 = m³

P.07  ==> 9,0 x 1,2 x 0,1 = m³

P.08  ==> 10,0 x 8,0 x 0,1 = m³

P.09  ==> 27,0 x 10,0 x 0,1 = m³

P.10  ==> 10,0 x 6,0 x 0,1 = m³

P.18  ==> 18,0 x 10,0 x 0,1 = m³

Total = 93,08               m³

Cód.: 11.026.0030-A Total = 51,30             M2

P.09 ==> 15 m x 1,5 m = 22,5 m²

P.19 ==> 16 m x 1,8 m = 28,8 m²

Total = 51,30               m²

Cód.: 11.040.0100-A Total = 200,00           M2

Barreira Dinâmica P.03b ==> 40 m x 5 m = 200 m2

Cód.: 11.040.0130-A Total = 100,00           m²

Cortina - P.03 ==> m x m = 100,00                m²

Cód.: 11.047.0012-A Total = 2.191,00       M

Comprimento Tirantes = comprimento perfuração + 1,00m

p.03 ==> 12                    tirantes x 23,00 m = 276,00             m

p.09 6                      tirantes x 23,00 m = 138,00             m

Total = 414,00             m

cortina ==> 12                    tirantes x 31,00 m = 372,00             m

p.12 ==> 5                      tirantes x 29,00 m = 145,00             m

p.19 ==> 14                    tirantes x 30,00 m = 420,00             m

p.04 ==> 12                    tirantes x 30,00 m = 360,00             m

Total = 925,00             m

barreira dinâmica p.03b ==> 30                    tirantes x 16,00 m = 480,00             

Total 2.191,00         m

Cód.: 11.047.0016-A Total = 61,00             UN

p.03 ==> tirantes 

p.09 tirantes 

cortina ==> tirantes 

p.12 ==> tirantes 

p.19 ==> tirantes 

p.04 ==> tirantes 

Total = 61                     tirantes 

Cód.: 11.050.0001-B Total = 3.600,00       M3XMES

Cortina/CF ==> 20,00            m x 6,00 m x 3,00 m x 10,00                  meses  = 3.600,00         m³xmês

Cód.: 11.055.0001-B Total = 5.040,00       M3

Cortina/CF ==> 20,00            m x 6,00 m x 3,00 m x 14,00                Pontos = 5.040,00     m³

Cód.: 06.103.0000-F Total = 794,00           KG

solo grampeado com concreto projetado

P.11  ==> 36,0 x 7,0 = m²

P.14  ==> 32,0 x 6,0 = m²

P.16  ==> 35,0 x 10,0 = m²

Total = 794,00                        m²

Cód.: 13.370.0025-A Total = 33,00             M2

P.13 - CALÇADA ==> m x m = 33,00 m2

Cód.: 15.036.0047-A Total = 60,00             M

Diversos pontos ==> 10,00            tubos x 6                       m/tubo = 60,00 m

Cód.: 15.036.0048-A Total = 60,00             M3

Diversos pontos ==> 10,00            tubos x 6                       m/tubo = 60,00 m

Cód.: 20.092.0001-A Total = 76,00             M3

Diversos pontos ==> 4,00               m³ x pontos = 76,00 m³

Cód.: 20.096.0001-A Total = 57,00             M3

Diversos pontos ==> 3,00               m³ x pontos = 57,00 m³

Cód.: 20.097.0005-A Total = 57,00             M3

Diversos pontos ==> 3,00               m³ x pontos = 57,00 m³

Cód.: 20.175.0015-A Total = 135,00           M

P.04 ==> 12,00 m

P.13 ==> 22,00 m

P.20 ==> 21,00 m

P.19 ==> 80,00 m

Total = 135,00 m

muro atirantado

10 - Preços Rodoviários

19                                                              

19                                                              

19                                                              

6                                                                             

12                                                                           

252,00                                                      

192,00                                                      

350,00                                                      

SOLO ANCORADO COM FORNECIMENTO E INSTALACAO A PERCUSSAO DE CHUMBADORES EM ACO CA-50, DIAMETRO DE 20MM. INCLUSIVE PINTURA ANTICORROSIVA E ATIVACAO COM MACACO HIDRAULICO. COTACAO

muro atirantado

contraforte

10,00                                                                  10,00

13 - REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS

22,00                                                                  1,50

contraforte

14                                                                           

5                                                                             

12                                                                           

27,00

6,00

1,08

8,00

27,00

6,00

18,00

12                                                                           

15 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESCORAMENTO TUBULAR NORMAL,NA DENSIDADE DE 5,00M DE TUBO POR M3 DE ESCORAMENTO,COMPREENDENDO TRANSPORTE DO MATERIAL PARA OBRA E DESTA PARA O DEPOSITO,INCLUSIVE CARGA E DESCARGA.O CUSTO E DADO POR M3 DE ESCORAMENTO,CONTADO DAS SAPATAS 

PATIO DE CONCRETO,NA ESPESSURA DE 15CM,NO TRACO 1:2:2 EM VOLUME, FORMANDO QUADROS DE 1,50X1,50M,COM SARRAFOS DE MADEIRAINCORPORADOS,EXCLUSIVE PREPARO DO TERRENO

TUBO DE PVC RIGIDO DE 75MM,SOLDAVEL,EXCLUSIVE EMENDAS,CONEXOES,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

TUBO DE PVC RIGIDO DE 100MM,SOLDAVEL,EXCLUSIVE EMENDAS,CONEXOES,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

AREIA,INCLUSIVE TRANPORTE,PARA REGIAO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO.FORNECIMENTO

CASCALHINHO(PEDRA ZERO),INCLUSIVE TRANSPORTE,PARA REGIAO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO.FORNECIMENTO

PO-DE-PEDRA, INCLUSIVE TRANSPORTE PARA REGIAO METROPOLITANADO RIO DE JANEIRO.FORNECIMENTO

GUARDA-CORPO EM PILARES DE CONCRETO E BARRA DE ACO HORIZONTAIS DE 1.1/2" DE ACO GALVANIZADO

CONCRETO PROJETADO,ADITIVADO COM 80KG DE ADESIVO ESTRUTURALA BASE DE ESTIRENO BUTADIENO(LATEX),INCLUSIVE EQUIPAMENTO DEAR COMPRIMIDO,CONSUMO DE 355KG/M3 DE CIMENTO,ADITIVOS E PERDAS POR REFLEXAO,SENDO A APLICACAO REALIZADA CONTRA SUPERFICIE VERTICAL OU HORIZONTAL 

SUPERIOR,E A MEDICAO FEITA PELO CONCRETO APLICADO

MURO DE CONTENCAO DE TALUDES EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL DE(19X19X39)CM,ATE 1,80M DE ALTURA,INCLUINDO BASE DE CONCRETO,ACO CA-50 E ENCHIMENTO DE BLOCOS E MEDIDO PELA AREA REAL

BARREIRA DINAMICA CONTRA QUEDAS DE ROCHAS,COMPOSTA DE ARAMEDE ALTA RESISTENCIA,ENERGIA DE CONTENCAO ATE 1500KJ,COM GALVANIZACAO EM ZINCO ALUMINIO,INCLUSIVE POSTES,PLACAS DE BASE,CABOS DE ACO ESPECIAIS E DEMAIS COMPONENTES DO SISTEMA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

SISTEMA DE PROTECAO PARA ENVELOPAMENTO DE GRANDES BLOCOS ROCHOSOS,MALHA COM ABERTURA DE 292X500MM,FEITA COM 3 ARAMES DEACO DE 4MM COM TENSAO DE 1770MPA,TRANCADOS,RESULTANDO EM MALHA DE ACO DE 8,6MM DE DIAMETRO E RESISTENCIA A TRACAO DE 220KN/M,GALVANIZACAO DE 

ZINCO-ALUMINIO,INCLUSIVE CABOS ACO CONTORNO,EXCLUSIVE BARRAS ACO E PORCAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

TIRANTE PROTENDIDO,PARA CARGA DE TRABALHO ATE 34T,DIAMETRO DE 32MM,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DA BARRA E BAINHA,PROTECAO ANTICORROSIVA,PREPARO E COLOCACAO NO FURO E TUBO ESPECIAL PARA INJECAO (TUBO PVC 3/4" E MANCHETES),EXCLUSIVE LUVAS,PLACAS,CONTRAPORCAS,ETC,PERFURACAO 

E INJECAO

PROTENSAO PARCIAL E FINAL DE TIRANTE (EXCLUSIVE ESTE),PARA CARGA DE TRABALHO DE 22T,DIAMETRO DE 32MM,INCLUSIVE O FORNECIMENTO E INSTALACAO DA PLACA,ANEL DE ANGULO,PORCAS,CONTRAPORCAS,LUVAS,ETC,PINTURA E PROTECAO DA CABECA,EXCLUSIVE PERFURACAO E INJECAO

ESCORAMENTO TUBULAR(ALUGUEL)COM TUBOS METALICOS,NA DENSIDADEDE 5,00M DE TUBO EQUIPADO POR M3 DE ESCORAMENTO,PAGO PELO VOLUME DESTE E PELO TEMPO NECESSARIO,DESDE A ENTREGA DO MATERIAL NA OBRA,NA OCASIAO APROPRIADA ATE SUA CARGA,PARA DEVOLUCAO,LOGO QUE 
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