19 PONTOS PEIXE GALO, SALINAS E JURUJUBA

& NITEROI
@’ SEMPRE A FRENTE

Empresa Municipal de
Moradia, Urbanizagao e
Saneamento - EMUSA

JURUJUBA
RESUMO DOS SERVIGOS
Po1 270 100 = 270,00 ! CONCRETO PROJETADO
P02 20 90 = 198,00 m? REVEGETACAO
.03 100 50 = 50,00 ! CONTRAFORTE
P.038 00 50 = 200,00 m? BARREIRA DINAMICA
P.oa 100 60 = 60,00 ! MURO ATIRANTADO + PROJETADO
(X3 200 150 = 300,00 ! REVEGETACAO
.06 170 80 = 136,00 ! MURETA CHUMBADA
P.o7 %0 12 = 10,80 ! CONCRETO PROJETADO
.08 100 80 = 80,00 ! CORTINA ATIRANTADA + PROJETADO
.09 270 100 = 270,00 m? CONTRAFORTE + MURO CHUMBADO + PROJETADO
P10 100 60 = 60,00 ! CONCRETO PROJETADO
(2t 360 70 = 252,00 m? SOLO ANCORADO
P12 160 120 = 192,00 ! MURO ESTAQUEADO
P13 200 50 = 100,00 m? GUARDA-CORPO
(21 320 60 = 192,00 ! BERGO + SOLO ANCORADO
25 %0 70 = 63,00 ! MURO CHUMBADO
P16 350 100 = 350,00 ! SOLO ANCORADO
P17 210 60 = 126,00 ! MURO ATIRANTADO
(2] 180 100 = 180,00 ! CONCRETO PROJETADO
P19 11,0 25 = 27,50 m? MURO ALVENARIA
1- Servigos de Escritério, Laboratério e Campo
‘CLASSIFICACAO MACROSCOPICA DE AMOSTRAS DE SONDAGEM ROTATIVA
6d: 01.001.0049-A Total = 271,00 m
Total de sondagem - 27100 m (1furo por ponto) 271,00 m
ENSAIO DE CARACTERIZACAO GEOTECNICA DE SOLOS,COM UTILIZACAODE DILATOMETRO,EXCLUSIVE PERFURACAO
6d: 01.001.0071-A 19,00 unid
Lunid x 19 pontos 19 unid
PERFURACAO MANUAL DE SOLO,A TRADO ATE 6"
6d: 01.001.0075-8 Total = 65200 M
estaca pirulito - canaleta 2 estacas/m  x 0 m x 19 pontos x 16 m B 608 m
estaca pirulito - muro 2 estacas/m  x 1m X 1 pontos X 2 m - a m
Total = 652 m
CONTROLE APENAS O CONTROLE DO CONCRETO E C( COLETA, c CORPOS DE PROVA,TRANSPORTE ATE 50KI,ENSAIOS DE RESISTENCIA A COMPRESSAO AOS 28 DIAS E"SLUMP TEST",MEDIDO POR M3 DE CONCRETO
01.001.0150- Total = 07,52 M3
volume de concreto 407,52
CONTROLE DE OBRA: APENAS O COLETA DE CORPOS DE PROVA,TRANSPORTE ATE 100KM,ENSAIO DE DOBRAMENTO E DE TRACAO SIMPLES, MEDIDO POR TONELADA DE ACO GEOMETRICAMENTE NECESSARIO
6d: 01.001.0248-A Total = 2507 T
total do ago - 217075 ke 21771
total do ago - 2.896,96 kg 290 T
Total = 2507 T
SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO H,HORIZONTAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO
“6d: 01.002.0008-A Total = 32000 M
2furos/ponto 16 pontos x 2 furos x 00 m = 32000 m
PERFURAC OM COROA DE WIDIA,EM SOLO, HORIZONTAL ANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO
6d: 01.002.0028-A Total = 355825 M
TIRANTES
contraforte p.03 12 tirantesx 12,00 m - 144,00 m
p.09 6 tirantesx 12,00 m - 72,00 m
Total = 216,00 m
cortina 12 tirantesx 20,00 m - 24000 m
2 DHP'S x 800 m - 1600 m
Total = 256,00 m
muro atirantado p.12 5 tirantesx 20,00 m - 10000 m
p.19 14 tirantesx 2000 m - 280,00
p.oa 12 tirantesx 20,00 m - 240,00
Total - 62000 m
barreira dinamica p.038 30 tirantes x 1000 m - 300,00 m
Total - 1392,00 m
50LO GRAMPEADO
P01 270 m? + 4w 68 grampos x 485 m = 300,51 m
P02 198 m? + 4w = 50 grampos x 485 m - 22037 m
P04 60 m? + 4w = 15 grampos x 485 m = 66,78 m
P05 300 m? + 4w = 75 grampos x 445 m = 333,90 m
P07 108 m + 4w 3 grampos x 485 m = 12,02 m
P08 80 m? + 4w = 20 grampos x 485 m - 89,04 m
P09 270 m? + 4w = 68 grampos x 485 m = 300,51 m
P10 60 m? + 4w = 15 grampos x 485 m - 66,78 m
P18 180 m + 4w = 45 grampos x 485 m = 20034 m
Total = 159025
DHP's 24,00 un X 2 m = 57600  m
Total - 355825 m
PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO 10, VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO
“6d: 01.002.0043-A Total = 121700 M
estacas - contraforte p.03 2 estacasx 7,00 m - m
p.09 12 estacasx 7,00 m - m
Total = 252,00 m
estacas - bergo p14 12 estacasx 4,00 m 48,00 m
Total = 48,00 m
estacas - cortina p.08 4 estacasx 9,00 m = 3600 m
Total = 36,00 m
estacas- muro p.12 16 estacasx 600 m - 96,00 m
P17 14 estacasx 6,00 m - 84,00 m
p.oa 31 estacasx 3,00 m 93,00 m
Total = 273,00 m
Total - 1.217,00 m
PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ROCHA SA, INCLUSIVE DESLOC/ DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO
“6d: 01.002.0082-A Total = 26600 M
estacas - contraforte p.03 2 estacasx 3,00 m - 72,00 m
.09 12 estacasx 3,00 m - 36,00 m
Total B 108,00 m
estacas - bergo p14 12 estacasx 200 m - 24,00 m
Total - 24,00 m
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estacas - cortina

estacas- muro

SONDAGEM A PERCUSSAO,EM

Z6d.: 01.003.0001-A
1furo/ ponto

. 01.003.0056-A

mureta chumbado

mureta chumbado

guarda-corpo

mureta chumbado

canaleta sem degrau

40cmx40cm

Z6d.: 01.004.0005-A

2furos/ponto

c6d.: 01.004.0016-A

1,00

2,00
2,00
2,00

1,2 m/chumbador x

p.08 4 estacasx
p12 16 estacasx
P17 14 estacasx
P04 31 estacasx
ENSAIO DE P 3"INCLUSIVE
19 furosx
p.06 16 chumb.X 100
p.09 60 chumb. X 150
p13 11 chumb.X 200
p1s 16 chumb.X 100
2 chumb/m x 10 m/ponto
SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE EM ALTERACAO DE ROCHA, LINCLUSIVE
16 pontos x 2 furos x
SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ROCHA SA,DIAMETROH,INCLUSIVE DESLOCAMENTO ANTEIRO E INSTALACE
16 pontos x 2 furos x

2furos/ponto

PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ALTERACAO DE ROCHA,DIAMETRO H,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO

EM CADA FURO

1,00

Total

INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO

INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO

378
378
378
378
378
378
378
378

Total

Total

Total

Total

Total

Total

Total

Total

EXCEDENTE,EXCLUSIVE COMPACTACAO

01.004.0025-A
TIRANTES
contraforte p.03 12 tirantesx 4,00 m
.09 6 tirantesx 4,00 m
cortina 12 tirantesx 4,00 m
2 DHP'S x 4,00 m
muro atirantado p.12 5 tirantesx 200 m
p.19 14 tirantesx 3,00 m
P04 12 tirantesx 300 m
Total
50LO GRAMPEADO
P01 270 m + 4w x = 68 grampos
198 me + 4w x = 50 grampos
60 m + 4w x 15 grampos
300 me + 4w x 75 grampos
108 m + 4w x = 3 grampos
80 me + 4w x = 20 grampos
270 m + 4w x 68 grampos
60 me + 4w x = 15 grampos
180 m + 4w x = 45 grampos
PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ROCHA SA LINCLUSIVE DO CANTEIRO E INSTALACAODA SONDA EM CADA FURO
“6d.: 01.004.0043-A
TIRANTES
contraforte p.03 12 tirantesx 6,00 m
.09 6 tirantesx 600 m
cortina 12 tirantesx 6,00 m
2 DHP'S x 600 m
muro atirantado p.12 5 tirantesx 6,00 m
p.19 14 tirantesx 600 m
p.oa 12 tirantesx 6,00 m
barreira dinamica p.03 30 tirantes x 600 m
Total
50LO GRAMPEADO
270 m? + 4w x = 68 grampos x
198 m? + 4w x 50 grampos x
60 m? + 4w x = 15 grampos x
300 m + 4@ o x = 75 grampos x
108 m + 4 om x = 3 grampos x
80 m + 4@ o x 20 grampos x
270 m + 4 om x 68 grampos x
60 m + 4@ o x = 15 grampos x
180 m + 4 om x = 45 grampos x
DE TERRENO, ERTO,RASPAGEM ATE 0.30M DE E
“6d.: 01.005.0001-A
limpeza do terreno
P.OL 270 x 100 = 270,00 m?
P02 20 x %0 = 198,00 m
P03 100 x 50 = 50,00 m?
P.oa 100 x 60 = 60,00 m
P.0S 200 x 150 300,00 m?
p.06 17,0 x 80 136,00 m
P07 90 x 12 = 1080 m?
P08 100 X 80 80,00 m
.09 270 x 100 = 270,00 m?
P10 100 x 60 = 60,00 m
P11 360 x 0 = 252,00 m?
P12 160 x 120 = 192,00 m
P13 200 x 50 10000 m?
P4 320 x 60 192,00 m
(25 90 x 0 = 63,00 m?
P16 350 x 100 350,00 m
P17 210 x 60 = 126,00 m?
P8 180 x 100 = 180,00 m
P19 110 x 25 = 27,50 m?
Total = 2917,30 m
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19 pontos =

33333333

Total

Total

377
377
377
377
377
377
377
377

456,00

600,00

33333333

Total

Total

12,00
12,00
32,00
28,00
62,00

122,00

266,00

m

48,00

24,00

72,00

10,00

42,00
36,00

88,00

216,00

72,00
36,00
108,00

72,00
12,00
84,00

30,00
84,00

72,00

186,00

180,00

558,00

254,83
186,87
56,63
283,14
1019
75,50
254,83
56,63

134850

1.906,50

3333 3

3

33333333

3

250,48
186,62
5655
282,75
10,18
75,40
250,48

56,55

169,65

1.346,64

1.562,64

33333333

3

Total =

Total=

Total =

Total =

Total =

190,00 M

600,00 M

3200 M

3200 M

156264 M

190650 M

291730 M2



ROCADO EM VEGETACAO ESPESSA,COM EMPILHAMENTO LATERAL E QUEIMA DOS RESIDUOS

6d: 01.005.0005-A Total = 291730 M2
limpeza do terreno
[ 270 x 100 = 27000 m
P02 20 x 90 = 198,00 m?
P03 100 x 50 = 50,00 m
P.oa 100 x 60 = 60,00 m?
(X3 200 x 150 = 300,00 m
.06 170 x 80 = 136,00 m?
P.o7 90 x 12 = 1080 m
.08 100 x 80 = 80,00 m?
P09 270 x 100 = 27000 m
P10 100 x 60 = 60,00 m?
(2t 360 x 70 = 252,00 m
P12 160 x 120 = 192,00 m
P13 20,0 x 50 = 10000 m
(21 320 x 60 = 192,00 m?
25 90 x 70 = 63,00 m
P16 350 x 100 = 350,00 m?
P17 210 x 60 = 12600 m
(2] 180 x 100 = 180,00 m
P19 11,0 x 25 = 27,50 m
Total B 291730 m
3 oE EQUIPE DE PERFURACA ,COM TRANSPORTE ATE S0KM
01.009.0050-A Total = 200 UN
2 EQuIPEs
LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL EXECUTADO EM AREAS DE FAVELAS,EM ACIDENTADA.ESTAO
6d: 01.016.0067-A Total = 291730 m?
Po1 270 x 100 = 270,00 m
P02 20 x 90 = 198,00 m
.03 100 x 50 = 50,00 m
P.oa 100 x 60 = 60,00 m
P.0S 200 x 150 = 300,00 m?
.06 17,0 x 80 = 136,00 m
.07 90 x 12 = 1080 m?
P08 100 x 80 = 80,00 m
.09 270 x 100 = 270,00 m
P10 100 x 60 = 60,00 m
Pl 360 x 70 = 252,00 m
P12 160 x 120 = 192,00 m
P13 200 x 50 = 100,00 m
(20 320 x 60 = 192,00 m
(25 9% x 70 = 63,00 m
P16 350 x 100 = 350,00 m
(24 210 x 60 = 12600 m
(20 180 x 100 = 180,00 m
P19 110 x 25 = 27,50 m
Total - 291730 m
MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPE E EQUIPAMENTO DE TOPOGRAFIA COM DESLOCAMENTO SUPERIOR A 20KM,MEDIDO POR KM EXCEDENTE, A PARTIR DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO (KM 0 DA AV.BRASIL)
6d: 01.016.0070-A Total = 30,00 KM
1 EQuiPe x 30 kM - 30 kM
FINAL DE oE ESPEC 'DE ACO,COM AREA DE PROJEC DE 501 ATE 5.000M2, uToCAD
6d: 01.050.0232-A Total = 311730 m*
(X3 270 x 100 = 270,00 m
P02 20 x 90 = 198,00 m
.03 100 x 50 = 50,00 m
P.038 400 x 50 200,00 m
P.oa 100 x 60 = 60,00 m
P.0S 200 x 150 = 300,00 m
.06 170 x 80 = 136,00 m
P07 9% x 12 = 1080 m
.08 100 x 80 = 80,00 m
.09 270 x 100 = 270,00 m
P10 100 x 60 = 60,00 m
Pa1 360 x 70 = 252,00 m
P12 160 x 120 = 192,00 m
P13 200 x 50 = 100,00 m
(20 320 x 60 = 192,00 m
s %0 x 70 = 63,00 m
P16 350 x 100 = 350,00 m
Pa7 210 x 60 = 126,00 m
(28] 180 x 100 = 180,00 m
P19 110 x 25 = 27,50 m
Total = 3.117,30 m
SERVICOS DE ELABORACAO DE L LOCALIZAD! EXECUCAO DE RECUPERACAO ESTRUTURAL DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS,COM AREAS DE PROJECAO HORIZONTAL ATE 1000M2
01.050.0315-A Total = 311730 m?
Po1 270 x 100 = 270,00 m
P02 20 x 90 = 198,00 m
.03 100 x 50 = 50,00 m
P.038 400 x 50 200,00 m
P.oa 100 x 60 = 60,00 m
P.0S 200 x 150 = 300,00 m
.06 17,0 x 80 = 136,00 m
P07 %0 x 12 = 1080 m
.08 100 x 80 = 80,00 m
.09 270 x 100 = 270,00 m
P10 100 x 60 = 60,00 m
a1 360 x 70 = 252,00 m
P12 160 x 120 = 192,00 m?
P13 200 x 50 = 100,00 m
P14 320 x 60 = 192,00 m?
pas 90 x 70 = 63,00 m
P16 350 x 100 = 350,00 m?
[2Y 210 x 60 = 126,00 m
(28] 180 x 100 = 180,00 m?
P9 11,0 x 25 = 27,50 m
Total B 3.117,30 m?
ADMINISTRAGAO LOCAL
6d: 01.090.9999-A 10000 UN
2-Canteiro de Obra
TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO COM TABUAS DE MADEIRA DE 3¢ DE 1X9" E 1'X12" PREGADAS EM PECAS DE MADEIRA DE 3:DE 3"X3" VERTICAIS A CADA 1,50MEXCLUSIVE PINTURA
6d: 02.003.0001-8 Total = 37840 M2
tapume dimensdes do canteiro: 2800 m x 1500 m
tapume 86,00 m x 2,00 lados x 220 mdeakura - a0 M2
BARRACAO OBRA C/PAREDES CHAPAS MADEIRA COMPENSADA,PLASTIF. LISA,COLAGEM FENOLICA,PROVA D'AGUA,2,44X1,22M E SMM ESP.PISOE ESTRUTURA MADEIRA 32,COBERTURA EXCLPINT.E LIGAC INCLINST. FERRAG.
“6d.: 02.004.0002-8 Total = 12540 UNXMES
depésito de materiai 220 m x 300 m 19 pontos = 125,40 M2
ALUGUEL CONTAINER TIPO ESCRITORIO C/WC,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO TERMO-ACUSTICO FORRO, CADO EPISO C NAVALINCLINST.ELETRICA E £SSORIOS, 1
“6d.: 02.006.0015-A Total = 10,00 UNXMES
Escritorio 1,00 un x 10,00 meses = 10,00 UNXMES
ALUGUEL CONTAINER, MEDINDO 2, 6,20M 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO TERMO-ACUSTICO FORRO,C! ADOE INCL ESSORIOS, 4 VASOS
“6d.: 02.006.0025-A Total = 10,00 UNXMES
1,00 un x 10,00 meses = 10,00 UNXMES
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ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA X1,56M LARGURAE 1, INCLUSIVE RETIRADA F DE QuIMICA 3 PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROPRIO COM UNIDADE MOVEL DE
“6d: 02.006.0050-A Total = 5000 UNXMES
sanitdrios p/ frentes de servigo 500 un x 1000 meses - 50,00 UNXMES
INSTALACAO E PARA DEAGUA NTEIRO DE ESCAVACAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMEENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO
“6d: 02015.0001-A 100 UN
Canteiro 1 unidade
INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA ELETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE 100A,CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR
“6d: 02016.0001-A Total = 100 UN
Canteiro 1 unidade
PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO TTER, PORLONAE INCLUSIVE SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO
“6d: 02020.0002A 1200 M2
Cantero 200 un x 200 m x 300 m = 1200 M2
PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA,DEACORDO COM A RESOLUCAO DA , E PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRAFORNECIMENTO E COLOCACAO
“6d: 02.030.0005-A Total = 11400 UN
Pontos 19,00 pontos 600 un = 11400 un
Total = 11400 un
3- Movimento de Terra
ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA (A(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE JEXCLUSIVE
03.001.0001-8 Total = 41420 M3
canaleta sem degrau 40xd40 380,00 m 1,00 m x 100 m - 38000 m
caixas de passagem 38,00 un 1,00 m x 090 m - 3820 m*
Total - 41420 m
ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA (AREIA,ARGILA OU PICARRA) ENTRE 1,50 E 3,00M DE EXCLUSIVE
Z6d: 03.001.0002-8 comp. prof. larg, Total = 8800 M3
= 9 250 m x 080 200 m - 400 m
Cortina 1 1000 m x 400 200 m - 8000 m*
Berso 3 250 m x 080 200 m - 400 m
800 m
SUAVIZACAO E RECONFORMACAO MANUAL DE TALUDE ALTURA MEDIA DE 1,50M
01.005.0022-A Total= 81583 M3
comp prof. farg Quant Total
p3 25 x 1x 11 2= 55
18 x 05 x 09 2 162
3« 06 13 2= 468
08 x 14 22 2= 4928
34 x 15 05 2 51
Total 2183 m*
a1 360 70 = 252,00 m AReA PROF.
SOLO ANCORADO Paa 20 60 = 192,00 me 794,00 100 = 79400 m
P16 350 100 = 350,00 m
ToTAL 2183 . 794,00 = 81583 m
REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO,EM CAMADAS DE 30CM DE ESPESSURA MAXIMA, oE
03.013.0001-8 comp prof, larg. Total = 2000 M3
Cortina 1 1000 m x 400 050 m - 2000 m
4 Transportes
TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006,EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04,013.0015)
“6d: 04.005.0300-A Total= 6000 UNXKM
Escritério 1 un x 3000 km 3000 un xkm
Deposito 1un x 3000 km 3000 unxkm
Total 60,00 un xkm
CARGA E DESCARGA DE CONTAINER, SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006
“6d.: 04.013.0015-A 200 UN
scritério/deposito 2 un
LOCACAO DE CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM SM3 DE CAPACIDADE,PARA RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA,INCLUSIVE ORTE E IVE TAXA PARA DESCARGA EMLOCATS LICENCIADOS (VIDE ITEM 04.014.0110)
“6d: 04.014.0095-A Total= 358,00 UN
impeza do terreno 2917,30 m x 030 m = s1519  m
Escavages 50220 m x
emp.
Carga Manual 137739 m x 13 = 1790,61 / Volume/cagamba 50 m - 35800 un
5- Servigos Complementares
TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1:CATEGORIA OU ENTULHO,EM CARRINHOS,A 60,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA
“6d: 05.0010173-A Total= 179061 M3
impeza do terreno 291730 m 030 m x 130 emp. - 113775 w
Escavages 502,20 m 130 emp - 628  m
TOTAL= 179061 m
TRANSPORTE DE MATERIAIS ENCOSTA ACIMA,SERVICO INTEIRAMENTE MANUAL INCLUSIVE CARGA E DESCARGA
“6d: 05.001.0185-A 25118931 TXM
sonda 300 wmid  x 085 t x 2000 m - 2950  txm
compressor 200 wnid  x 191 t x 4000 m - 15280  txm
p6 de pedra 57,00 w x 150 pee x 2000 m - 769500 txm
concreto 07,52 m x 250 pe x 9000 m - 9169117 txm
formas 1807,78 m x 036 pe x 2000 m - 5857104 txm
escoramento formas 195178 m x 036 pe x 9000 m - 6323756 txm
tirantes 291,00 m x 000624 pe x 9000 m - 12047 txm
cimento para injegdo 270500 sacos  x 0,05000 p.e x 9000 m - 21725  txm
eaquip. estaca raiz 100 wnid x 1,00000 p.e x 9000 m - %000 txm
a0 25,07 t 1,00000 x 9000 m - 225600 txm
conereto magro 1853 m x 240 pe x 9000 m - 400302 txm
argamassa estaca 3864 m x 250 pe x 9000 m - 869288  txm
escoramento metalico 3.600,00 m x 000360 pee x 9000 m - 116640 txm
25118931 txm
TRANSPORTE DE MATERIAIS ENCOSTA INCLUSIVE CARGA E DESCARGA
“6d: 05.001.0186-A Total=  327.062,97 TXM
impeza do terreno 291730  mix 030 mx 140 pe x 9000 m x 13 - 10335612 txm
escavagdo 50220  m'x 000 x 150 pe x 9000 m x 13 - 8813610  txm
Rogado 291730  mix 0,20 mx 140 pe x 9000 m x 13 - 9557075 txm
sonda 300 unid x 085 t x 9000 m - 229,50 txm
compressor 100 unid x 191 t x 4000 m 76,40 txm
formas 6305 m x 036 pe x 9000 m 200,82 txm
escoramento formas 190,10 m x 036 pe x 9000 m - 615924 txm
equip. estaca raiz 100 unid x 1,00000 p.e x 9000 m = 90,00 txm
escoramento metalico 3.600,00 m x 0,00360 pee x 9000 m 1166,40 txm
32706297 txm
ANDAIME DE MADEIRA DE 1¢,ATE 7,00M DE ALTURA, 3XE1X9" E 1K1, MADEIRA 3 VEZES,INCLUSIVE A 3 v ABRANGIDO,EXCLUSIVE PLATAFORMA
Z6d.: 05.005.0001-8 Total = 840,00 M3
Execugao de grampos 1000 m x 3m x 2m x 14 pontos = 8000  m
PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 13,CONSIDERANDO-SE APROVEITAMENTO DA MADEIRA 20 VEZES,EXCLUSIVE ANDAIME OU OUTROSUPORTE E MOVIMENTACAO(VIDE ITEM 05.008.0008)
Cod.: 05.005.0012:8 Total = 42000 M
Execugdo de grampos 1000 m x 3m x 1m x 14 pontos = 4000
VERTICAL oE U PASSARELA
05.008.0008-B 840,00 M
Execugio de grampos 1000 m x 3m x 2 veres x 14 pontos = 84000  mt
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PLACA DE INAUGURACAO EM ALUMINIO,COM 1MM DE ESPESSURA,INSCRICAO EM PLOTTER COM

%6d.: 05.050.0001-A Total = 1,00 UN
1 un 1,00 Un
6- Galeria, Drenos e Conexdes
DDRENO PROFUNDO EM TUBO PLASTICO PERFURADO,2" DE DIAMETRO,INCLUSIVE TELA DE NYLON E FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,EXCLUSIVEPERFURACAO DO TERRENO
%6d.: 06.082.0010-A 612,00 M
dhp's 24,00 unid x 24,00 m = 576,00 m
dhp's cortina 2,00 unid x 18,00 m 36,00 m
TOTAL= 612,00 m
EMTUBO DE PVC, " INCLUSIVE F DO TUBO E MATERIAL DRENANTE
T6d.: 06.082.0055-A Total = 23570 M
muro atirantado P.04 1500 = 4,00 m? 4 drenos. 050 m 2 m
P17 105,00 4,00 m? = 26 drenos 050 m 13 m
mureta chumbada P.06 1080 + 4,00 m? = 3 drenos. 050 m 1 m
P.09 30,00 4,00 m? 8 drenos 050 m 4 m
Pis 12000 + 400 m - 30 drenos 050 m 5 om
cortina atirantada P.08 a0 ¢ 4,00 m? = 10 drenos 050 m 5 m
muro estaqueado P12 2 - 400 m - 8 drenos 050 m 4 m
Total 44 m
concreto projetado P.01 4,00 m? = 68 drenos 050 m 34 m
P.04 4,00 m? = 15 drenos. 050 m 8 m
P.07 4,00 m? 3 drenos 050 m 1 m
P08 80 + 400 m - 20 drenos 050 m 10 m
P.09 270 + 4,00 m? = 68 drenos 050 m 34 m
P10 0 + 400 m - 15 drenos 050 m 8 m
P11 4,00 m? 63 drenos 050 m 32 m
P.16 4,00 m? 88 drenos. 050 m 44 m
P.18 180 4,00 m? = as drenos 050 m 23 m
Total - 192 m
Total - 2570 m
GEOMANTA PARA TALUDE s 1AL C DE 10MM,FLEXIVEL 90% DE VAZIOS, INCLUSIVE ACO CA-50,VEGETACAD,ADUBO E REGA,EXCLUSIVE LIMPEZA E RASPAGEM DO TERRENO.FORNECIMENTO E COLOCACAO
06.100.0190-A Total = 49800 M2
revestimento com biomanta
comp. larg.
P.02 22 x 9 = 198,00 m?
P.0S 20 x 15 = 300,00 m?
Total = 498,00 m?
7-A Injegdes e Consolidagdi
INJEGAO DE CALDA DE CIMENTO, ADMITINDO UMA PRODUGAO MEDIA BRUTA |, INCLUSIVE 'POR SACO 50KG. SCO ET 74.05.0206(A)
“6d: 07.050.0000-G Total= 270500 SACO
Grampos 428540 m x 0,40 sc/m 171816 sc
contraforte .03 264,00 m x 0,60 sc/m = 15840 sc
P09 13200 m x 060 sc/m 7920 sc
cortina 360,00 m x 0,60 sc/m = 216,00 sc
muro atirantado p12 140,00 m x 0,60 sc/m 84,00 sc
p.19 406,00 m x 0,60 sc/m = 243,60 sc
P04 34800 m x 060 sc/m - 20880 sc
Total - 270416 sc
INJECAO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,COM 450 A 500KG/M3 DE CIMENTO,UTILIZANDO BOMBA DE ARGAMASSA 3 ACOPLADAS,COM CAPACIDADE DE 900 A 4300L DEMISTURA SECA,COM UMA PRODUCAO DE 1,00M3/H,DESTINADA A EXECUCAO DE
07.100.0040-8 Total= 3864 M3
estacas - contraforte P03 2 estacasx 1000 m - 240,00 m 0,314 mo o= 754 m3
P09 12 estacasx 10,00 m - 120,00 m 00314 wo = 377 m
estacas - bergo I 12 estacasx 600 m - 72,00 m 0,0314 o= 22 m
estacas - cortina P08 4 estacasx 12,00 m - 4800 m 0,0314 ¢ o= 151 ms
estacas- muro p2 16 estacasx 800 m - 128,00 m 0,0314 m 402 m
pa7 16 estacasx 800 m - 112,00 m 00314 mo = 350 m
p.04 31 estacasx 500 m - 155,00 m 0,0314 o= 487 m3
estaca pirulito - canaleta 380 estacasx 16 m = 608 m 0,018 m? = 10,944 m3
estaca pirulito - muro 6 estacasx 2m = 2m 0,018 m 0216 m3
Total - /et m3
8 - Fundagdes
ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 10" PARA CARGA DE 90T INJECAO DEARGAMASSA DE CIVIENTO E AREIA,COM 450 A S00KG DE CIMENTO PORMS3, N 00s AREIA £ ACO) EXCLUSIVE PERFURACAG
“6d.:10.003.0045-A Total = 87500 M
estacas - contraforte p.03 2 estacasx 10,00 m - 240,00 m
p.09 12 estacasx 1000 m - 12000 m
estacas - bergo P4 12 estacasx 600 m - 72,00 m
estacas - cortina p.08 4 estacasx 1200 m - 4800 m
estacas- muro p12 16 estacasx 800 m - 128,00 m
pa7 14 estacasx 800 m - 112,00 m
P04 31 estacasx 500 m - 155,00 m
Total = 875,00 m
ARRASAMENTO DE ESTACA RAIZ DE 4" A 6" DE DIAMETRO
Z6d.: 10.012.0150-A 386,00 UN
estaca pirulto - canaleta 2 estacas/m  x 0m x 19 pontos - 380 estacas
estaca pirulito - canaleta 0,5 estacas/m x 12m x 1 pontos = 6 estacas
ToTAL - 386 estacas
ARRASAMENTO DE ESTACA RAIZ DE 8" A 10" DE DIAMETRO
Z6d.: 10.012.0155-A Total = 113,00 UN
estacas - contraforte p.03 24 estacas
P09 12 estacas
estacas - bergo P14 12 estacas
estacas - cortina p.08 4 estacas
estacas- muro P12 16 estacas
pa7 18 estacas
P04 31 _estacas
Total = 113 estacas
9- Estruturas
Concs PARA UMIA RESISTENCIA Act TOMPA,INCLUSIVE  PREPARO. TANCAMIENTO E
Z6d.: 11.003.0001-B Total = 18,53 M3
canaleta sem degrau 40 cm x 40 cm 0,64 m x 22,00 m X 0,05 m x 19,00 pontos. 1338 m*
caixa de passagem 60 cm x 60 cm 11 m x 1,10 m 0,05 m x 19,00 pontos. 1,15 m*
contraforte .03 12 m x 0550 m x 0,05 m x 600  unidades 018 m
p.09 12 m x 0,50 m x 0,05 m x 3,00 unidades 0,09 m*
bergo p.14 11 m x 0,30 m x 0,05 m x 3,00 unidades 0,05 m*
cortina p.08 a m x 0,30 m x 0,05 m x 1,00 unidades 0,06 m*
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unidades

unidades

unidades

unidades

unidades

unidades

960,00 K&

304,00m*

2 caixas
2 cabaas
Total

Total

Total

2 caixas
2 caixas

Total

10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.

10,80
540

12,00
41,60

68,25
2925

19

084m?

456,00m*

760,00m*

0.50m
0.50m

0.30m

456,00m?
304,00m*
760.00m*

0.50m
0.50m

0.30m

m

Total

Total

muro p.12 16 m x 1,30 m x 005 m x 1,00
p17 2 m x 065 m x 005 m x 1,00
p.04 30 m x 065 m x 005 m x 1,00
mureta chumbado .06 9 m x 080 m x 005 m x 1,00
mureta chumbado .09 15 m x 0,60 m x 005 m x 1,00
mureta chumbado p.15 8 m x 030 m x 005 m x 1,00
Total
CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA Ac 25MPA,INCLUSIVE . PREPARO LANCAMENTO E
Z6d.: 11.003.0005-8
contraforte p.03 600 unid x 300 m x 05 m x 12m
p.09 3,00 unid x 3,00 m X 05 m X 12m
berso p.14 3,00 unid x 180 m X 03 m X 11m
cortina p.08 1,00 unid x 4,00 m X 100 m X 03 m
muro p.12 1,00 unid x 16,00 m X 20 m X 13 m
p.17 100 unid x 21,00 m x 50 m x 065 m
p.04 1,00 unid x 30,00 m X 15 m X 065 m
muretachumbado  p.06 1,00 unid x 9,00 m X 12 m X 08 m
muretachumbado  p.09 1,00 unid x 15,00 m X 20 m X 05 m
mureta guarda-corpo  p.13 1,00 unid x 22,00 m X 04 m X 015 m
muretachumbado  p.15 1,00 unid x 800 m X 18 m X 03 m
Total
canaleta sem degrau 40 cm x40 0.64m x o.60m 0.40m x 0.40m x 20,00m = 4.48m°
caixa de passagem 60 cm x 60 cm 0.90m x 090m x 1.77m 0.60m x 0.60m x 1.65m°
escada p.19 40.00m x 1.00m x 0.30m - 12.00m®
DE FORMA DE ICAIS,PARA ALTURA ATE1,50M,COM APROVEITAMENTO DE 2 VEZES DA MADEIRA INCLUSIVE RETIRADA
6d: 11.004.0066-A
canaleta sem degrau  externo 0.60m x 20,00m x 200 lados x 19,00 pontos
interno 0.40m x 20.00m x 200 lados x 19,00 pontos
Total
caixas de passagem  externo 0.90m x 1.77m x 400 lados X 1900 pontos x
interno 0.60m x 1.65m x 400 lados x 1900 pontos x
muretachumbado  p.06 100 unid x 120 m X 9,00 m X 2 lados
mureta guarda-corpo  p.13 1,00 unid x 040 m x 2,00 m x 2 lados
escada p.19 2 m x 12 mm2
DE FORMAS DE ,PARA ALTURA DE1,50 A 5,00M,COM APROVEITAMENTO DE 2 VEZES DA MADEIRA,INCLUSIVE RETIRADA
11.004.0070-8
contraforte p.03 600 unid x 3.00m x 1.20m x 2 lados + 3.00m
p.09 3,00 unid x 3,00m X 1.20m x 2 lados + 3,00m
berso p.14 3,00 unid x 1.80m x 030m x 2 lados + 1.80m
cortina p.08 100 unid x 10.00m x 400m x 2 lados
muro p.12 100 unid x 2,00m x 1600m x 2 lados
p.17 1,00 unid x 5.00m x 21.00m x 2 lados
P04 100 unid x 1.50m x 30,00m x 2 lados
mureta chumbado  p.09 100 unid x 2,00m x 15.00m x 2 lados
muretachumbado  p.15 1,00 unid x 1.80m x 8,00m x 2 lados
FORMAS DE CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA,DE 20MM DE ESPESSURAPLASTIFICADAS,SERVINDO 2 VEZES,E MADEIRA AUXILIAR SERVINDO 3VEZES,INCLUSIVE F 3 EXCLUSIVE
“6d.: 11.005.0015-A
canaleta sem degrau  externo 0sm 20,00m x 200 lados X 19,00 pontos
interno o4m  x 20,00m x 200 lados x 19,00 pontos
Total
caixas de passagem  externo 0som 1.77m x 400 lados X 19,00 pontos x
interno 0sm  x 1.65m x 400 lados x 1900 pontos x
contraforte p.03 600 unid x 3,00m x 1.20m x 2 lados + 3.00m
p.09 3,00 unid x 3,00m X 1.20m x 2 lados + 3,00m
berso p.14 3,00 unid x 1.80m x 030m x 2 lados + 1.80m
cortina p.o8 100 unid x 10.00m x 400m x 2 lados
muro p.12 100 unid x 2,00m x 1600m x 2 lados
P17 1,00 unid x 5.00m x 21.00m x 2 lados
p.oa 100 unid x 1.50m x 30,00m x 2 lados
muretachumbado  p.06 100 unid x 1.20m x 9.00m x 2 lados
mureta chumbado  p.09 100 unid x 2,00m x 15.00m x 2 lados
mureta guarda-corpo  p.13 100 unid x 0.40m x 22,00m x 2 lados
muretachumbado  p.15 100 unid x 1.80m x 8,00m x 2 lados
FIO DE ACO CA- oM SUPERFICIAL a1 2 A SMM,DESTINADO
“6d: 11.009.0011-A
brocas 016 kg/mde @ Smm
016 x 6000 m B
BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE 1A) IGUAL A 1,5, DIAMETRODE 6,3MM,DESTINADA A ARMADURA DE
6d: 11.009.0013-A
contraforte p.03 1080  m x % ke/m3 X 20% = 194,40
.09 540w x % ke/m3 x 20% - 97,20
berco p14 17 m x % ke/m3 x 20% 32,08
cortina p.08 1200 ™ x % ke/m3 x 20% = 216,00
muro p.12 g0 m x % ke/m3 x 20% - 74880
P17 6825  m x % ke/m3 x 20% - 1.228,50
poa 2905w x % ke/m3 x 20% - 526,50
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1,04
0,68
098
036
045
012

1853 m

e

m

m

m

m

e

m

m

m

m

m

e

pontos
Total

T

19,00

242,14m?
150,48m°

392.62m*

21.60m?
17.60m°

14400m7

335.82m*

52.20m*
26,10m?

4.86m?

80.00m?

s4.00m?

210,00m*

90.00m?

60.00m?

28,80m*

815.96m?

242,14m?

150.48m*

392.62m*

PECAS DE CONCRETO ARMADO,10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO

85.12m°

pontos

314.44m°

52.20m*
26,10m"

486m?

80,00m?

64,00m°

210,00m*

90,00m?

21,60m°

60,00m?

17.60m?

28,80m°
655,16m?

1.807.78m*

1595m°

Total =

Total =

Total =

Total =

Total =

31480 M3

133582 M2

6159 M2

180778 M2

960,00 KG

712894 KG



mureta chumbado p.06

mureta chumbado p.09
mureta guarda-corpo p.13
mureta chumbado p.1s
estacas - cortina p.08
estacas- muro p.12

P17

poa

canaleta sem degrau 40 cm x 40 cm
caixa de passagem 60 cm x 60 cm

coluna guarda-corpo p.04
p.07
p17
P19

escada P19

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFI

3,00
4,00
4,00

20
2

8

3

m/ponto
caixas/pontc

colunas
colunas.
colunas
colunas.

%0 kg/m3
%0 kg/m3
%0 kg/m3
% kg/m3
94 kg/m

94 kg/m

94 ke/m

94 kg/m
7,82 ke/m
340 ke/caixa

063 kg/coluna
063 kg/coluna
063 kg/coluna
063 kg/coluna

%0 ke/m3

Total

8 A 12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO, 10%DE PERDAS D!

20% - 15552 kg
20% - 32400 kg
20% - 2376 kg
20% - 776 ke
= 37,60 ke
- 2820 kg
3760 ke
- 3760 kg
19 pontos= 2972 kg
19 pontos= 129 kg
- 5 kg
8 ke
- 8 ke
- 2 kg

20% -

- 7.12894 kg

E PONTAS E ARAME 18 FORNECIMENTO

67,81

49,32

17,13

809,13

809,13

84,77

84,77

154,12

154,12

219621

336136

11.009.0014-8
contraforte p.03 1080  m x %0 kg/m3 X 50% - 48600 kg
.09 540w x % ke/m3 x 50% = 23,00 kg
berco p14 18 m x % ke/m3 x 0% - 8019 kg
cortina p.08 200 ™ x % ke/m3 x 0% - 540,00 kg
muro p.12 g0 m x % ke/m3 x 50% 1872,00 kg
P17 6825  m x %0 ke/m3 X 50% = 307125 kg
poa 2905w x % ke/m3 x 50% = 131625 kg
mureta chumbado .06 86s  m x % ke/m3 x 50% - 38880 kg
mureta chumbado .09 1800  m x % ke/m3 x 0% - 810,00 kg
mureta guarda-corpo p.13 12w x % ke/m3 x 50% 5940 kg
mureta chumbado P15 432w x % ke/m3 x 50% = 19440 kg
estacas - cortina p.08 4,00 m x 94 kg/m x - 3760 kg
estacas- muro p.12 300 m x 94 kg/m x - 2820 kg
.17 4,00 m x 54 kg/m x 3760 kg
p.o4 4,00 m x 94 ke/m x 3760 kg
caixa de passagem 60 cm x 60 cm 2 caixas/pontc x 89,70 ke/caixa x 19 pontos= 3409 kg
canaleta sem degrau 40 cm x40 cm 20,00 m x 3 kg/m X 19 pontos= 1117,20 kg
coluna guarda-corpo p.oa 8 colunas x 328 kg/coluna - 2% kg
p.07 13 colunas x 328 kg/eoluna - 3 ke
P17 13 colunas x 328 kg/coluna a3 ke
p.19 40 colunas x 328 kg/eoluna 131 kg
escada p.19 2w x % ke/m3 x 50% = 540,00 kg
Total - 1451081 kg
BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE SUPERFICIAL 1A) IGUAL A 1,5,DIAMETROACIMA DE 12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10%DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO
6d: 11.009.0015-8
muretachumbado  p.06 8 chumb. x 2,20 17,60 x 3853 ke/m
8 chumb. x 160 12,80 x 3,853 kg/m
Total
x
muretachumbado  p.09 60 chumb. x 350 - 210,00 x 3853 ke/m
Total
guarda-corpo P13 11 chumb. x 2,00 - 22,00 x 3,853 kg/m
Total
muretachumbado  p.15 16 chumb. x 250 - 40,00 x 3853 ke/m
Total
canaleta sem degrau chumb/m x 10 m/ponto X 15 m/chumbador X 19 pontos x 3,853 ke/m
40emx40em
Total
CORTE,DOBRAGEM, COLOCACAO DE ,ACO CA-60,EM FIO REDONDO,COM DIAMETRO DE 4,2 A SMM
“6d: 11.011.0027-A
peso doago 960,00 KG VIDE ITEM: 11.009.0011-A
CORTE,DOBRAGEM, COLOCACAO DE ACO A A63MM
6d: 11.011.0029-A
peso doago 712894 KG VIDE ITEM: 11.009.0013-A
CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE ,ACO CA om 8A12,5MM
“6d: 11.011.0030-8
peso doago 1451081 K& VIDE ITEM: 11.009.0014-8
CORTE,DOBRAGEM, ,ACOC y IMA DE 12,5MM
11.011.0031-8
peso doago 336136 KG VIDE ITEM: 11.009.0015-8
CORTE,MONTAGEM E COLOCACAO DE TELAS DE ACO CA-60,CRUZADAS ESOLDADAS ENTRE SI,EM PECAS DE CONCRETO
“6d: 11.011.0040-A
peso datela 204776 K6 VIDE ITEM: 11.023.0005-A
CORTINA DE CONCRETO ARMADO,COM 18 A 20CM DE ESPESSURA,FCK=30MPA, INC! 1,00M3 DE COLOCADO 10,00M2 DE FORMAS DE AMDEIRA DE 3%,SERVINDO 1,4 VEZES,ESCORAMENTO E 80KG DE ACO CA-50
“6d: 11.013.0016-A
Cortina- P.08 10,00 m x 4,00 m x 030 m - 12,00
TIRANTES ACO CA-50, 25MM(7/8"), TOTAL ENTRE 9,00 E 15,00M,INCLUSIVE MATERIAIS,PROTECAO PREPARO,COLOCACAO E PROTENSAO,EXCLUSIVE PERFURACAO E INJECAO
“6d.: 11.020.0007-8
Grampos 4.285,40 m
TELA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO,FORMADA POR FIOS DEACO CA-60,C} SLFORMANDO DE FIOS COM ,2MM E ESPAC) ELESDE 10X10CM.F
“6d: 11.023.0005-A
solo grampeado com concreto projetado
[ 270 x 100 = 270 m x 22 ke/m? = 594 kg
P.oa 100 x 60 = 60 m? x 22 kg/m 132 kg
P.o7 90 x 12 = 108 m x 22 kg/m? = 2376 ke
.08 100 x 80 = 80 m? x 22 kg/m - 176 kg
P09 270 x 100 = 270 m x 22 ke/m? = 594 kg
P10 100 x 60 = 60 m? x 22 kg/m - 132 kg
P8 180 x 100 = 180 m x 22 ke/m? 3% ke
Total - 204776 kg
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Total= 1451081
Total = 336136
Total = 960,00
Total = 742894

1451081
Total = 336136
Total = 2.047,76
Total = 12,00
Total = 4.285,40
Total = 2.047,76

K6

K6



CONCRETO PROJETADO,ADITIVADO COM 80KG DE BASE DE ESTIRENO 3 DEAR ,CONSUMO DE 355KG/M3 DE CIMENTO,ADITIVOS E AAPLICACA CONTRA SUPERFICIE VERTICAL OU HORIZONTAL
T6d.: 11.024.0010-B Total = 93,08 M3
o1 70 «x 100 x 01 = 27,00 m*
P.04 10,0 x 6,0 x 01 = 6,00 m*
P07 9,0 x 12 x 01 = 1,08 m*
P.08 10,0 x 80 x 01 = 8,00 m*
P.09 27,0 x 10,0 x 01 = 27,00 m*
P.10 10,0 x 6,0 x 01 = 6,00 m*
P18 18,0 x 10,0 x 01 = 18,00 m*
Total = 93,08 m*
MURO DE CONTENCAO DE DE BLOCO DE CONCS ATE 1,50M DE ALTURA,INC! DE CONCRETO,ACO CA-50 £ ENCHIMENTO DE BLOCOS E MEDIDO PELA AREA REAL
T6d.: 11.026.0030-A 51,30 M2
P.09 15 m x 15 m = m?
P19 16 m x 18 m = m?
Total = m?
BARREIRA DINAMICA CONTRA QUEDAS DE ROCHAS,COMPOSTA DE ARAMEDE ALTA RESISTENCIA,ENERGIA DE CONTENCAO ATE 1500K1,COM GALVANIZACAO EM ZINCO ALUMINIO,INCLUSIVE POSTES PLACAS DE BASE,CABOS DE ACO ESPECIAIS E DO SISTEMA.F EcoLocACAD
T6d.: 11.040.0100-A Total = 200,00 M2
Barreira Dindmica P.03b 40 m X 5 m = 200 m2
SISTEMA DE PROTECAO PARA DE GRANDES BL  MALHA COM ABERTURA DE 292X500MIM,FEITA COM 3 ARAMES DEACO DE 4MM COM TENSAO DE 1770MPA,TRANCADOS RESULTANDO EM MALHA DE ACO DE 8,6MM DE DIAMETRO E RESISTENCIA A TRACAO DE 220KN/M,GALVANIZACAO DE
INCLUSIVE CAB EXCLUSIVE BARRAS ACO E PORCAS.F ECOLOCACAD
11.040.0130-A Total = 100,00 m?
Cortina - P.03 10,00 m x 10,00 m = 100,00 m?
TIRANTE P! PARA CARGA DE 31, 32MMINCLUSIVE O FORNECIMENTO DA BARRA E BAINHA,PROTECAO ANTICORROSIVA,PREPARO E COLOCACAO NO FURO E TUBO ESPECIAL PARA INJEC) E LUVASPLAC AS,ETC.PERFURACAO
EINECAO
T6d.: 11.047.0012-A Total = 2191,00 M
Comprimento Tirantes = comprimento perfuragso + 1,00m
contraforte p.03 12 tirantes x 23,00 m 276,00 m
P09 6 trantesx 23,00 m m
Total = m
cortina 12 tirantesx 31,00 m - 372,00 m
muro atirantado p.12 5 tirantesx 29,00 m 145,00 m
P19 14 tirantesx 3000 m 42000 m
P04 12 tirantesx 3000 m - 360,00 m
Total - 925,00 m
barreira dinamica p03b 30 tirantesx 16,00 m - 480,00
Total 2.191,00 m
PROTENSAO PARCIAL E FINAL DE TIRANTE (EXCLUSIVE ESTE),PARA CARGA DE TRABALHO DE 22T, DIAMETRO DE 32MIMINCLUSIVE O FORNECIMENTO E INSTALACAO DA PLACA,ANEL DE ANGULO,PORCAS, CONTRAPORCAS,LUVAS,ETC,PINTURA E PROTECAD DA CABECA EXCLUSIVE PERFURACAO E INJECAO
T6d.: 11.047.0016-A Total = 61,00 UN
contraforte p.03 12 tirantes
P09 6 tirantes
cortina 12 trantes
muro atirantado p12 5 tirantes
p19 14 trantes
P04 12 drantes
Total = 61 tirantes
)COM TUBOS METALICOS,NA 00M DE M3 DE AGO P! DESTE E PELO TEMPO NECESSARIO,DESDE A ENTREGA DO MATERIAL NA OBRA,NA OCASIAO ATE SUA CARGA,PARA DEVOLU
Z6d: 11050.0001-8 Total= 360000 M3XMES
Cortina/CF 20,00 m x 6,00 m X 3,00 m x 10,00 meses = 3.600,00 mxmés
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESCORAMENTO TUBULAR NORMAL NA DENSIDADE DE 5,00M DE TUBO POR M3 DE TRANSPORTE PARA OBRA E DESTA PARA O DEPOSITO,INCLUSIVE CARGA E DESCARGA.O CUSTO E DADO POR M3 DE ESCORAMENTO,CONTADO DAS SAPATAS
Z6d.: 11.055.0001-B Total = 5.040,00 M3
Cortina/CF 20,00 m x 6,00 m X 3,00 m x 14,00 Pontos = 5.040,00 m*
S0LO ANCORADO COM FORNECIMENTO E INSTALACAO A PERCUSSAD DE ACOCA'SD, 20MIM. INCLUSIVE PINTURA E ATIVACAO COM MACACO HIDRAULICO. COTACAO
¢ 06.103.0000-F Total = 794,00 KG
solo grampeado com concreto projetado
P11 36,0 X 70 = 252,00 m?
P14 320 x 60 = 192,00 m?
P.16 350 X 100 = 350,00 m?
Total = 794,00 m?
13- DE PAREDES, TETOS € PISOS
PATIO DE CONCRETO,NA ESPESSURA DE 15CV,NO TRACO 1:2:2 EMVOLUME, 1,50X1,50M,COM 3 TERRENO
13.370.0025-A Total= 3300 M2
P.13 - CALGADA 22,00 m x 150 m - 33,00 m2
15 INSTALAGOES ELETRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS E MECANICAS
TUBO DE PVC RIGIDO DE 75MM,SOLDAVEL,EXCLUSIVE EMENDAS,CONEXOES,ABERTURA E FECH RASGO.F¢ E
“6d: 15.036.0047-A 6000 M
Diversos pontos 10,00 tubos x 6 m/ubo - 6000 m
TUBO DE PVC RIGIDO DE 100MM,SOLDAVEL EXCLUSIVE EMENDAS,CONEXOES,ABERTURA E FEC RASGO.F €
Z6d.: 15.036.0048-A Total = 60,00 M3
Diversos pontos 10,00 tubos x 6 m/tubo = 60,00 m
10 - Pregos Rodoviarios
"AREIA,INCLUSIVE TRANPORTE PARA REGIAO DO RIO DE
Z6d.: 20.092.0001-A Total = 76,00 M3
Diversos pontos 400 m* x 19 pontos = 76,00 m*
(CASCALHINHO(PEDRA ZERO),INCLUSIVE TRANSPORTE,PARA DO RIO DE JANEIRO.
C6d.: 20.096.0001-A 57,00 M3
Diversos pontos. 300 m x 19 pontos = 57,00 m*
PO-DE-PEDRA, INCLUSIVE TRANSPORTE PARA JANEIRO.F
T6d.: 20.097.0005-A Total = 57,00 M3
Diversos pontos 300 m* x 19 pontos = 57,00 m*
EMPIL E BARRA DE 1.1/2" DE AC
13500 M

c6d.: 20.175.0015-A

P04 12,00 m
P13 22,00 m
p.20 21,00 m
P.19 80,00 m

135,00 m
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