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1 - CONDIGCOES GERAIS:

1.1 - Trata-se da Estabilizacdo de Taludes EFCN na comunidade do
Caranguejo, localizado no bairro do Largo da Batalha , no Municipio de
Niterdi.

1.2 - Os servigos serdo executados nos padrdes admitidos pela
P.M.N., sem que haja perda da qualidade dos servicos.

1.3 - Os materiais deverdo atender qualidade, que confira os
servigcos e condigdes de tornd-los aceitdveis, a fim de garantir vida
util satisfatéria.

1.4 - Completam as presentes especificagdes, no que couber, a
norma técnica da ABNT, o cbébdigo de obras do Municipio, as normas das
companhias e concessiondrias de servigos publicos, do corpo de bombeiros

e dos demais 6rgdos competentes, conforme o caso.

2 - SERVICOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO:

2.1 - Perfuragdo manual de solo, a trado até 8”, para execucgdo da
viga de amarracéo.

2.2 - Deverd ser realizado controle tecnoldégico de obras em
concreto armado considerando apenas o controle do concreto e constando
de coleta, moldagem e capeamento de corpos de prova, transporte até
50km, ensaios de resisténcia a compressdo aos 3, 7 e 28 dias e “Slump
test”, medido por m® de concreto colocado nas formas.

2.3 - Deverd ser realizado sondagem rotativa com coroa de widia, em
solo, didmetro H, horizontal, com deslocamento dentro do canteiro e
instalagdo da sonda em cada furo.

2.4 - Deverd ser realizado perfuracgdo rotativa com coroa de widia,
em solo, didmetro H, horizontal, com deslocamento dentro do canteiro e
instalacdo da sonda em cada furo, para cortinas atirantadas 1, 2 e 3,
solo grampeado e geomanta.

2.5 - Deverd ser realizado perfuragdo rotativa com coroa de widia,
em solo, didmetro 8”, vertical, com deslocamento dentro do canteiro e
instalacdo da sonda em cada furo, para cortinas atirantadas 1, 2 e 3.

2.6 - Deverd ser realizado perfuragdo rotativa com coroa de widia,

em alteracdo de rocha, didmetro 8”, vertical, com deslocamento dentro do

David Ramos Ribeiro Jinior

42592

02




50| 1168 )a0a4 s 95

453-/0" 3,

: ; : < "’3.0%/ (%)
canteiro e instalagdo da sonda em cada furo, para cortinas atirantadas ”d%wamx
1, 2 e 3.

2.7 - Deverd ser realizado perfuragdo rotativa com coroa de widia,
em rocha s&, diametro 8”, vertical, com deslocamento dentro do canteiro
e instalagdo da sonda em cada furo, para cortinas atirantadas 1, 2 e 3.

2.8 - Deverd ser realizado sondagem rotativa com coroa de diamante,
em alteragdo de rocha, didmetro HWG(100mm), com deslocamento dentro do
canteiro e instalacdo da sonda em cada furo.

2.9 - Deverd ser realizado sondagem rotativa com coroa de diamante,
em rocha s&, didmetro HWG(100mm), com deslocamento dentro do canteiro e
instalagdo da sonda em cada furo.

2.10 - Deverd ser realizado perfuracdo rotativa com coroa de
diamante, em alteragdo de rocha, didmetro HWG(100mm), com deslocamento
dentro do canteiro e instalagdo da sonda em cada furo, para cortinas
atirantadas 1, 2 e 3, solo grampeado e geomanta.

2.11 - Deverd ser realizado perfuracdo rotativa com coroa de
diamante, em rocha s&, didmetro HWG(100mm), com deslocamento dentro do
canteiro e instalagdo da sonda em cada furo, para cortinas atirantadas
1, 2 e 3, solo grampeado e geomanta.

212 = Deveré ser realizado preparo manual do terreno,
compreendendo acerto, raspagem eventualmente até 0,30m de profundidade e
afastamento lateral do material excedente, com compactacdo mecdnica.

2.13 - Deverd ser realizado mobilizagdo e desmobilizacdo de
equipamento e equipe de sondagem e perfuracdo rotativa, com transporte
até 50km.

2.14 - Deveréa ser realizado levantamento topografico
planialtimétrico e cadastral, em &reas de favelas, em terrenos de
orografia ndo acidentada, com o levantamento de soleiras e testadas das
edificacdes.

2.15 - Devera ser realizado mobilizagdo e desmobilizacgdo de equipe
e equipamento de topografia com deslocamento superior a 20km.

2.26 - Deverd ser realizado projeto estrutural final de engenharia
de obras-de-arte especiais (pontes, viadutos e passarelas) em concreto
armado e/ou protendido ou estrutura de ago, com A&rea de projecgdo
horizontal de 501 até 5000m?, apresentado em Autocad, para cortinas

atirantas 1, 2 e 3, solo grampeado e geomanta.
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3 - CANTEIRO DE OBRA:

3.1 - Devera ser utilizado barracdo de obra executado com paredes
de chapas de madeira compensada, plastificada, lisa, de colagem
fenélica, a prova d’4gua, com 10mm de espessura e piso e estrutura de
madeira de 3%, sendo a cobertura de telhas onduladas de 6mm de
fibrocimento, com instalag¢bes, aparelhos, esquadrias e ferragens,
constando de: escritério, sanitdrios, depdsitos e torre com caixa d’é&gua
de 5001, sendo reaproveitado 5 vezes.

3.2 - Serd utilizado galpdo aberto para oficinas e depésitos de
canteiro de obras, estruturado em madeira de lei, cobertura de telhas de
cimento sem amianto onduladas, de 6mm de espessura, piso cimentado e
preparo do terreno.

3.3 - Deverdo ser ligados provisoriamente ponto de &gua, esgoto e
energia elétrica, necessidrias ao andamento das obras.

3.4 - Deverd ser fornecida e colocada placa de identificacdo de
obra publica, tipo banner/plotter, constituida por 1lona e impressdo
digital e suportes de madeira, com dizeres alusivos ao projeto, de
acordo com o modelo fornecido pela P.M.N. a ser afixada em local frontal

a obra e em posigdo de destaque.
4 - MOVIMENTO DE TERRA:

4.1 - Deverd ser executada escavagdo manual de vala/cava em
material de 1% categoria (areia, argila ou picarra), até 1,50m de

profundidade, para cortinas atirantadas 1, 2 e 3.
5 - TRANSPORTES:

5.2 - A retirada de entulho de obra provenientes de escavacdo,
deverd ser realizadas com cagamba de ago tipo container com 5m3 de

capacidade, com carregamento, transporte e descarregamento.

6 - SERVICOS COMPLEMENTARES :

6.1 - O transporte horizontal de material de 1? categoria ou
entulho, deverd ser realizado em carrinhos, a 60,00m de distédncia, com
carga a pa.

6.2 - Deverd ser realizado transporte de materiais encosta acima e

encosta abaixo, servico inteiramente manual, com carga e descarga.

04 42582



510/ Q1 68 /2002 Sory o

6.3 - Deverd ser utilizado para execucdo das cortinas atirantadas
1, 2 e 3, solo grampeado e geomanta, andaime de madeira de 12, até 7,00m
de altura, em pegas de 3” x 3”, 1”7 x 9”7 e 1” x 12”7, com o aproveitamento
da madeira 3 vezes, com desmontagem.

6.4 - Deverd ser utilizado para execucdo das cortinas atirantadas
1, 2 e 3, solo grampeado e geomanta, plataforma ou passarela de madeira

de 1%, com aproveitamento da madeira 20 vezes.

7 - GALERIAS, DRENOS E CONEXOS:

7.1 - Deverd ser utilizado dreno ou Barbacd em tubo de PVC,
diametro de 3”, com fornecimento do tubo e material drenante, para as
cortinas atirantadas 1, 2 e 3 e solo grampeado.

7.2 - Deveréd ser fornecida e colocada geomanta para revestimento
de talude sujeito a erosdo superficial com espessura de 10mm, flexivel,
tridimensional, com mais de 90% de vazios, com ago CA-50, vegetacdo,
adubo e rega.

7.3 - Deverd ser fornecida tela de reforco com malha metdlica
hexagonal de dupla torgdo, de zinco-aluminio com didmetro 2,70mm,

revestida de PVC com didmetro de 0,40mm, com costura.

8 - ARGAMASSAS, INJECOES E CONSOLIDAGOES:

8.1 - Deverd ser utilizada injecdo de calda de cimento, com

fornecimento dos materiais, para execugdo dos tirantes.

9 - FUNDAGOES:

9.1 - Nas cortinas atirantadas 1, 2 e 3 deverdo ser executadas
estacas raiz com didmetro de 8” para carga de 50t, injecgdo de argamassa
de cimento e areia, com 450 a 500kg de cimento por m3®, com O
fornecimento dos materiais (cimento, areia e acgo).

9.2 - Deverdo ser executados arrasamentos de estaca raiz de 8”7 a

10” de didmetro, nas cortinas atirantadas 1, 2 e 3.

10 - ESTRUTURAS:

10.1 - Deverdo ser utilizado concreto dosado racionalmente para
uma resisténcia caracteristica & compressdo de 20MPa, com materiais,

transporte, preparo com betoneira, lancamento e adensamento, para a
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execugdo das cortinas atirantadas 1, 2 e 3 , recuperacdo dos acessos e
enchimento dos blocos.

10.2 - Deverd ser executado corte, montagem e colocacido de telas de
ago CA-60, cruzadas e soldadas entre si, em pecas de concreto, para
recuperagdo dos acessos.

10.3 - Para cortinas atiranatadas, sapatas corrida. Guarada corpo,
canaleta de drenagem e muros de alvenarias 1 e 2, deverd ser executado
Concreto armado, fck=25MPa, incluindo materiais para 1,00m® de concreto
(importado de usina) adensado e colocado, 14,00m? de A&rea moldada,
formas e escoramento conforme itens 11.004.0022 e 11.004.0035, 60kg de
agco CA-50, com mdo de obra para corte, dobragem, montagem e colocacio
nas formas. |

10.4 - Para o solo grampeado e geomanta, serd utilizado tirantes
protendidos de ago CA-50, didmetro de 25mm (7/8”), com comprimento total
entre 9,00 e 15,00m, com fornecimento de materiais, protegdo
anticorrosiva, preparo, colocagdo e protenséo.

10.5 - Na recuperagdo dos acessos deverd ser fornecida tela para
estrutura de concreto armado, formada por fios de aco CA-60, com
didmetro de 4,2mm, cruzados e soldados entre si, formando malhas
quadradas com espagamento entre os fios de (10 x 10)cm.

10.6 - Devera ser utilizados tirantes protendido, para carga de
trabalho até 22t, didmetro de 32mm, com o fornecimento da barra, bainha,
protegdo anticorrosiva, preparo e colocag¢do no furo.

10.7 - Deverad ser executado protensdo parcial e final de tirante,
para carga de trabalho de 22t, dié&metro de 32mm, com o fornecimento e
instalagdo da placa, anel de é&ngulo, porcas, contraporcas, luvas, etc,

pintura e protecdo da cabecga, para as cortinas atirantadas.

11 - ALVENARIAS E DIVISORIAS:

11.1 - Os muros serdo executados em alvenaria de blocos de concreto
estrutural 15 x 20 x 40cm, assentes com argamassa de cimento e areia, no
trago 1:8, em paredes de 0,15m de espessura, de superficie corrida até

3,00m de altura e medida pela &area real.
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12 - INSTALAGOES ELETRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS E MECANICAS:

12.1 - Deverd ser fornecido e assentado tubo de ferro galvanizado
de 2”, com costura no guarda-corpo.

12.2 - Nos trechos livres das cortinas 1, 2 e 3 e dreno do solo
grampeado devera ser fornecido e assentado Tubo de PVC rigido de 50mm,
soldavel.

13 - PINTURAS:

13.1 - Deverd ser realizada pintura interna ou externa do guarda-
corpo, usando fundo para galvanizado, com lixamento leve, limpeza,
desengorduramento e duas demdos de acabamento com esmalte sintético

brilhante ou acetinado.

14 - DISPOSIGOES GERAIS:

14.1 - Os servigos constantes neste memorial sdo isolados e sem
complexidade técnica de gerenciamento e execucgdo.

14.2 - Os servicos serdo executados na forma da lei n° 8.666, de 21
de junho de 1.993, com as alteragdes introduzidas pela lei n° 9.648, de
27 de maio de 1998.

14.3 - A medicdo serd mensal e o faturamento proporcional aos

servicos executados.

14.4 - Fornecimento de materiais, equipamentos e mdo-de-obra serédo
completos.
14.5 - Os servigos deverdo atender as normas da ABNT ou, na falta

destes procedimentos que se foram necessdrios na forma da lei.

14.6 - Todas as despesas com mdo-de-obra, equipamentos,
ferramentas, materiais e servigos, ou providéncias que sejam
necessarias, ficardo por conta da empresa contratada.

14.7 - O B.D.I. Utilizado é de 25%.

14.8 - Prazo de 05 (cinco) meses.
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