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MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: REURBANIZAGCAO, CONSTRUGCAO DE VESTIARIOS E REFORMA DA AREA DE
LAZER NA PRACA DO BUMBA - BAIRRO VICOSO JARDIM — NITEROI/RJ.
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00. CONDICOES GERAIS:

Este memorial descritivo contém todos os procedimentos
necessarios a Reforma do Campo de Futebol, Construcdo de
vestidrios, Reforma da &rea de Lazer, substituicdo da iluminacéo
da quadra e do espago em geral, no Bairro do Vigoso Jardim -
Niter6i/RJ.

1. SERVICOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO:

e Devido as condigbes especiais do solo na éarea do Bumba
foi considerado SONDAGEM A PERCUCAO.

e De acordo com o Projeto proposto pela equipe de
Arquitetura sera necessario PREPARO MANUAL DE TERRENO,
nas areas das futuras calcadas e vestidrios.

e Para a construcdo dos vestidrios esta previsto PROJETO
EXECUTIVO ESTRUTURAL.

2. CANTEIRO DE OBRAS

e Para protecdo, isolamento e seguranca se fazem necesséario
a execucdo de TAPUME no entorno da construcdo dos
vestidrios.

e Serd necessario ALUGUEL DE UM CONTAINER, para abrigar
materiais, ferramentas e uso de Dbanheiro para os
operéarios.

e FEstd previsto LIGACOES PROVISORIAS DE AGUA E ENERGIA.

e E fundamental para a identificacdo social desta obra a
utilizacdo de uma PLACA INDICATIVA de obra publica.

3. MOVIMENTO DE TERRA:

e Serdo necessarias ESCAVACOES MANUAIS de até 1,50m de
profundidade, cujo objetivo é preparar a estrutura para
execugdo de sapatas, cintas, caixa de passagem de esgoto
sanitario.

° Para escavacdes realizadas serdo necessarios REATERROS.
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3. TRANSPORTES:

e Para o fornecimento do container, esta previsto o seu
TRANSPORTE E A CARGA E DESCARGA do mesmo.

e Para o fornecimento dos postes de concreto é que foi
considerado TRASPORTE DE CARGA PESADDA.

e Para o Bota-Fora da obra foi considerada o aluguel de
CACAMBAS.

e Toda a DESCARGA de materiais sera despejado em local
licenciado.

5. SERVICOS COMPLEMENTARES:

e Nessa categoria s3o consideradas todas as DEMOLICOES,
ARRANCAMENTOS E REMOCOES de equipamentos.

6. GALERIAS, DRENOS E CONEXOS:

° Para interligacdo da caixa coletora, até a rede publica,
¢ que estd previsto TUBULACAO DE 100 mm.

° Estd previsto a instalacdo de um poco de visita, para
esgotamento sanitédrio dos vestiarios.

° Para interligar o quadro de disjuntores ate o padrédo de
energia foi previsto DUTO ANELAR.

7. BASES E PAVIMENTOS:

e No novo alinhamento da calcada esté previsto
assentamento de novo MEIO-FIO.

8. SERVICOS DE PARQUES E JARDINS:
° Fornecimento de MESAS E BANCOS em concreto.

e Fornecimento e instalagdo de ALAMBRADO para recuperagdo
do alambrado existente.
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9. ESTRUTURAS:

e Para pavimentacdo das calcadas, sub-base dos vestiéarios
e na area de lazer estd previsto CONCRETO DOSADO,
SIMPLES.

L O CONCRETO ARMADO, estd previsto para a estrutura dos
vestidrios.

e Para melhor durabilidade e resisténcia esta previsto a
colocacédo de TELA PARA ESTRUTURA, no concreto de piso
dos vestiarios.

e Para a cobertura dos vestidrios foi previsto LAJE PRE-
MOLDADA.

10. ALVENARIAS E DIVISORIAS:

e Para a construcdo dos vestiarios foi considerado
ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO.

e Para construcdo de muros é que foi considerado ALVENARIA
DE BLOCO DE CONCRETO.

° Para os vestidrios foi considerado DIVISORIAS EM
GRANITO.

11. REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS:

e CHAPISCO para as alvenarias de bloco.

e REVESTIMENTO DE EMBOCO nas &reas de alvenaria de tijolo
e teto dos vestiéarios.

e Para a &rea externa dos vestidrios até uma altura de
1,0m foi considerado REVESTIMENTO CERAMICO e uma faixa
de cerémica 0,10M X 0,10M
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As paredes internas dos vestiarios receberdo

REVESTIMENTO EM AZULEJO BRANCO até o teto.

O piso da é&rea interna dos vestidrios receberé
REVESTIMENTO CERAMICO.

Para melhor acabamento e nivelamento das areas
pavimentadas é que foi previsto CONTRAPISO.

Serdo assentados PEITORIS E SOLEIRAS nos vaos de portas
e janelas em granito.

12. ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMINIO OU MADEIRA, VIDRAGCAS E
FERRAGENS :

PORTINHOLA EM CHAPA para o acesso ao telhado sobre os
vestiarios.

Instalacdo de um PORTAO em tubo galvanizado e fechamento
em tela de alambrado nos acessos a quadra.

Para recuperacdo de alguns trechos do gradil existente e
confecgdes de novos portdes é que foi considerado GRADE
DE ACO COM BARRAS.

Nos vestidrios estd previsto instalacdo de BASCULA EM
ALUMINTO.

Dentro dos vestidrios estd previsto instalacdo de
pequenas PORTAS DE ALUMINIO.

Nas bédsculas serdo instalados VIDROS FANTASIA.
Em cada vestidrios serd instalado um ESPELHO.

Para o fechamento dos vestidrios foi considerado PORTAS
DE MADEIRA.

13. INSTALACOES ELETRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS E MECANICAS:

Essa categoria compreende todos 0s servicgos de
instalacdes, como de:

Mictdério;
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Lavatérios;

Vasos sanitérios;

Ralos;

Quadro de distribuicéo;
Disjuntores;

Ponto de 1luz;

Ponto de tomadas;
Registros;

Instalacdo de caixa d’éagua.

COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAGCOES:

Para a &area dos vestidrios e &rea de lazer foil previsto
um cobertura com MADEIRAMENTO para telha cerdmica tipo
colonial.

COBERTURA em telhas ceré@micas tipo colonial na &rea de
lazer e nos vestiarios.

Execucdo de RUFOS de concreto armado no encontro das
telhas com a alvenaria.

Instalacdo de CALHAS E CONDUTORES em PVC, Jjunto a
cobertura dos vestidrios.

15. PINTURAS:

Pintura sobre madeira para as portas, alisares e marcos
em madeira.

As paredes embocadas receberdo PINTURA com tinta latex,
sobre selador acrilico e lixamento, inclusive o teto dos
vestidrios.

O madeiramento aparente na area externa dos vestidrios e
da &rea de lazer receberdo ENVERNIZAMENTO.

O piso da quadra recebera REPINTURA.
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APARELHOS HIDRAULICOS, SANITARIOS, ELETRICOS, MECANICOS E
ESPORTIVOS :

e FEssa categoria compreende o fornecimento de todos as
loucas, metais, luminarias, projetores, reservatédrios,
postes e etc.

ILUMINACAO PUBLICA:

e DPara a area externa, na &rea de convivéncia é que foram
previstos POSTES DE ACO.

e Para a iluminacdo da quadra foram previstos POSTES EM
CONCRETO.

e RELE FOTOELETRICO para cada poste na &area externa.

e CAIXA HAND-HOLE ’para a base de cada poste da Aarea
externa.

L LAMPADAS DE MULTIVAPOR METALICO de 400 w para a
iluminacdo do campo.

(] LAMPADAS DE MULTIVAPOR METALICO de 150 w para a area de
convivéncia.

L REATORES, COMANDO PARA 1P, CONECTORES, NUCLEO DE
FIXACAO, PROJETORES E CAIXAS HAND-HOLE serdo fornecidos
para a perfeita instalacdo e funcionamento da iluminacéo
das &reas previstas em Projeto.

18. DISPOSICOES GERAIS:

e O projeto basico com as caracteristicas descritas em
anexo, visa tratar-se de obra de pequeno porte, isolada
e sem complexidade técnica de gerenciamento e execucgéo.

e Os servigcos serdo executados na forma da lei n°® 8.666,
de 21 de junho de 1.993, com as alterag¢des introduzidas
pela lei n° 9.648, de 27 de maio de 1998.
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° Prazo para execucao dos servicos seré de
cinco(cinco)meses, a contar da data Dbase expressa na
Ordem de Inicio.

e A medicdo serd mensal e o faturamento proporcional aos
servicos executados.

e Fornecimento de materiais, equipamentos e mdo-de-obra
deverdo ser completos.

e Os servicgos deverdo atender as normas da ABNT ou, na
falta destes procedimentos que se foram necessarios na
forma da lei.

e Todas as despesas com mao-de-obra, equipamentos,
ferramentas, materiais e servigos, ou providéncias que
sejam necessarias, ficardo por conta da empresa
contratada.

e O B.D.I. Utilizado é de 29%.
e O preco unitario, utilizado neste memorial descritivo,

foi obtido no boletim mensal de precos da EMOP, cuja
data base é ABRIL/2022.
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