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	 MEMORIAL DESCRITIVO


CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS OU GIGANTES DE CONCRETO ARMADO ESTABILIZADORES DE BLOCO ROCHOSO INSTÁVEL NOS PLANOS VERTICAL E HORIZONTAL - INJEÇÃO DE ARGAMASSA FORMADORA DO BULBO DE ANCORAGEM - ANDAIMES DE MADEIRA - TIRANTES DE FIXAÇÃO - LIMPEZA E ESCAVAÇÃO - COMPLEMENTOS AFINS. LOCALIZAÇÃO: ESTRADA FREI ORLANDO, ÁREA POSTERIOR OU INÍCIO DA VERTENTE - CASA 42, BAIRRO PIRATININGA.
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00. CONDIÇÕES GERAIS:


Este memorial descritivo contém todos os procedimentos de engenharia necessários à Construção de estruturas de concreto armado estabilizadoras de blocos rochosos (gigantes) - Limpeza e escavação - Injeção de argamassa - Andaimes de madeira - Tirantes de fixação - Complementos afins. A finalidade técnica destes procedimentos de engenharia e geologia é estabilizar o conjunto de blocos rochosos da área em questão. Localização: Estrada Frei Orlando, nº 141 – Ref.: Área Posterior Ou Início Da Vertente - Casa 42, Bairro Piratininga.
  1. SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO:

· Com o decorrer da obra se houver necessidade de alguma mudança no projeto inicial, acarretando a feitura de um “As built”, este deverá ser devidamente documentado, e ter o aval da fiscalização da EMUSA.

· Será executado o processo de controle tecnológico das argamassas de concreto, conforme as normas vigentes que regem este tema.

· Será necessário nesta obra a execução de sondagens rotativas com coroa de widia em solo, de diamante em alteração de rocha e rocha sã, para verificação da natureza e do perfil geotécnico do solo em questão.

· Para a execução das estruturas projetadas, faremos perfurações rotativas verticais e horizontais , em alteração de rocha e rocha sã.

· É necessário fazer o preparo manual de terreno para acertos facilitadores na execução do projeto executivo desta obra, uma vez que a área em questão possui cotas variadas.
· Este local caracteriza-se por apresentar vegetação densa, de Mata Atlântica, com alturas consideráveis. Para ser possível a realização desta obra, é necessário o destocamento de algumas espécies.
· Será feita a mobilização e desmobilização dos equipamentos de sondagem e topografia que serão utilizados nesta obra.

· Tratando-se de uma área que possui muitos corpos minerais ou rochas gnáissicas de dimensões variadas, faz-se necessário levantamento topográfico que irá definir o projeto solução. 
· É fundamental a marcação de obra sem instrumento topográfico, pois este processo irá facilitar o desenrolar das definições métricas na área.
· Tratando-se da área de jusante de uma vertente que possui área bem considerável, é necessário executar um projeto de drenagem que atenda satisfatoriamente a obra em questão, pois existem muitas residências ao longo de uma periferia inferior.
· A empreiteira ganhadora da licitação, na forma da lei, para executar a referida obra, deverá elaborar projeto   estrutural final de engenharia. 
· A firma ganhadora da licitação, irá administrar e gerenciar tal empreendimento conforme os projetos soluções.

2. CANTEIRO DE OBRAS

· Será construído um barracão de obras, cuja finalidade é centralizar os serviços pertinentes a mesma. 
· A cerca protetora será importante no tocante à segurança dos funcionários e dos moradores do local e da obra.

· Da mesma forma, se fazem necessárias as instalações e ligações provisórias de água, esgoto e energia elétrica, para atender as necessidades da equipe da obra em questão.

· É fundamental para a identificação social desta obra a utilização de uma placa indicativa de obra pública em questão.

3. MOVIMENTO DE TERRA:

· Serão necessárias escavações manuais de 0,00 até 1,50m; cujo objetivo é retirar os trechos de solos não adequados para a implantação das estruturas projetadas.
·  Há necessidade de fazer o desmonte mecânico de alguns blocos rochosos existentes no local.
4. TRANSPORTES:

· Os materiais escavados e as rochas demolidas ou fragmentadas, serão transportados em caçambas para um bota fora licenciado pelo meio ambiente, e adequado, onde terão suas cargas e descargas, recebimento e sua disposição final.
5. SERVIÇOS COMPLEMENTARES:

· Faz-se necessário transportar morro acima os materiais necessários para a execução desta obra.

· Em consequência das demolições e escavações necessárias para viabilizar esta obra, será executado o transporte morro abaixo deste materiais.
· Para executar as perfurações necessárias nesta rocha, construiremos andaimes de madeira com altura, largura e comprimento satisfatórios com a realidade conforme determinado projeto solução. E da mesma forma construiremos as suas plataformas de operação e suas movimentações verticais e horizontais.
6. ARGAMASSAS, INJEÇÕES E CONSOLIDAÇÕES:
· O equilíbrio horizontal e vertical das forças em consequência das suas solicitações ou momentos, será alcançado com a injeção de argamassa de cimento que irá formar o bulbo de ancoragem que une os tirantes com a rocha matriz. Estas, fixarão respectivos gigantes de ancoragem. 
7. ESTRUTURAS:

· Usaremos o concreto dosado com uma resistência característica de FCK = 25MPa, para a feitura de escada hidráulica dissipadora da energia ou movimento cinética.
· Usaremos concreto armado com uma resistência característica de FCK = 30MPa, para execução dos gigantes de estabilização.
· Para estabilizar horizontalmente as estruturas serão colocados tirantes e chumbadores de 32 mm de diâmetro protendidos em aço CA-50. Sua carga de trabalho é 22 Toneladas. Correspondem também os respectivos acessórios de fixação. É considerada as suas protensões parciais e finais.
8. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS:

· Os trechos não ancoráveis dos tirantes de fixação, no interior da rocha instável, serão protegidos com o uso tubos de PVC de 50 mm de diâmetro. Esse procedimento evita possíveis processos de oxidação.

· A perfuração das rochas é feita com broca de 10 cm de diâmetro. No interior dos gigantes usaremos tubos de PVC de 100 mm de diâmetro.

9. DISPOSIÇÕES GERAIS:

· O projeto básico com as características descritas em anexo, visa tratar-se de obra de grande porte, isolada e possui complexidade técnica de gerenciamento e execução.

· Os serviços serão executados na forma da lei nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, com as alterações introduzidas pela lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998.

· Prazo para execução dos serviços será de 03(três) meses, a contar da data base expressa na Ordem de Início.

· A medição será mensal e o faturamento proporcional aos serviços executados.

· Fornecimento de materiais, equipamentos e mão-de-obra deverão ser completos.

· Os serviços deverão atender as normas da ABNT ou, na falta destes, procedimentos que se foram necessários na forma da lei.

· Todas as despesas com mão-de-obra, equipamentos, ferramentas, materiais e serviços, ou providências que sejam necessárias, ficarão por conta da empresa contratada.

· O B.D.I. Utilizado é de 28%.

· Os preços unitários, utilizados neste memorial descritivo, foram obtidos no boletim mensal de preços da EMOP, cuja data base é Maio/2022.
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