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   00. CONDIÇÕES GERAIS: 

      

 Este memorial descritivo contém todos os procedimentos 

necessários à Reforma do Campo de Futebol, Construção de 

vestiários, Almoxarifado, sala para Administração e Locais para 

competições de Saltos e corridas, de acordo com as 

especificações e dimensões da FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE 

ATLETISMO (IAAF). No Campus da UFF - Bairro do Gragoatá - 

Niterói/RJ. 

 

1. SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO: 
 

 Será necessária sondagem com elaboração de relatório para 

elaboração do projeto estrutural. 

 

 De acordo com o Projeto Básico proposto pela equipe de 

Arquitetura será necessário PREPARO MANUAL DE TERRENO, 

nas áreas das futuras instalações dos Vestiários, 

Almoxarifado e Sala de Administração. 

 

 Para a área do campo de futebol está previsto 

REGULARIZAÇÃO DE TERRENO, removendo todo o material 

existente para a substituição de grama nova. 

 

 Para a área da construção do vestiário está previsto 

LOCAÇÃO COM APARELHO TOPOGRÁFICO. 

 

 Para a construção dos Vestiários, Pista de Corrida, áreas 

Para competições de Saltos, é que foram previsto a 

elaboração dos seguintes Projetos: 

 

a) Projeto Executivo Arquitetônico; 

b) Projeto executivo Estrutural; 

c) Projeto Executivo de Incêndio; 

d) Projeto Executivo de Instalações de Esgoto e Águas 

   Pluviais; 

E) Projeto Executivo de Instalações Hidráulica; 

f) Projeto Executivo de Instalações Elétrica; 

g) Projeto Executivo de Drenagem  

 

2. CANTEIRO DE OBRAS 
 

 Para proteção, isolamento e segurança se faz necessário à 

execução de TAPUME no entorno da obra de construção dos 

vestiários. Para fechamento da área externa será necessário a. 
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 Será necessária a construção de 02 BARRACÕES para 

armazenamento de materiais e para uso dos funcionários 

durante o período das obras. 

 

 Está previsto a instalação de um GALPÃO para 

funcionamento de oficinas durante o período das obras. 

 

 Está previsto LIGAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA E ENERGIA. 

 

 Está previsto LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA.  

 

 

 É fundamental para a identificação desta obra a 

utilização de uma PLACA INDICATIVA de obra pública. 

 

 

3. MOVIMENTO DE TERRA: 
 

 Serão necessárias ESCAVAÇÕES MANUAIS de até 1,50m de 

profundidade, cujo objetivo é preparar a estrutura para 

execução de sapatas, cintas, caixas coletoras de águas 

pluviais e canaletas.   

 

 Para escavações realizadas serão necessários REATERROS. 

 

 Para a construção das arquibancadas ao lado do campo de 

futebol e para instalação das fossas, filtros e sumidouro 

estão previsto ESCAVAÇÕES MECANICAS. 

 

 

4. TRANSPORTES: 
 

 Para o bota-fora de todo o material removido do campo de 

futebol, das escavações para instalação das fossas, 

filtros,sumidouros,arquibancadas,para o material removido 

da pista de corrida e da área dos saltos, está previsto o 

bota-fora com TRANSPORTE DE CAMINHÃO.  

 

 Para o fornecimento dos postes de concreto é que foi 

considerado TRASPORTE DE CARGA PESADDA. 

 

 CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA para o bota-fora de 

entulho, com caminhões. 

 

 Para o Bota-Fora de pequenas quantidades foi considerada 

o aluguel de CAÇAMBAS. 
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 Toda a DESCARGA de materiais será despejada em local 

licenciado.  

 

 O TRANSPORTE e a CARGA E DESCARGA de andaime foram 

considerados para construção dos vestiários.  

 

5. SERVIÇOS COMPLEMENTARES: 
 

 Nessa categoria são consideradas todas as DEMOLIÇÕES, 

ARRANCAMENTOS E REMOÇÕES de equipamentos.  

 

 Será necessário o ALUGUEL DE ANDAIME com elementos 

tubulares, contendo sua montagem e desmontagem, para a 

construção dos vestiários. 

  

 Será necessário plataforma ou passarela de madeira para 

auxílio nas obras, podendo movimentá-la. 

 

 Na execução do concreto magro está previsto a colocação 

de LONA DE POLIETILENO (lona terreiro). 

 

 

6. GALERIAS, DRENOS E CONEXOS: 
 

 Para escoamento das águas pluviais serão ASSENTADAS 

GRELHAS no entorno do campo. 

 

 Para escoamento do esgoto dos vestiários serão 

instalados POÇOS DE VISITA em anéis de concreto. 

 

 Para interligar as caixas hand-hole para iluminação dos 

refletores e luminárias está previsto DUTO ANELAR. 

 

 Para escoamento das águas pluviais foi considerado TUBOS 

DE 100 mm em PVC. 

 

 

7. BASES E PAVIMENTOS: 
 

 Para a pista de caminhada e base da pista de atletismo 

foi previsto fornecimento com espalhamento de PÓ DE 

PEDRA. 

 

 Para o entorno dos locais de competições de Saltos serão 

assentados MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO EM CONCRETO RETO. 

 

 Para limitar os diferentes tipos de revestimento na área 

Da pista de atletismo, pista de caminhada e o campo de 
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futebol foram previsto MEIO-FIO DE CONCRETO “MOLDADO IN 

LOCO”.  

 

8. SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS: 
 

 Fornecimento e plantio de GRAMA EM PLACA para a 

substituição do material existente no campo de futebol. 

  

 Será necessária a realização de CAPINA na área da pista 

de caminhada. 

 

 No interior dos vestiários deverão ser confeccionados 

BANCOS EM CONCRETO. 

 

 No exterior dos vestiários deverão ser instalados, 

BICICLETÁRIOS. 

 

 De acordo com o projeto básico nos limites da área dos 

vestiários e do campo de atletismo está previsto a 

instalação de ALAMBRADO EM TELA DE ARAME Nº12 

PLASTIFICADA, MALHA 7,5CM, toda as especificações para a 

instalação deverão atender aos itens correspondentes da 

planilha orçamentária. 

 

 Para maior durabilidade e segurança do alambrado está 

previsto o CONTRAVENTAMENTO. 

 

 

9. ESTRUTURAS: 
 

 Como base de todo o piso dos vestiários, incluindo 

calçada do entorno é que foi previsto CONCRETO DOSADO, 

SIMPLES. 

 

 Para instalação sobre as platibandas no entorno das 

coberturas foi previsto assentamento de SOLEIRAS EM PRÉ-

MOLDADO. 

 

 Todas as caixas de passagens existentes na área de 

intervenção terão suas PLACAS DE CONCRETO ARMADO, 

substituídas. 

 

 O CONCRETO ARMADO está previsto para a estrutura dos 

vestiários. 

 

 Para melhor durabilidade e resistência está previsto a 

colocação de TELA PARA ESTRUTURA, no concreto de piso 

das calçadas e para a base do piso em concreto 
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monolítico, previsto para a pista de caminhada, pista de 

atletismo e para a laje de assento das arquibancadas. 

 

 Para a construção das arquibancadas esta previsto MURO 

DE CONTEÇÃO, para conter o talude existente no local e 

execução dos degraus.  

 

 Está previsto a construção de um espaço sobre um dos 

banheiros de PNE, que servirá com uma sala de 

observação. Para acessar esse espaço está previsto uma 

escada em ESTRUTURA METÁLICA. 

 

 Para a cobertura dos vestiários, sala da administração e 

almoxarifado, está previsto LAJE TIPO PRÉ-LAJE. 

 

 

10. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS: 

 

 Para a construção dos vestiários foi considerado 

ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO. 

 

 Para construção das calhas sobre as lajes, coletando 

águas pluviais é que foi considerado ALVENARIA DE BLOCO 

DE CONCRETO. 

 

 Para os vestiários foi considerado DIVISÓRIAS EM 

GRANITO. 

 

11. REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS: 

 

 Todas as alvenarias novas em tijolo para a construção 

dos vestiários e as alvenarias em bloco de concreto, 

receberão EMBOÇO. 

 

 As paredes internas dos vestiários receberão 

REVESTIMENTO EM AZULEJO BRANCO. 

 

 No entorno de toda a construção dos vestiários será 

executado um rodapé em CIMENTADO IMPERMEÁVEL. 

 

 Para melhor acabamento e nivelamento das áreas 

pavimentadas de calçadas é que foi previsto CONTRAPISO. 

 

 O piso da área interna dos vestiários receberá 

REVESTIMENTO CERÂMICO. 

 

 Serão assentados PEITORIS E SOLEIRAS nos vãos de portas 

e janelas em granito.  
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 Também para a pista de atletismo e pista de caminhada 

está previsto como base piso em CONCRETO ARMADO 

MONOLÍTICO. 

 

 Para a pista de atletismo e para a pista de caminhada 

está previsto execução de REVESTIMENTO DE PISO 

SINTÉTICO, que deverá respeitar as especificações da 

Federação Internacional de Atletismo. 

 

 

12. ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS 

E FERRAGENS: 

 

 

 PORTINHOLA EM CHAPA para o acesso aos telhados sobre os 

vestiários. 

 

 Instalação de uns PORTÕES em tubo galvanizado e 

fechamento em tela de alambrado. 

 

 Na parte alta das arquibancadas e na pista de caminhada, 

nas laterais das arquibancadas, na frente das 

arquibancadas, serão instalados, GUARDA CORPO EM AÇO 

INOXIDÁVEL. 

 

 Na sala da administração e no espaço de observação serão 

instaladas, JANELAS DE ALUMINIO DE CORRERE. 

 

 Nos vestiários está previsto instalação de BASCULAS EM 

ALUMINIO. 

 

 Para acesso aos vestiários e aos sanitários está 

previsto instalação de PORTAS DE ALUMINIO. 

 

 Nas básculas serão instalados VIDROS FANTASIA. 

 

 Em todos os vestiários será instalado um ESPELHO. 

 

 

13. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E 

MECÂNICAS: 

 

Essa categoria compreende todos os serviços de 

instalações, como de: 

 

Bomba;  

Fossa, filtro e sumidouro; 
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Reservatórios e fibra; 

Chuveiros; 

Mictório; 

Pias; 

Lavatórios; 

Vasos sanitários; 

Ralos; 

Calhas de piso; 

Instalação de ar condicionado – Split; 

Quadro de distribuição; 

Disjuntores; 

Entrada de serviço padrão; 

Ponto de luz e luminárias; 

Ponto de tomadas; 

Registros. 

 

 

14. COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES: 

 

 Para a área dos vestiários foi previsto cobertura com 

MADEIRAMENTO EM 02 ÁGUAS. 

 

 COBERTURA em telhas onduladas em cimento com oito mm 

 

 Execução de RUFOS EM CIMENTO, No entorno da cobertura. 

Os vestiários. 

 

 IMPERMEABILIZAÇÃO das calhas pluviais sobre as lajes dos 

vestiários.  

 

 

15. PINTURAS: 

 

 PINTURA, das vigas, lajes, rodapé externo, meio-fio e 

tentos. 

 

 As paredes externas receberão PINTURA TEXTURA ACRÍLICA. 

 

  

16. APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS 

E ESPORTIVOS: 

 

 Essa categoria compreende o fornecimento de todas as 

louças, metais, luminárias, ventiladores, bancas, 

projetores, reservatórios, equipamentos, bombas, ar 

condicionado e equipamentos especiais para uso na área 

de atletismo, etc. 

 

17. PREÇOS RODOVIÁRIOS: 
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 Haverá ESPALHAMENTO DE MATERIA com uso de moto 

niveladora. 

 

 Sempre que possível, haverá RECUPERAÇÃO DE MEIO-FIO. 

 

 Para execução do sistema de drenagem é que está previsto 

DRENO RASO E DRENO PROFUNDO. 

 

 Todo o gramado existente será substituído por material 

novo, inclusive o FORNECIMENTO DE SAIBRO. 

 

 Haverá PINTURA DE MEIO-FIO com CAL.  

 

 

18. ILUMINAÇÃO PÚBLICA: 

 

 

 No entorno de toda a pista de caminhada, está previsto, 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE POSTES EM AÇO. 

 

 Para a iluminação do campo foram previstos POSTES EM 

CONCRETO, fornecimento e fundação. 

 

 ATERRAMENTO de todas as caixas de passagem. 

 

 CAIXA HAND-HOLE instalada na base de cada poste da área 

externa. 

 

 LAMPADAS DE MULTIVAPOR METÁLICO, para a iluminação do 

campo, pista de caminhada e substituição das lâmpadas 

existentes. 

 

 REATORES, COMANDO PARA IP, CONECTORES, NÚCLEO DE 

FIXAÇÃO, PROJETORES E CAIXAS HAND-HOLE serão fornecidos 

para a perfeita instalação e funcionamento da iluminação 

das áreas previstas em Projeto.  

 

 

19. REFLORESTAMENTO: 

 

 

 Na área prevista para a construção dos vestiários, 

existem palmeiras que deverão ser REPLANTADAS em local 

definido pela fiscalização. 

 

 

20. DISPOSIÇÕES GERAIS: 
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 O projeto básico com as características descritas em 

anexo, visa tratar-se de obra de médio porte, isolada e 

com média complexidade técnica de gerenciamento e 

execução. 

 

 Os serviços serão executados na forma da lei nº 8.666, 

de 21 de junho de 1.993, com as alterações introduzidas 

pela lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998. 

 

 Prazo para execução dos serviços será de 10 (dez) meses, 

a contar da data base expressa na Ordem de Início. 

 

 A medição será mensal e o faturamento proporcional aos 

serviços executados. 

 

 Fornecimento de materiais, equipamentos e mão-de-obra 

deverão ser completos. 

 

 Os serviços deverão atender as normas da ABNT ou, na 

falta destes procedimentos que se foram necessários na 

forma da lei. 

 

 Todas as despesas com mão-de-obra, equipamentos, 

ferramentas, materiais e serviços, ou providências que 

sejam necessárias, ficarão por conta da empresa 

contratada. 

 

 O B.D.I. Utilizado é de 24%. 

 

 O preço unitário, utilizado neste memorial descritivo, 

foi obtido no boletim mensal de preços da EMOP, cuja 

data base é outubro/2021. 

 
 


