DATA :
RESUMO DO ORCAMENTO 20/10/2022
OBRA: Escola de Musica - Fonseca - com auditério
DESCRICAO: Escola de Musica - Fonseca - com auditério
BASE: EMOP/SINAPI/SCO 2022/08
BDI: 18%
CODIGO DESCRICAO PRECO TOTAL %
1 ETAPA A : Servigos Preliminares 285.514,95 8,71
2 ETAPA B : Demoli¢gdes 30.387,25 0,93
3 ETAPA C: Transportes e bota fora 13.369,42 0,41
4 ETAPA D : Construgéo 958.711,38 29,24
5 ETAPA E : Esquadrias 466.666,53 14,23
6 ETAPA F : Telhado 176.631,89 5,39
7 ETAPA G : Impermeabilizacao 68.675,31 2,09
8 ETAPA H : Pintura e tratamento de superficies 201.064,84 6,13
9 ETAPA | : Instalacdes Elétricas, Hidraulicas, Esgotamento e Infraestrutura de Ar Condicionado 354.868,78 10,82
10 ETAPA J : Administracao 544.096,22 16,60
11 ETAPA K : Incéndio 68.986,95 2,10
12 ETAPA L : Recuperagéo e reforgo estrutural 109.612,83 3,34
VALOR BDI TOTAL: 499.932,00 100,00
VALOR ORCAMENTO: 2.778.654,35
VALOR TOTAL: 3.278.586,35
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