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00. CONDICOES GERAIS:
Este memorial descritivo contém todos os procedimentos

necessdrios a Reforma do Campo de Futebol, Construcdo de
vestidrios, Almoxarifado, sala para Administracdo e Locais para

competicdes de Saltos e corridas, de acordo com as
especificacées e dimensGes da FEDERAGAO INTERNACIONAL DE
ATLETISMO (IAAF). No Campus da UFF - Bairro do Gragoatad -
Niterdi/RJ.

1. SERVICOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO:

e Serd necesséaria sondagem com elaboracdo de relatdrio para
elaboracdo do projeto estrutural.

e De acordo com o Projeto Bésico proposto pela equipe de
Arquitetura serd necessdrio PREPARO MANUAL DE TERRENO,
nas Areas das futuras instalacdes dos Vestiéarios,
Almoxarifado e Sala de Administracéo.

e Para a 4rea do campo de futebol estd previsto
REGULARIZACAO DE TERRENO, removendo todo o material
existente para a substituigdo de grama nova.

e Para a &rea da construgcdo do vestidrio estd previsto
LOCACAO COM APARELHO TOPOGRAFICO.

° Para a construcdo dos Vestidrios, Pista de Corrida, é&reas
Para competigcdes de Saltos, ¢é que foram previsto a
elaboracdo dos seguintes Projetos:

Projeto Executivo Arquitetdnico;

Projeto executivo Estrutural;

Projeto Executivo de Incéndio;

Projeto Executivo de Instalacdes de Esgoto e Aguas
Pluviais;

) Projeto Executivo de Instalacdes Hidraulica;

) Projeto Executivo de Instalacdes Elétrica;

g) Projeto Executivo de Drenagem

Q0 O W

[

2. CANTEIRO DE OBRAS

e Para protecdo, isolamento e seguranca se faz necesséario a
execucdo de TAPUME no entorno da obra de construcgcdo dos
vestiarios.

Cédigo da Planilha: BONFIMB Pagina 2



p N IT E R o I Empresa Municipal de
& Moradia, Urbanizagao e
" SEMPRE A FRENTE Saneamento - EMUSA
e Serd necessdria a construcdo de 02 BARRACOES para

armazenamento de materiais e para uso dos funcionédrios
durante o periodo das obras.

e FEstéa previsto a instalacéo de um GALPAO para
funcionamento de oficinas durante o periodo das obras.

e Estd previsto LIGACOES PROVISORIAS DE AGUA E ENERGIA.

e Estd previsto LIGACAO PROVISORIA DE ENERGIA.

e E fundamental para a identificacdo desta obra a
utilizacdo de uma PLACA INDICATIVA de obra publica.

3. MOVIMENTO DE TERRA:

e Serdo necessdrias ESCAVACOES MANUAIS de até 1,50m de
profundidade, cujo objetivo é preparar a estrutura para
execucdo de sapatas, cintas, caixas coletoras de 4&guas
pluviais e canaletas.

o Para escavacdes realizadas serdo necessarios REATERROS.

o Para a construcgdo das arquibancadas ao lado do campo de
futebol e para instalacdo das fossas, filtros e sumidouro
estdo previsto ESCAVACOES MECANICAS.

4. TRANSPORTES:

] Para o bota-fora de todo o material removido do campo de
futebol, das escavagdes para 1instalagcdo das fossas,
filtros, sumidouros, arquibancadas,para o material removido
da pista de corrida e da area dos saltos, estd previsto o
bota-fora com TRANSPORTE DE CAMINHAO.

e Para o fornecimento dos postes de concreto é que foi
considerado TRASPORTE DE CARGA PESADDA.

e CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA para o bota-fora de
entulho, com caminhdes.

e Para o Bota-Fora de pequenas quantidades foi considerada
o aluguel de CACAMBAS.
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e Toda a DESCARGA de materiais serd despejada em local
licenciado.

e O TRANSPORTE e a CARGA E DESCARGA de andaime foram
considerados para construcdo dos vestiarios.

5. SERVICOS COMPLEMENTARES:

e Nessa categoria sdo consideradas todas as DEMOLICOES,
ARRANCAMENTOS E REMOCOES de equipamentos.

e Serd necessario o ALUGUEL DE ANDAIME com elementos
tubulares, contendo sua montagem e desmontagem, para a
construcdo dos vestiarios.

o Serd necessario plataforma ou passarela de madeira para
auxilio nas obras, podendo movimenta-la.

L Na execucdo do concreto magro estd previsto a colocagédo
de LONA DE POLIETILENO (lona terreiro).

6. GALERIAS, DRENOS E CONEXOS:

o Para escoamento das é&guas pluviais serdo ASSENTADAS
GRELHAS no entorno do campo.

[ Para escoamento do esgoto dos vestidrios serdo
instalados POCOS DE VISITA em anéis de concreto.

. Para interligar as caixas hand-hole para iluminag¢do dos
refletores e lumindrias estd previsto DUTO ANELAR.

o Para escoamento das &aguas pluviais foi considerado TUBOS
DE 100 mm em PVC.

7. BASES E PAVIMENTOS:

e Para a pista de caminhada e base da pista de atletismo
foi previsto fornecimento com espalhamento de PO DE
PEDRA.

e Para o entorno dos locais de competicgdes de Saltos seréo
assentados MEIO-FIO PRE-MOLDADO EM CONCRETO RETO.

e Para limitar os diferentes tipos de revestimento na area
Da pista de atletismo, pista de caminhada e o campo de
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futebol foram previsto MEIO-FIO DE CONCRETO “MOLDADO IN
LOCO”.

8. SERVICOS DE PARQUES E JARDINS:

e Fornecimento e plantio de GRAMA EM PLACA para a
substituicdo do material existente no campo de futebol.

e Serd necessaria a realizacdo de CAPINA na &rea da pista
de caminhada.

. No interior dos vestidrios deverdo ser confeccionados
BANCOS EM CONCRETO.

. No exterior dos vestidrios deverdo ser instalados,
BICICLETARIOS.

e De acordo com o projeto basico nos limites da &area dos
vestidrios e do campo de atletismo estd previsto a
instalacéo de ALAMBRADO EM TELA DE ARAME N°12
PLASTIFICADA, MALHA 7,5CM, toda as especificacdes para a
instalagdo deverdo atender aos itens correspondentes da
planilha orgamentéaria.

e Para maior durabilidade e seguranca do alambrado esta
previsto o CONTRAVENTAMENTO.

9. ESTRUTURAS:

e (Como base de todo o piso dos wvestiarios, incluindo
calcada do entorno é que foi previsto CONCRETO DOSADO,
SIMPLES.

e Para instalacdo sobre as platibandas no entorno das
coberturas foi previsto assentamento de SOLEIRAS EM PRE-
MOLDADO.

e Todas as caixas de passagens existentes na &area de
intervencdo terdo suas PLACAS DE CONCRETO ARMADO,
substituidas.

° O CONCRETO ARMADO estd previsto para a estrutura dos
vestiarios.

e Para melhor durabilidade e resisténcia estd previsto a
colocacdo de TELA PARA ESTRUTURA, no concreto de piso
das calcadas e para a base do piso em concreto
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monolitico, previsto para a pista de caminhada, pista de
atletismo e para a laje de assento das arquibancadas.

e Para a construcdo das arquibancadas esta previsto MURO
DE CONTECAO, para conter o talude existente no local e
execucado dos degraus.

e [Estd previsto a construgcdo de um espaco sobre um dos
banheiros de  PNE, que servird com uma sala de
observacdo. Para acessar esse espaco estd previsto uma
escada em ESTRUTURA METALICA.

. Para a cobertura dos vestidrios, sala da administracdo e
almoxarifado, estd previsto LAJE TIPO PRE-LAJE.

10. ALVENARIAS E DIVISORIAS:

e Para a construgdo dos vestiadrios foi considerado
ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO.

e Para construcdo das calhas sobre as lajes, coletando
aguas pluviais é que foi considerado ALVENARIA DE BLOCO
DE CONCRETO.

° Para oS vestidrios foi considerado DIVISORIAS EM
GRANITO.

11. REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS:

e Todas as alvenarias novas em tijolo para a construcédo
dos vestidrios e as alvenarias em Dbloco de concreto,
receberdo EMBOCO.

e As paredes internas dos vestidrios receberdo
REVESTIMENTO EM AZULEJO BRANCO.

e No entorno de toda a construcdo dos vestidrios seré
executado um rodapé em CIMENTADO IMPERMEAVEL.

. Para melhor acabamento e nivelamento das areas
pavimentadas de calcadas é que foi previsto CONTRAPISO.

e O piso da 4area interna dos vestidrios recebera
REVESTIMENTO CERAMICO.

e Serdo assentados PEITORIS E SOLEIRAS nos vaos de portas
e janelas em granito.
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e Também para a pista de atletismo e pista de caminhada
estd previsto como base piso em CONCRETO ARMADO
MONOLITICO.

e Para a pista de atletismo e para a pista de caminhada
estéa previsto execucao de REVESTIMENTO DE PISO
SINTETICO, que deverd respeitar as especificacdes da
Federacdo Internacional de Atletismo.

12. ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMINIO OU MADEIRA, VIDRAGAS
E FERRAGENS:

PORTINHOLA EM CHAPA para o acesso aos telhados sobre os
vestiarios.

o Instalacdo de uns PORTOES em tubo galvanizado e
fechamento em tela de alambrado.

e Na parte alta das arquibancadas e na pista de caminhada,

nas laterais das arquibancadas, na frente das
arquibancadas, serdo instalados, GUARDA CORPO EM ACO
INOXIDAVEL.

. Na sala da administracdo e no espag¢o de observacgdo seréo
instaladas, JANELAS DE ALUMINIO DE CORRERE.

e Nos vestidrios estd previsto instalacdo de BASCULAS EM
ALUMINIO.

° Para acesso aos vestidrios e aos sanitarios estéa
previsto instalagcdo de PORTAS DE ALUMINIO.

. Nas béasculas serdo instalados VIDROS FANTASIA.

e FEm todos os vestidrios serd instalado um ESPELHO.
13. INSTALACOES ELETRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS E
MECANICAS:

Essa categoria compreende todos os servigos de
instalacdes, como de:

Bomba;
Fossa, filtro e sumidouro;
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Reservatérios e fibra;
Chuveiros;

Mictério;

Pias;

Lavatérios;

Vasos sanitarios;

Ralos;

Calhas de piso;

Instalacdo de ar condicionado - Split;
Quadro de distribuicéo;
Disjuntores;

Entrada de servico padréo;
Ponto de luz e luminédrias;
Ponto de tomadas;
Registros.

14. COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAGOES:

e Para a area dos vestiarios foi previsto cobertura com
MADEIRAMENTO EM 02 AGUAS.

° COBERTURA em telhas onduladas em cimento com oito mm

e Execucdao de RUFOS EM CIMENTO, No entorno da cobertura.
Os vestiarios.

e IMPERMEABILIZACAO das calhas pluviais sobre as lajes dos
vestiarios.

15. PINTURAS:

e PINTURA, das vigas, lajes, rodapé externo, meio-fio e
tentos.

e As paredes externas receberdo PINTURA TEXTURA ACRILICA.

16. APARELHOS HIDRAULICOS, SANITARIOS, ELETRICOS, MECANICOS
E ESPORTIVOS:

e Essa categoria compreende o fornecimento de todas as
loucas, metais, luminarias, ventiladores, bancas,
projetores, reservatédrios, equipamentos, bombas, ar
condicionado e equipamentos especiais para uso na area
de atletismo, etc.

17. PRECOS RODOVIARIOS:
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(] Haveré ESPALHAMENTO DE MATERIA com uso de moto
niveladora.

e Sempre que possivel, haverd RECUPERACAO DE MEIO-FIO.

e Para execugdo do sistema de drenagem é que estd previsto
DRENO RASO E DRENO PROFUNDO.

e Todo o gramado existente serd substituido por material
novo, inclusive o FORNECIMENTO DE SAIBRO.

e Haverd PINTURA DE MEIO-FIO com CAL.

18. ILUMINAGCAO PUBLICA:

e No entorno de toda a pista de caminhada, estéd previsto,
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE POSTES EM ACO.

e Para a iluminacdao do campo foram previstos POSTES EM
CONCRETO, fornecimento e fundacédo.

e ATERRAMENTO de todas as caixas de passagem.

e CAIXA HAND-HOLE instalada na base de cada poste da &rea
externa.

U LAMPADAS DE MULTIVAPOR METALICO, para a iluminacdo do
campo, pista de caminhada e substituigdo das lampadas
existentes.

L] REATORES, COMANDO PARA Ip, CONECTORES, NUCLEO DE
FIXACAO, PROJETORES E CAIXAS HAND-HOLE serdo fornecidos
para a perfeita instalacdo e funcionamento da iluminacédo
das &areas previstas em Projeto.

19. REFLORESTAMENTO:

e Na 4&rea prevista para a construcdo dos vestiarios,
existem palmeiras que deverdo ser REPLANTADAS em local
definido pela fiscalizacgéo.

20. DISPOSIGOES GERAIS:
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O projeto basico com as caracteristicas descritas em
anexo, visa tratar-se de obra de médio porte, isolada e
com média complexidade técnica de gerenciamento e
execucao.

e Os servigcos serdo executados na forma da lei n°® 8.666,
de 21 de junho de 1.993, com as alteracdes introduzidas
pela lei n° 9.648, de 27 de maio de 1998.

° Prazo para execugdo dos servigos serd de 10 (dez) meses,
a contar da data base expressa na Ordem de Inicio.

e A medicdo serd mensal e o faturamento proporcional aos
servigcos executados.

e TFornecimento de materiais, equipamentos e mdo-de-obra
deverdo ser completos.

e Os servicos deverdo atender as normas da ABNT ou, na
falta destes procedimentos que se foram necessdrios na
forma da lei.

e Todas as despesas com mao-de-obra, equipamentos,
ferramentas, materiais e servigos, ou providéncias que
sejam necessarias, ficardo por conta da empresa
contratada.

e O B.D.I. Utilizado & de 24%.
e O preco unitédrio, utilizado neste memorial descritivo,

foi obtido no boletim mensal de precos da EMOP, cuja
data base é outubro/2021.
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