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PROJETO BASICO DE DRENAGEM E
PAVIMENTACAO DE LOGRADOUROS
DO BAIRRO ITAIPU
ORCAMENTO E MEMORIA DE CALCULO
PROJETO BASICO
NITEROI - RJ
ORCAM_01_IT-2
2 07/07/2022 Atualizagdo Data Base FPA CLM CLM
1 08/11/2021 Atualizacdo Data Base FPA CLMm CLM
0 22/01/2021 Emissao Inicial FPA CLM CLMm
REV. DATA DESCRICAO ELAB. VISTO APROV.

Codigo Projetista: PJ1147-B-V05-VA-OR-001-2A
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l Memdria de Calculo '

OBRA: PROJETO BASICO DE DRENAGEM E PAVIMENTAaa)E LOGRADOUROS DO BAIRRO ITAIPU pon e SN |

> v
OBJETO:  DRENAGEM E PAVIMENTAGAQ N ’TEROI -
& EMUSA ' P 0
NUMERO DO DOCUMENTO: ORCAM_01_IT-2 RE\Z) 18€ 40S l me|da Ran e ,
PJ1147-B-V05-VA-OR-001-2A \ ' g
\\ \Secretéria -EMUSA
RESUMO DOS SERVICOS | Matr. 0014022} /
limite de plasticidade 18 un considerado igual a extensdo total das ruas projetadas a cada 200m
limite de liquidez 18 un considerado igual a extensdo total das ruas projetadas a cada 200m
andlise granulométrica sediment. 18 un considerado igual a extensdo total das ruas projetadas a cada 200m
compactagdo solo 18 un considerado igual a extensdo total das ruas projetadas a cada 200m
indice Suporte Califérnia 18 un considerado igual a extensdo total das ruas projetadas a cada 200m
controle tecnoldgico - concreto 59 m? considerado 10% do volume de todos os itens de concreto
controle tecnoldgico - ago 6t considerado 10% do volume de todos os itens de concreto x taxa de ago (100 kg/m?)

levantamento topografico 52.527,30 m? considerado igual a extensdo total das ruas projetadas x largura de 15m
implantagdo RN 1,00 un

topografia - locagdo obra 3501,82 m considerado igual a extensdo total das ruas projetadas

rebaixam. lengol - conj. de bombas 2 un considerado para cada 100 ponteiras filtrantes, utilizando 2 vezes
rebaixam. lengol - ponteira filtrante 374 un considerado igual a extensdo total da rede de drenagem a partir de @= 0,60 m, a cada 2,00m, utilizando 2 vezes
rebaixam. lencol - oper. do sistema 120 dia considerado 120 dias uteis

rebaixam. lengol - ener. do sistema 43.200 cvxh considerado 120 dias Gteis x 24 horas x 15 cv

barracdo de obra 150 m? considerada a rea util de 15x10 m

tapume de vedagdo do canteiro 210 m? considerado o perimetro de 20 x 15 m, com 3,00m de altura

galpdo para oficinas 38 m? considerado a drea de 25% da drea util do barracdo

placa de identificagdo de obra 12 m? considerado 2 placasde 2x3 m

container - escritério 1 un X 6,00 més

container - escritério e banh. 1 un x 6,00 més

container - sanitario-vestidrio 1 un X 6,00 més

ligagdo proviséria dgua e esgoto 1 un

ligagdo proviséria energia elétrica 1 un

entrada de servico alta tensdo 1 un

barragem de bloqueio 4 m c do 50% da des de inicio/final das ruas (11) x largura da rua de 8,00 m (largura média)
semaforo p/ sinalizagdo 6 un . derado 50% da des de inicio/final das ruas

placa sinalizag3o preventiva 6 un consid 50% da id; de inicio/final das ruas

abertura de vala até o desague 262,00 m conforme projeto (Notas 8 e 10 da Planta de Drenagem)

arrancamento e replantio de arvore 7 un conforme projeto

arrancamento de meio-fio 813,12 m conforme projeto

arrancam. tubo concreto @= 0,10 a 0,30m 380,00 m conforme projeto

arrancam. tubo concreto @= 0,40 a 0,60m 805,50 m conforme projeto

arrancam. tubo concreto @= 0,70 a 1,50m
demoli¢do de CBUQ - 10 cm

conforme projeto
conforme projeto

demoli¢do pavim. cimentado 7.226,91 m? conforme projeto
demoligdo concreto armado 63,46 m’ conforme projeto
tubo @= 0,40 m - ramal de ralo 602,50 m com hs= 1,08 m conforme projeto
tubo PA-1 @= 0,40 m 347,81 m com h= 13 m fi planilha de di i to
tubo PA-2 @= 0,40 m 177,00 m com h= 1,27 m conf planilha de di
tubo PA-2 @= 0,60 m 354,44 m com hs= 1,46 m conforme planilha de dimensionamento
tubo PA-2 #=0,80 m 149,08 m com h= 1,72 m conforme planilha de dimensionamento
tubo PA-2 @= 1,00 m 40,00 m com h= 1,82 m conforme planilha de dimensionamento
tubo PA-2 #=1,20m 372,89 m com h= 2,65 m conforme planilha de dimensionamento
tubo PEAD DN= 400 mm 60,08 m com h= 097 m conf planilha de di
tubo PEAD DN=600 mm 61,00 m com h= 1,64 m i planilha de di
tubo PEAD DN= 800 mm 13,44 m com hs= 1,45 m confe planilha de di
tubo PEAD DN= 1000 mm 125,00 m com h= 1,95 m fi planilha de dirr
galeria celular 1,20 x 0,60 m 129,00 m com h= 1,65 m conforme plan. de dimensionam. e espessura da parede da galeria = 0,15 m
galeria celular 2,00 x 1,00 m 177,00 m com h= 2,26 m conforme plan. de dimensionam. e espessura da parede da galeria = 0,20 m
galeria celular 2,50 x 1,00 m 75,00 m com h= 2,25 m conforme plan. de dimensionam. e espessura da parede da galeria =0,20 m
pogo de visita @=0,40a 0,70 m 41 un com h= 1,51 m conforme planilha de dimensionamento
pogo de visita @= 0,80 m 6 un com h= 1,78 m e planilha de di
pogo de visita @= 1,00 m 5 un com h= 2,04 m conf planilha de di
pogo de visita @= 1,20 m 12 un com h= 271 m planilha de di
pogo de visita galeria celular 14 un com h= 210 m fi planilha de di i to
caixa de ralo 179 un conforme projeto
boca de lobo 8 un + conforme projeto
boca de bueiro @= 0,40 m 1 un com h= 0,41 m conforme planilha de dimensionamento
boca de bueiro @=0,80 m 1 un com h= 0,64 m conforme planilha de dimensionamento
boca de bueiro @=1,20 m 1 un com h= 0,88 m conforme planilha de dimensionamento
boca galeria celular 1,20 x 0,60 m 1 un com h= 0,55 m conf planilha de di
boca galeria celular 2,50 x 1,00 m 1 un com h= 050 m i planilha de di
dissipador de energia 1 un conforme projeto
laje de refor¢o 109,34 conforme planilha anexa
sarjeta e meio-fio pré-moldado 5.995 conforme projeto
meio-fio pré-moldado 1.026 conforme projeto
p . asféltica (vias darias) 16.555,10 conforme projeto
paviment. asfaltica (via principal) 8.584,51 conforme projeto
paviment. asfaltica (Rua da Amizade) 3.419,88 m? conforme projeto
plantio de grama 3.407,02 m? conforme projeto
corddo de concreto 28,00 m conforme meméria abaixo
patio de concreto 17.701,97 m? conforme projeto
rampa de pedestre 812,82 m? conforme projeto
rampa de veiculo ==> 384,12 m? conforme projeto

1 - SERVICOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO

Administragdo local

Céd.: 01.090.0800-F Total = 100,00 un
Café da manh3, refeigdo, cesta basica e vale transporte
Céd.: 01.090.0900-F Total = 1,00 un

Ensaio de limite de plasticidadde
Céd.: 01.001.0001-A Total = 18,00 un

limite de plasticidade 18 un *
Ensaio de limite de liquidez
Céd.: 01.001.0002-A Total = 18,00 un
limite de liquidez ==> 18 un

Ensaio de anilise sem sed|
Céd.: 01.001.0004-A Total = 18,00 un
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andlise granulométrica sediment.

Ensaio de compactagdo
Céd.: 01.001.0011-A
compactagdo solo

Ensaio de "Indice Suporte Califérnia"
Céd.: 01.001.0014-A
Indice Suporte Califérnia

Controle tecnolégico do concreto
Céd.: 01.001.0150-A
controle tecnoldgico - concreto

Controle tecnolégico do ago
Céd.: 01.001.0247-A
controle tecnoldgico - ago

Preparo manual de terreno
Céd.: 01.005.0001-A
tubo @= 0,40 m - ramal de ralo
tubo PA-1 @=0,40 m
tubo PA-2 @=
tubo PA-2 @=

tubo PA-2 @=1,
tubo PA-2 3=1,20 m
tubo PEAD DN= 400 mm

00 m

tubo PEAD DN=600 mm

tubo PEAD DN= 800 mm

tubo PEAD DN= 1000 mm

galeria celular 1,20 x 0,60 m
galeria celular 2,00 x 1,00 m
galeria celular 2,50 x 1,00 m
pogo de visita @= 0,40 a 0,70 m
pogo de visita @= 0,80 m

pogo de visita @= 1,00 m

pogo de visita @= 1,20 m

caixa de ralo

boca de lobo

boca galeria celular 1,20 x 0,60 m
boca galeria celular 2,50 x 1,00 m

Preparo manual de terreno, incl. compactagdo
Céd.: 01.005.0004-A
rampa de pedestre
rampa de veiculo

=>

177

373

129

de um

33333333333333

18

18

18

59

813
384

de

un

un

un

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

m
m

Rebaixamento de lengol d'dgua ( e di
Céd.: 01.007.0010-A
rebaixam. lengol - conj. de bombas

==>

Rebaixamento de lengol d'dgua (Cravagdo e retirada de uma ponteira filtrante)

Céd.: 01.007.0020-A
rebaixam. lengol - ponteira filtrante

Rebaixamento de lengol d'agua (O e

Céd.: 01.007.0025-A
rebaixam. lengol - oper. do sistema

Rebaixamento de lengol d'agua (Ei
Céd.: 01.007.0030-A
rebaixam. lengol - ener. do sistema

Levantamento topografico
Céd.: 01.016.0010-A
levantamento topografico

Implantagdo de marco de RN em concreto
Céd.: 01.016.0021-A
implantagdo RN

Locagdo de obra com aparelho topografico
Céd.: 01.018.0002-A
topografia - locagdo obra
Projetos e consultoria

Céd.: 01.090.0850-F

2 - CANTEIRO DE OBRA

pelo

=3

==>

374

120

43.200

52.527

3.502

un

un

dia

cvxh

m?

un

/

1,18
1,18
1,18
1,42
1,66
2,00
2,24
1,18
1,42
1,66
2,00
2,50
3,40
3,90
2,30
2,40
2,70
2,90
1,40
1,40
4,03
5,67

33333333333333

X X X X X X X X

10.000

2,30
2,40
2,70
2,90
2,00
2,00
2,45
3,05

ha/m?

33333333

PREFEITURA

NITEROI

EMUSA

5,25 ha

711
410
209
503
247
80
835
71
87
22
250
323

293
217
35
36
101
501
22
10
17

REVISAO: 2

Total =

Total =

Total =

Total =

Total =

Total =

Total =

Total =

Total =

Total =

Total =

Total =

Total =

Total =

Denise dos S. Almeida R;mge\

Secretéria— EMUS\
\| Matr. 001402 0V

18,00 un

18,00 un

5.582,00 m2

1.196,94 m2

2,00 un
374,00 un
120,00 dia

43.200,00 cvxh

525 ha

1,00 un

3.502,00 m

1,00 un

Tapume de vedagdo
Céd.: 02.002.0011-A
tapume de vedagdo do canteiro

Barracio de obra
Céd.: 02.004.0002-8
barracdo de obra

Aluguel de container, tipo escritério
Céd.: 02.006.0010-A
container - escritério

Aluguel de container, tipo escritério ¢/ vaso sanitédrio

Céd.: 02.006.0015-A
container - escritério e banh.

=

210

150

un

un

m

m

6,00 més

6,00 més

6 unxmés

6 unxmés

Total =

Total =

Total =

Total =

210,00 m2

150,00 m2

6,00 unxmés

6,00 unxmés
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OBRA: PROJETO ICO DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE LOGRADOUROS DO BAIRRO ITAIPU )

PREFEITURA

OBJETO:  DRENAGEM E PAVIMENTACAQ N 'TERéI = PCE

NUMERO DO DOCUMENTO: ORCAM_01_IT-2 REVISAO: 2
PJ1147-B-V05-VA-OR-001-2A

Aluguel de , tipo i S
Céd.: 02.006.0020-A Total = 6,00 unxmés
container - sanitario-vestiario => 1 un x 6,00 més = 6 unxmés

Galplo aberto para oficinas
Céd.: 02.010.0001-A Total = 37,50 m2
galpdo para oficinas ==> 38 m?
(Considerado para as 4reas de refeitério, carpintaria e ferragem)
Cerca protetora de borda de vala - Tela plastica

Céd.: 02.011.0010-A Total = 7.197,00 m2
tubo P= 0,40 m - ramal de ralo ==> 603 m X 2,00 lados X 1,20 m = 1446 m?
tubo PA-1 @=0,40 m ==> 348 m X 2,00 lados X 1,20 m = 835 m?
tubo PA-2 @#=0,40 m ==> 177 m X 2,00 lados X 1,20 m = 425 mn?
tubo PA-2 3= 0,60 m ==> 354 m x 2,00  lados X 120 m = 851 m?
tubo PA-2 3= 0,80 m 149 m X 2,00 lados X 120 m = 358 m?
tubo PA-2 @=1,00 m 40 m x 2,00  lados X 1,20 m = 96 m?
tubo PA-2 3=1,20 m 373 m X 2,00  lados X 1,20 m = 895 m?
tubo PEAD DN= 400 mm 60 m X 2,00  lados X 1,20 m = 144 m?
tubo PEAD DN=600 mm 61 m X 2,00 lados X 1,20 m = 146 m?
tubo PEAD DN= 800 mm 13 m x 2,00  lados X 1,20 m = 32 m
tubo PEAD DN= 1000 mm 125 m X 2,00  lados X 1,20 m = 300 m?
galeria celular 1,20 x 0,60 m 129 m X 2,00 lados X 120 m = 310 m?
galeria celular 2,00 x 1,00 m 177 m x * 2,00 lados X 1,20 m = 425 m?
galeria celular 2,50 x 1,00 m 75 m x 2,00 lados X 1,20 m = 180 m?
pogo de visita @=0,40 a 0,70 m 41 un X 2,30 m x 4,00 lados  x 1,20 m = 453 m?
pogo de visita @= 0,80 m 6 un X 2,40 m X 4,00 lados  x 1,20 m = 69 m?
pogo de visita @= 1,00 m 5 un X 2,70 m x 4,00 lados  x 120 m 65 m?
pogo de visita @=1,20 m 12 un X 2,90 m X 4,00 lados  x 1,20 m 167 m?
Instalagdio e ligago provisérias de dgua e esgoto
Céd.: 02.015.0001-A Total = 1,00 un
ligagdo proviséria agua e esgoto ==> 1 un
Instalagdo e ligagdo provisérias de energia elétrica, em baixa tensio
Céd.: 02.016.0001-A Total = 1,00 un
ligagdo proviséria energia elétrica ==> : 4 un
Entrada de servico aérea, em alta tensdo
Céd.: 02.016.0004-A Total = 1,00 un
entrada de servico alta tensio == 1 un
Placa de identificagdo de obras
Céd.: 02.020.0001-A Total = 12,00 m2
placa de identificagdo de obra = 12 m?
agem de bl (F Col e )
Céd.: 02.020.0005-A Total = 4400 m
barragem de bloqueio ==> 44 m
& para sinal (for
Cod.: 02.020.0009-A Total = 6,00 un
seméforo p/ sinalizagio 6 un
Placa de p (f :
Céd.: 02.030.0005-A Total = 6,00 un
placa sinalizag3o preventiva ==> 6 un
3 - MOVIMENTO DE TERRA
Escavagdio manual
Céd.: 03.001.0001-B Total = 1.180,00 m3
plantio de grama 3.407 m? “X 0,15 m = 511
caixa de ralo 179 un X 1,40 m x 2,00 m x 1,05 m = 526 m’
boca de lobo 8 un x 140  mx 2,00 mx 1,05 m = 24 m?
rampa de pedestre 813 m? X 0,10 m = 81
rampa de veiculo 384 m? X 0,10 m = 38
de vala (c/ reap: i de 50% do
Céd.: 03.011.0015-8 Total = 6.405,00 m3
tubo @= 0,40 m - ramal de ralo ==> 768,00 m?- 71,00 m?-( 602,50 m x 0,181 m?)- 0,00 m? = 588 m’
tubo PA-1 @= 0,40 m 550,00 m?- 41,00 m®-( 347,81 m x 0,181 m?)- 0,00 m’ = 46 m’
265,00 m?. 21,00 m*-( 177,00 m x 0,181 m? )- 0,00 m? = 212 m?
733,00 m- 50,00 m-( 35444 mx 0407 m})- 0,0 m? = 539 m’
425,00 m?- 2500 m'-( 14908 mx 0724 m’)- 0,00 mi = 292 m’
tubo PA-2 3= 1,00 m 146,00 m- 800 m'-( 4000 mx 1,131 m’)- 0,00 m = 93 m’
tubo PA-2 #= 1,20 m 2.213,00 m? - 8400 m’-( 372,89 mx 1629 m})- 0,00 m? = 1522 m’
tubo PEAD DN= 400 mm 68,00 m?- 7,00 m’-( 60,08 m x 0126 m?)- 0,00 m? = 53 m’
tubo PEAD DN=600 mm 130,00 m? - 9,00 m?-( 61,00 m x 0,283 m? )- 0,00 m?= 104 m’
tubo PEAD DN= 800 mm 32,00 m?- 200 m'-( 1344 mx 0503 m’)- 000 m?= 23 m’
tubo PEAD DN= 1000 mm 487,00 m?- 2500 m*-( 125,00 m x 0,785 m? )- 0,00 m’= 364 m’
galeria celular 1,20 x 0,60 m 532,00 m?- 1900 m*-( 12900 mx 1,350 m’)- 0,00 m'= 339 m’
galeria celular 2,00 x 1,00 m 1.359,00 m3- 4200 m*-( 177,00 m x 3360 m’)- 0,00 m? = 722 m
galeria celular 2,50 x 1,00 m 657,00 m?- 2200 m*-( 7500 mx 4060 m’)- 0,00 m? = 331 m’
Pogo de visita @= 0,40 2 0,70 m 325,00 m-( " 41 unx 160 mx 160 mx 160 m)-  000m’= 157 m’
pogo de visita @= 0,80 m 62,00 m?-( 6 unx 1,70 mx 1,70 mx 1,60 m)- 0,00 m® = 3 m
pogo de visita @= 1,00 m 75,00 m?-( 5 unx 1,90 mx 19 mx 180 m)- 0,00 m? = 43 m
pogo de visita @= 1,20 m 273,00 md-( 12 unx 2,10 mx 210 mx 2,00 m)- 0,00 m® = 167 m®
caixa de ralo 526,00 m?-( 179 unx 0,70 mx 1,30 mx 1,05 m)- 0,00 m? = 355 m
boca de lobo 24,00 mi-( 8 unx 0,70 mx 1,30 mx 1,05 m)- 0,00 m? = 16 m®
boca galeria celular 1,20 x 0,60 m => 5,00 mi-( 1 unx 2,53 m )= 2 m
boca galeria celular 2,50 x 1,00 m = 9,00 m?-( 1 unx 5,84 m )= 3 m
E: de vala c/ retr com redutor de produtividade até 1,50m
Céd.: 03.016.0005-8 Total = 3.440,00 m3

tubo @= 0,40 m - ramal de ralo => 603 m x (1,18 mx 108 m ) = 768 m’
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I Memoéria de Calculo ﬂ@
OBRA:  PROJETO BASICO DE DRENAGEM E PAVIMENTAGAO DE LOGRADOUROS DO BAIRRO ITAIPU

PREFEITURA -
OBJETO:  DRENAGEM E PAVIMENTACAO P g} N ’TERO'
EMUSA
NUMERO DO DOCUMENTO: ORGAM_01_IT-2 REVISAO: 2
PJ1147-B-V05-VA-OR-001-2A
tubo PA-1 3= 0,40 m 348 m x (118 mx 134 m ) = 550 m’
tubo PA-2 3= 0,40 m 177 m x ( 118 mx 127 m ) = 265 m’
tubo PA-2 @= 0,60 m 354 m x ( 1,42 m x 1,46 m ) = 733 m’
tubo PA-2 @=0,80 m 149 m x ( 1,66 m x 1,50 m ) = 371 m’
tubo PA-2 @=1,00 m 40 m x ( 2,00 m x 1,50 m ) = 120 m?
tubo PEAD DN= 400 mm 60 m x ( 1,18 mx 097 m ) = 68 m’
tubo PEAD DN=600 mm 61 m x ( 1,42 mx 150 m ) = 130 m’
tubo PEAD DN= 800 mm 13 m x ( 1,66 m x 1,45 m ) = 32 m
pogo de visita @=0,40a 0,70 m 41 un X 2,30 m x 2,30 m x 1,50 m = 325 m’
caixas de ralo e pvs (demoligdo) m = 78 m®
de vala c/ retr com redutor de produtividade de 1,50 a 3,00m
Céd.: 03.016.0010-B Total = 80,00 m3
tubo PA-2 #=0,80 m 149 m x ( 1,66 m x 0,22 m ) = 54 m®
tubo PA-2 @=1,00 m => 40 m x ( 2,00 m x 0,32 m ) = 26 m’
Escavagdo mecdnica com escav. hidradlica em vala escorada até 1,5 m
Céd.: 03.020.0060-8 Total = 3.726,00 m3
tubo PA-2 #= 1,20 m ==> 373 m x ( 2,24 m x 1,50 m ) = 1.253 m’
tubo PEAD DN= 1000 mm 125 m x ( 2,00 m x 1,50 m ) = 375 m’
galeria celular 1,20 x 0,60 m ==> 129 m x ( 2,50 m x 1,50 m ) = 484 m®
galeria celular 2,00 x 1,00 m 177 m x ( 3,40 m x 1,50 m ) = 903 m’
galeria celular 2,50 x 1,00 m 75 mx ( 3,90 m x 1,50 m ) = 439 m’
pogo de visita @= 0,80 m 6 un X 2,40 m x 2,40 m x 1,50 m = 52 m®
pogo de visita @= 1,00 m 5 un x 270 mx 2,70 mx 150 m = 55 m’
pogo de visita @= 1,20 m 12 un X 2,90 m x 2,90 m x 1,50 m = 151 m?
boca galeria celular 1,20 x 0,60 m 1 un X 4,03 m x 2,45 m x 0,55 m = 5 m®
. boca galeria celular 2,50 x 1,00 m ==> 1 un X 5,67 m x 3,05 m x 0,50 m = 9 m
& dnica com esc. em vala escoradade 1,5a3,0m
Céd.: 03.020.0065-B Total = 1.995,00 m3
tubo PA-2 #=1,20 m 373 m x o 2,24 m x 1,15 m ) = 960 m’
tubo PEAD DN= 1000 mm 125 m x ( 2,00 m x 0,45 m ) = 112 m*
galeria celular 1,20 x 0,60 m 129 m x ( 2,50 m x 0,15 m ) = 48 m’
galeria celular 2,00 x 1,00 m 177 m x ( 3,40 m x 0,76 m ) = 456 m®
galeria celular 2,50 x 1,00 m 75 mx ( 3,90 m x 0,75 m ) = 218 m®
pogo de visita @= 0,80 m 6 un X 2,40 m x 2,40 m x 0,28 m = 10 m’
pogo de visita @= 1,00 m 5 un x 2,70 mx 2,70 mx 054 m = 20 m’
pogo de visita @= 1,20 m 12 un X 2,90 mx 2,90 m x 1,21 m = 122 m?
fi galer. celular ) iderado para 10% dos trechos de galeria celular) = 49 m’
2 Solc com "
Céd.: 03.021.0005-B Total = 6.718,00 m3
paviment. asfaltica (vias secundarias) ==> 16.555 m? X 0,39 m = 6.456 m’
abertura de vala até o desague == 262 m X 1,00 m? = 262 m’ (Considerada a sec3o da vala 1,00 x 1,00 m)
4 - TRANSPORTES
Transporte 12t - 30 km/h
Céd.: 04.005.0143-B Total = 669.954,00 t x km
descarte escavagdo 15.425 t X 21 km = 323.925 t.km
descarte  demol. CBUQ 3.155 t X 21 km = 66.255 t.km
descarte demol. piso cimentado 1.734 t X 21 km = 36.414 t.km
descarte  demol. concr. armado 159 t X 21 km = 3.339 t.km
descarte arrancamento de meio-fio 88 t ¢ 21 km = 1.848 t.km
descarte  arrancamento tubos de concreto 1.403 t X 21 km = 29.463 t.km
itens de de
p6 de pedra 3.683 m®x 1,80 t/m* = 6.629 tx 169 km = 112.037 t.km
pedra de mdo 1.246 m?x 2,00 t/m* = 2492 tx 169 km = 42.115 t.km
. paviment. asfaltica (vias secundarias) ==> 16.555 m?x 0,04 mx 2,30 t/m*  x 21,7 km = 33.051 t.km
concreto - canteiro / frente de servigo ==> 439 m’ 2,40 t/m* = 1.054,25 tx 204 km = 21.507 t.km
Transporte de container
Céd.: 04.005.0300-A Total = 45,00 unxkm
aluguel de container => 3 un x 15,10 km = 45,00 un.km
Carga e descarga mecénica
Céd.: 04.011.0052-B Total = 31.105,00 t
descarte  escavagdo (50% reaproveitado) ==> 8.570 m’ x 1,80 t/m? = 15425 t
descarte  demol. CBUQ - 5cm ==> 13.720 m? 3 0,10 mx 2,30 t/m? = 3,155 t
descarte  demol. piso cimentado 7.227 m? X 0,10 mx 2,40 t/m? = 1.734 t
descarte  demol. concr. armado => 63 m’ x 2,50 t/m? = 159 t
descarte  arrancamento de meio-fio ==> 813 m X 0,05 m’x 2,40 t/m? = 88 t
descarte arrancamento de tubos concreto  ==> 1.624 m X 0,35 m’x 2,50 t/m? = 1.403 t
fi itens de for de materiais
p6 de pedra ==> 3.683 m? X 1,80 t/m* = 6.629 t
pedra de mdo ==> 1.246 m’ X 2,00 t/m* = 2492 t
grade de piso (captagdo) ==> 2,56 m® X 7,80 t/m* = 20 t
Carga e descarga de container
Céd.: 04.013.0015-A Total = 3,00 un
transporte de container ==> 3 un
Recebimento de carga
Céd.: 04.018.0020-8 Total = 10.644,00 t
paviment. asfaltica (vias secundarias) ==> 16.555 m? X 0,04 m X 2,30 t/m? = 1523 t
itens de de
pé de pedra => 3683 m’ x 1,80 t/m* = 6629 t
pedra de mdo a=> 1246 m’ x 2,00 t/m* = 2492 t
D final de e de obras em locais de edi final ap
Céd.: TC09.05.0700 Total = 21.964,00 t
descarte total ==> 21.964 | o)

5 - SERVICOS COMPLEMENTARES
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I Meméria de Calculo
OBRA: PROJETO BASICO DE E TACAO DE LOGRADOUROS DO BAIRRO ITAIPU
PREFEITURA

PR P NITEROI

) EMUSA
NUMERO DO DOCUMENTO: ORCAM_01_IT-2 REVISAO: 2
PJ1147-B-V05-VA-OR-001-2A

Arrancamento de tubo de concreto D=0,70 a 1,50m
Céd.: 05.001.0135-A Total = 43887 m
arrancam. tubo concreto @=0,70a 1,50m ==> 438,87 m

Arrancamento de tubo de concreto D=0,10 a 0,30m
Céd.: 05.001.0136-A Total = 380,00 m
arrancam. tubo concreto @=0,10a 0,30m ==> 380,00 m

Arrancamento de tubo de concreto D=0,40 a 0,60m
Céd.: 05.001.0137-A Total = 805,50 m
arrancam. tubo concreto @= 0,40 a 0,60m ==> 805,50 m

Arrancamento de meio-fio
Céd.: 05.001.0142-A Total = 813,12 m
arrancamento de meio-fio => 813 m

Demoligdo de massas de concreto armado <
Céd.: 05.002.0004-A Total = 63,46 m3
demoligdo concreto armado ==> 63 m

Demoligdo de CBUQ - esp. 10 cm
Céd.: 05.002.0006-8 Total = 13.719,54 m2
demoligdo de CBUQ - => 13.719,54 m?

da "
Céd.: 05.002.0014-A Total = 7.226,91 m2
demoligdo pavim. cimentado => 7.226,91 m?

de vala ( da vala > 1,50m)
Céd.: 05.010.0020-A Total = 132000 h
(considerando tempo de execugdo para servigos de escavagdo com profundidade maior que 1,50m) 1320 h

"
i
v

Lona de polietileno para impermeabilizagdo de solo
Céd.: 05.058.0020-A Total = 1.196,94 m2
rampa de pedestre => 812,82 m?

rampa de veiculo => 384,12 m?

Escoramento de vala/cava até 4,00m, com pranchdes de mad ( da vala 4,00m > h > 1,50m)

Céd.: 05.098.0002-A : Total = 5.179,00 m2

lados = 512 m?

lados = 146 m?

lados = 1976 m?

lados = 201 m?

lados = 487 m?

lados = 426 m?

lados = 799 m?

lados = 337 m?
2,40 m x 2 lados = 51 m?
2,70 m x 2 lados = 55 m?
2,90 m x 2 lados = 189 m?

tubo PA-2 #=0,80 m ==> 149
tubo PA-2 3= 1,00 m

tubo PA-2 3=1,20 m

tubo PEAD DN=600 mm
tubo PEAD DN= 1000 mm
galeria celular 1,20 x 0,60 m
galeria celular 2,00 x 1,00 m
galeria celular 2,50 x 1,00 m
pogo de visita @= 0,80 m
pogo de visita @= 1,00 m
pogo de visita @= 1,20 m => 12

1,72
1,82
2,65
1,64
1,95
1,65
2,26
2,25
1,78
2,04
2,71
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de servigos ou (4gua e esgoto)
Céd.: 05.100.0500-F Total = 1,00 un
Remanejamento de servigos publicos un (Ver planilha anexa de Remanejamento)

"
i
v

-

6 - GALERIA, DRENOS E CONEXOS

Assentamento de tubo PEAD DE acima de 355 até 450 mm
Céd.: 06.001.0777-A Total = 60,08 m
tubo PEAD DN= 400 mm ==> 60 m

Assentamento de tubo PEAD DE acima de 560 até 800 mm
Céd.: 06.001.0779-A Total = 61,00 m
tubo PEAD DN=600 mm ==> 61 m

Assentamento de tubo PEAD DE acima de 800 até 1000 mm
Céd.: 06.001.0780-A Total = 1344 m
tubo PEAD DN= 800 mm ==> 13 m

Assentamento de tubo PEAD DE acima de 1000 até 1200 mm
Céd.: 06.001.0781-A Total = 12500 m
tubo PEAD DN= 1000 mm ==> 125 m

Tubo de drenagem PA-1 @= 0,40 m
Céd.: 06.004.0062-A Total = 34781 m
tubo PA-1 @=0,40 m => 348 m

Tubo de drenagem PA-2 3= 0,40 m B
Céd.: 06.004.0092-A Total = 77950 m
tubo PA-2 @= 0,40 m => 177 m
tubo @= 0,40 m - ramal de ralo ==> 603 m

Tubo de drenagem PA-2 @= 0,60 m
C6d.: 06.004.0096-A Total = 354,44 m
tubo PA-2 @=0,60 m ==> 354 m

Tubo de drenagem PA-2 @= 0,80 m
Céd.: 06.004.0100-A Total = 149,08 m
tubo PA-2 #=0,80 m ==> 149 m

Tubo de drenagem PA-2 @= 1,00 m
Céd.: 06.004.0104-A Total = 4000 m
tubo PA-2 @= 1,00 m == 0 m

Tubo de drenagem PA-2 @=1,20 m
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OBRA:

OBJETO:  DRENAGEM E PAVIMENTACAO

NUMERO DO DOCUMENTO: ORCAM_01_IT-2
PJ1147-B-V05-VA-OR-001-2A

Céd.: 06.004.0108-A
tubo PA-2 #=1,20m 373
Tubo PEAD DN= 400 mm
Cod.: 06.203.0300-F
tubo PEAD DN= 400 mm =>
Tubo PEAD DN= 600 mm
Céd.: 06.203.0310-F
tubo PEAD DN=600 mm 61
Tubo PEAD DN= 800 mm
Céd.: 06.203.0320-F
tubo PEAD DN= 800 mm 13
Tubo PEAD DN= 1000 mm
Céd.: 06.203.0330-F
tubo PEAD DN= 1000 mm 125
Pogo de visita drenagem @= 0,40 a 0,70 m
Céd.: 06.015.0010-A
pogo de visita @=0,40a 0,70 m => 41
Pogo de visita drenagem @= 0,80 m
Céd.: 06.015.0011-A
pogo de visita @= 0,80 m

Pogo de visita drenagem @= 1,00 m
Céd.: 06.015.0013-A
pogo de visita @= 1,00 m => 5

Pogo de visita drenagem @= 1,20 m
Céd.: 06.015.0015-A
pogo de visita @=1,20 m => 12
Caixa de Ralo
Céd.: 06.015.0030-A
caixa de ralo ==> 179
Boca de lobo
Céd.: 06.015.0100-F
boca de lobo ==> 8
Tampio de ferro fundido
Céd.: 06.016.0007-A
pogo de visita @= 0,40 a 0,70 m ==>
pogo de visita @= 0,80 m ==
pogo de visita @= 1,00 m
pogo de visita @= 1,20 m
pogo de visita galeria celular

Tampiéo de ferro fundido tipo 3 secdes
Céd.: 06.016.0016-A
pogo de visita galeria celular ==> 9
Corpo de pogo de visita com anéis pré-moldados @= 0,60 m ¢/ degraus em F2F2
Céd.: 06.017.0080-A
pogo de visita galeria celular ==> 14
Enrocamento com pedra-de-méo arrumada
Céd.: 06.085.0045-A
galeria celular 1,20 x 0,60 m ==>
galeria celular 2,00 x 1,00 m
galeria celular 2,50 x 1,00 m

129
177
75

m x 10% x
m x 10% x
m x 10% x

Embasamento de tubulagdo
Céd.: 06.088.0010-A
tubo @= 0,40 m - ramal de ralo
tubo PA-1 = 0,40 m
tubo PA-2 3= 0,40 m
tubo PA-2 = 0,60 m
tubo PA-2 @=0,80 m
1,00 m
tubo PA-2 @=1,20 m
tubo PEAD DN= 400 mm
tubo PEAD DN=600 mm
tubo PEAD DN= 800 mm
tubo PEAD DN= 1000 mm

348
177
354
149

=>

373
60
61
13

125

33333333333

==>

8 - BASE E PAVIMENTOS

un

un

un

un

un

un

un
un
un
un
un

un

un

X
X
X

PROJETO BASICO DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE LOGRADOUROS DO BAIRRO ITAIPU

2,50
3,40
3,90

PREFEITURA

P NITEROI

EMUSA
REVISAO: 2

Total =

Total =
Total =
Total =
Total =
Total =
Total =
Total =
Total =
Total =

Total =

Total =

Total =
0,60

Total =
13 m’
24
12

0,40
0,40
0,40

m x
m x
m x

m =

m =

m =

(considerado para 10% dos trechos de galeria celular)

X X X X X X X X X X X

1,18
1,18
1,18
1,42
1,66
2,00
2,24
1,18
1,42
1,66
2,00

Total =
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10

33333333333

X X x X ox X X X x X x

33333333333
"

3\- sa aw 3\» au a\u 3\. aw au au a\u

"
N
w

k.

372,89

61,00

13,44

125,00

41,00

5,00

12,00

179,00

8,00

69,00

8,00

49,00

un

un

m3

Sub-base de pé de pedra
Céd.: 08.001.0005-A
paviment. asfltica (vias secundarias)
paviment. asfaltica (via principal)

=> 16.555,10

8.584,51

Base de brita corrida
Céd.: 08.001.0008-A
paviment. asfltica (vias secunddrias)
paviment. asféltica (via principal)

==>

16.555,10
8.584,51

da b

Céd.: 08.015.0068-A
paviment. asféltica (vias secundarias)
paviment. asféltica (via principal)

usinado a quente (CBUQ) - preparo e materiais

16.555
8.585

Total =
3311 m’
1889 m’

0,20
0,22

Total =
2483 m’
1288 m

0,15
0,15

Total =
1523 t
1481 t

0,04
0,075

2,30 t/m? =
2,30 t/m? =:

mx
mx

5.200,00

3.771,00

3.791,00

m3

m3

t

ﬁ) U\)
o
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OBRA: PROJETO BASICO DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE LOGRADOUROS DO BAIRRO ITAIPU A Ly g
N NITEROI r-
| EMUSA - PCE
NUMERO DO DOCUMENTO: ORCAM_01_|T-2 REVISAO: 2
PJ1147-B-V05-VA-OR-001-2A
paviment. asfaltica (Rua da Amizade) ==> 3.420 ‘m? X 0,10 mx 2,30 t/m? = 787 t
Regularizacao de subleito
Céd.: 08.021.0001-A Total = 25.139,61 m2
paviment. asfaltica (vias secundarias) ==> 16.555 m?
paviment. asfaltica (via principal) ==> 8.585 m?
Reforgo de sub-leito
Céd.: 08.021.0002-A Total = 755,00 m3
paviment. asfaltica (vias secundarias) ==> 16.555,10 m? x 0,30 m x 10% = 497 m®
paviment. asfaltica (via principal) ==> 8.584,51 m? X 0,30 m x 10% = 258 m’
(Considerado reforgo de subleito em 10% das areas de intertravado e/ou asfalto)
Imprimagéo de base
Céd.: 08.026.0001-A Total = 28.559,49 m2
paviment. asfaltica (vias secunddrias) 16.555 m?
paviment. asfaltica (via principal) 8.585 m?
paviment. asféltica (Rua da Amizade) 3.420 m?
Pintura de ligagdo
Céd.: 08.026.0002-A Total = 12.004,39 m2
paviment. asféltica (via principal) ==> 8.585 m?
paviment. asfdltica (Rua da Amizade) => 3.420 m?
Meio-fio pré-moldado
Céd.: 08.027.0042-A Total = 102637 m
meio-fio pré-moldado ==> 1.026 m
Sarjeta e meio-fi pré-moldad
Céd.: 08.027.0095-A Total = 599540 m
sarjeta e meio-fio pré-moldado ==> 5.995 m
de f: usinado a quente (CBUQ) - espalhamento e compactagio
Céd.: 08.037.0070-A Total = 3.791,00 t
paviment. asfdltica (vias secundarias) 16.555 m? ; 4 0,04 mx 2,30 t/m? = 1523 t
paviment. asféltica (via principal) 8.585 m? X 0,075 mx 2,30 t/m? = 1.481 t
paviment. asfaltica (Rua da Amizade) 3.420 m? X 0,10 mx 2,30 t/m? = 787 t
9 - SERVICOS DE PARQUES E JARDINS
Plantio de grama em placas
Céd.: 09.001.0020-A Total = 3.407,02 m2
plantio de grama ==> 3.407,02 m? (Ver célculos no Anexo)
Plantio de grama incl. preparo, saibro e terra estrumada
C6d.: 09.002.0030-A Total = 3.407,02 m2
plantio de grama ==> 3.407,02 m? (Ver célculos no Anexo)
Arrancamento e replantio de drvore adulta
Céd.: 09.007.0003-A Total = 7,00 un
arrancamento e replantio de arvore ==> 7 un
Cord#o de concreto simples fck = 25mpa, com segdo 10 x 25 cm, moldado no local
Céd.: 09.010.0100-F Total = 2800 m
corddo de concreto ==> 28,00 m
(considerado 4,00m de perimetro de gola de arvore a ser remanejada)
11 - ESTRUTURAS
Forma de madeira para galerias incl.
Céd.: 11.004.0026-A Total = 1.553,00 m2
galeria celular 1,20 x 0,60 m 129,00 m / 3 vezes X 8,40 m = 361,00 m?
galeria celular 2,00 x 1,00 m 177,00 m 74 3 vezes X 13,60 m = 802,00 m?
galeria celular 2,50 x 1,00 m ==> 75,00 m / 3 vezes X 15,60 m 390,00 m?
Ago CAS0 @ 6,30mm (fornecimento)
Céd.: 11.009.0013-A Total = 17.571,00 kg
concreto bombeado ==> 40% X 439,27 m? X 100 kg/m?*= 17.571,00 kg
Ago CA50 @ 8 a 12,50mm (fornecimento)
Céd.: 11.009.0014-B Total = 17.571,00 kg
concreto bombeado ==> 40% X 439,27 m? X 100 kg/m®= 17.571,00 kg
Ago CA50 @ acima de 12,50mm (fornecimento)
Céd.: 11.009.0015-B Total = 8.785,00 kg
concreto bombeado => 20% X 439,27 m? X 100 kg/m?= 8.785,00 kg
Ago CAS0 @ 6,30mm (corte/dobra)
Cé6d.: 11.011.0029-A conforme o item de fornecimento Total = 17.571,00 kg
Ago CAS0 @ 8 a 12,50mm (corte/dobra)
Céd.: 11.011.0030-8 conforme o item de fornecjmento Total = 17.571,00 kg
Ago CA50 @ acima de 12,50mm (corte/dobra)
Céd.: 11.011.0031-B conforme o item de fornecimento Total = 8.785,00 kg
Corte, montagem e colocagdo de telas de ago CA-60
Céd.: 11.011.0040-A Total = 1.948,00 kg
rampa de pedestre ==> 812,82 m? X 1,10 x 1,48 kg/m* = 1.323,00 kg
rampa de veiculo => 384,12 m? X 1,10 x 1,48 kg/m? = 625,00 kg
(adicional de 10% devido a perdas e emendas)
(Tela Q 92 conforme Catalogo de Produtos da Gerdau)
Concreto armado - 30 Mpa c/ 60 kg ago CA-50 e forma de 12,00m?
Céd.: 11.013.0140-A Total = 52,34 m3
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I Meméria de Calculo

OBRA:  PROJETO BASICO DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE LOGRADOUROS DO BAIRRO ITAIPU

OBJETO:  DRENAGEM E PAVIMENTACAO

NUMERO DO DOCUMENTO: ORCAM_01_IT-2

PJ1147-B-V05-VA-OR-001-2A

boca galeria celular 1,20 x 0,60 m
boca galeria celular 2,50 x 1,00 m

1,00 un X
1,00 un X

505 m’ =
11,68 m® =

i v 3,
Ph Y. 3
PREFEITURA \%
o~ NITEROI
EMUSA -PCE
REVISAO: 2
505 m’
11,68 m’

Conforme projeto tipo do DNIT (Bueiro Simples Celulares de Concreto - Bocas Normais - Formas)

laje de reforgo ==> 109,34 m X 1,63 m x 020 m = 35,61 m®
(considerado laje de reforgo para todos os trechos em PA-2)
Tela para estrutura de concreto armado - barras de ago CA-60, formando malha de 15x15cm
Céd.: 11.023.0002-A Total = 1.948,00 kg
rampa de pedestre ==> 812,82 m? X 1,10 x 1,48 kg/m? = 1.323,00 kg
rampa de veiculo ==> 384,12 m? B 1,10 x 1,48 kg/m?* = 625,00 kg
(adicional de 10% devido a perdas e emendas)
(Tela Q 92 conforme Catdlogo de Produtos da Gerdau)
Concreto bombeado - 30 Mpa
Céd.: 11.025.0012-A Total = 439,27 m3
galeria celular 1,20 x 0,60 m 129,00 m X 0,63 m? 81,27 m’
galeria celular 2,00 x 1,00 m 177,00 m X 1,36 m? = 241,00 m’
galeria celular 2,50 x 1,00 m 75,00 m X 1,56 m? 117,00 m®
Concreto simples - 10 MPa
Céd.: 11.048.0010-B Total = 95,00 m3
galeria celular 1,20 x 0,60 m 129,00 m X 1,50 m X 0,10 m = 19 m?
galeria celular 2,00 x 1,00 m 177 m x 2,40 m x 0,10 m = 42 m
galeria celular 2,50 x 1,00 m 75 m X 2,90 m X 0,10 m = 2 m
pogo de visita §=0,40a 0,70 m 41 un X 1,60 m x 1,60 m x 0,05 m = 5m
pogo de visita @= 0,80 m 6 un X 1,70 m x 1,70 m x 0,05 m = 1m
pogo de visita @= 1,00 m 5 un X 1,90 m x 1,90 m x 0,05 m = 1m
pogo de visita @= 1,20 m 12 un X 2,10 m x 2,10 m x 0,05 m = 3 m
boca galeria celular 1,20 x 0,60 m 1 un X 3,23 m X 1,65 m x 0,10 m = 1m
boca galeria celular 2,50 x 1,00 m p § un X 4,87 m x 2,25 m x 0,10 m = 1m
13 - REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS
Pétio de concreto - esp. 10 cm (Fck= 25 MPa)
Céd.: 13.371.0500-F Total = 18.898,91 m2
pétio de concreto 17.701,97 m?
rampa de pedestre 812,82 m?
rampa de veiculo 384,12 m?
17 - PINTURAS
Pintura interna e externa sobre madeira
Céd.: 17.017.0110-A Total = 450,00 m2
barracdo de obra 150,00 m? x 3 vezes = 450,00 m?
20 - CUSTOS RODOVIARIOS
Dissipador de energia em pedra argamassada
Céd.: 20.029.0001-A Total = 563 m3
dissipador de energia ==> 1 unid. X 480 m X 3,91 m x 0,30 m = 5,63 m’
Boca para bueiro simples tubular de concreto, didmetro de 0,40m em concreto ciclépico
Céd.: 20.067.0070-A Total = 1,00 un
boca de bueiro @= 0,40 m ==> 1 un
Boca para bueiro simples tubular de concreto, didmetro de 0,80m em concreto ciclépico
Céd.: 20.067.0074-A Total = 1,00 wun
boca de bueiro @=0,80 m ==> 1 un
Boca para bueiro simples tubular de concreto, didmetro de 1,20m em concreto ciclépico
Céd.: 20.067.0078-A Total = 1,00 un
boca de bueiro @=1,20 m ==> 1 un
Pé-de-pedra, para regido do Rio de Janeiro
Céd.: 20.116.0020-A Total = 3.683,00 m3
reaterro de vala => 6.405 m? x 50,00 % = 3.203 m? (c/ reaproveitamento de 50% do material escavado)
Volume total de fornecimento de pé-de-pedra 3.203 m? X 1,15 fator de conversdo de volume no local (pedreira) = 3.683 m?
para volume compactado (obra)
Pedra de mdo, para regido do Rio de Janeiro
Céd.: 20.116.0013-A Total = 1.246,00 m3
reforgo de subleito => 755,00 m?
Volume total de fornecimento de pedra de mao ==: 755,00 m? X 1,65 fator de conversdo de volume no local (pedreira) = 1.246 m?

para volume compactado (obra)
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COTACAO DOS TUBOS PEAD |
Numero de Cotagdo 00052393

DS @

TIGRE

Razfo Sodal P C E PROJETOS E CONSULTORIAS DE
ENGENHARIA LIMITADA,

CNPJ 35.808 088000167

Endereco RIO DE JANEIRO - RIO DE JANEIRG

Obrigado por escolher a Tigre-ADS! D

Presente na América do Sul deade 2003, somos iider do segmento de tubos corugados de Polistileno de Ata Densidade (PE AD), oferecendo
solugdes em drenagem de agua pluvial & esgotamenrto sanitério para o setor P ublico e Prvado, Uma teonologia testads e compravada em
grandes abras realizadas em todos os Continertes. Com a Tigre-ADS sus obra terd produtos de excelénda, com maior durabilidade,
produtividade, seguranca e respeitando o meio ambierte.

Tigre-ADS. Tecnologia em grandes obras.

Cportunidade Drenagem Neerdi

LW

TUBO PEAD DRENPRO HDI SN4 BRL BRL

16650020DW1 | 1o aomm C7 6M 39172100 BRL 0,00 1100|PC |, 50,79 12.988,66 20,00
TUBO PEAD DRENPRO HDI SN4. BRL BRL
1 g
24650020DW1 DNIDI E00MM C/BM 39172100 BRL 0,00 11,00 | PG 245126 26.963,91 20,00
TUBO PEAD DRENPRO HDI SN4 BRL BRL
32650020DW| DN/DI B0OMM Cf BM 38172100 BRL 0,00 3,00 |PC 4:867,69 14 573,07 20,00
TUBO PEAD DRENPRO HDI SN BRL BRL
42650020DWHI | ot o o BM 39172100 BRL 0,00 24001PC. |, 46| 15170943 20,00
Valor Total PI1S BRL 340288
Valor Total COFINS BRL 16.6873,86
Valor Base de Célculo do ICMS BRL 206.235,08
Vaglor total do ICMS BRL 41.247,01
ICMS Propria - Origem BRL 24,748,221
ICMS Difal - Destino BRL 1237410
Fundo de Pobreza BRL 412470
ICMS Difal ou ICMSSST (Contribuirte) BRL 0,00
Walor Total da Cotagéo BRL 206.235,08
1. ENTREGA ¥
Oh sarvagéo Local de entrega e a condigéo do frete definidos corforme abaixo, £endo o descarregaments de respon sabilidade do

comprador Tambérn deverd ser previsto, por corta do comprador, souipam ento de descarregam ento pera materiais com
diimetro acima de 500 mm

Local de entrega RIOQ CLARQ - SP para NITERO! - R.J
Tipo da entrega

o
E

2. PRAZO DE ENTREGA

O material devera ser ertregue até:
Prazo de ertrega 20
(dias)
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COTAGAO

COTACKO DOS TUBOS PEAD
3. CONDIGAQ DE PAGAMENTO
30 2pds faturamento.

Oz boletos serfio envados via carreios, caso néo receba até o prazo de pagamerto, contatar o nosso setor Financeiro através do e-mail:
cobranca@tigre-ads.com ou pelo telefone (18)2112-9697 .

4. ALTERAGAO DE CONDIGOES COMERCIAIS

Toda e qualquer alteracio nos quartitativos dos tens, local de entrega ou condigio de pegamernto, poderd ocasionar alteraciio no valor da
proposta.

5. DADOS BANCARIOS
TUBOS TIGRE-ADS DO BRASIL LIMITADA
CNPJ: 11.069.316/0001-56
Banco Bradesco: 237
Agéneie: 31780 (Joinville)
CC: 035900-9

6. ENCARGO PORATRASO NOS PAGAMENTOS

O atraso no pagamento acarmetara juros e encargos monetdrios

Os tituios poderdo ser levados a protesto em cardrio ertregues & firma de cobranga ou ainda ser infomada ao Servigo de P rategéo ao
Crédito (SPC) e SERASA, além de estar sujeito & cobranga judidal, conforme legislagho vigente . As despesas em razio da cobranga dos
ENCErgOs supractados em etraco, sgjam por via adminstrativa, sejam judicais, assim como s honiorrios advocaticdos, se for o caso, serdo
supatado s peln inadimplents.

7.1SENGAO DE MPOSTOS

As empresas que possuam guaiquer tipo de isengan de impostos:
Seré necessano envo de documentsgso comprobatdria que justifique a isencéo pleteads. O prazo de entrega ofertado em nossa proposte
passard a contar & partir da data em que efetivamente ocorrer a entrega da documertagiio com pleta.

8. CONCORDANCIA COM A PROPO STA COMERCIAL

Clausula 1. O comprador esté de acordo com as condigiies de fornecimento esped ficadass na proposta comercial, bem como, com as
espedificagdes téonicas dos produtos adaquiridos, sendo de sua responsabilidade a verficagio de que os itens ofertados na proposta
comercial atendem e conrespondem és especificagdestécricas desejadas.

Cléusula 2. G comprador assume total responsabilidade pelo cumprimento das ieis governamerntais, regras e regulamentos e assume os
riscos @ responsabilidades decorrertes do canegamentafdescamegamernto, amazenagem, manipulacio, instalacéo e utilizagéo dos produtos
adguindos da Tigre-ADS.

Cléusula 3. Cabe ao comprador indenizsr o cliente final, seus agertes, empyregados e terceiros portoda e qualsquer reivindicaciio,
responsabilidade ejou despesas decorrent es ou causadas pela incapaddade de cumptir com os termos est abelecidos neste documento ou
seguiy inetrucBes, avisos ou recomendagdes fornecidas pelo vendedor

9. VALIDADE DA PROPOSTA

O prazo de validade da preserte proposta é contado a parir de data de sus apresertacio.

Validade da 30
proposta (dias) R
Data de Validade 26012022

10. GARANTIA MATERIAIS

Garantimos nossos produtos da marca Tigre-A0 S cortra guaisouer defeita de fabiricagéio, pelo praoo de 12 (doze) meses apas a instalagio
dos materiais, ou 24 (virte e quatro) meses apds a deta de entrega, prevalecenda a deta que primeiro acorrer
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Esta gerantia nfo se aplica no caso de néo serem sequidas as instrugles de estocagem, carys, descarga, bem como da instalacéio, operagéo
e manutengio em desacordo com asrecomendagies do fabricante efouem desacordo com o que é estabeleddo nas Normas Técnicas
Brasileiras. Da mesma form a, a garartia ndo & aplicada nos casos de desgastes normais decorentes do uso.

11, MATRIZ £ UNID. FATURADORA - TIGRE ADS

TUBOS TIGRE-ADS DO BRASIL LIMITAD A,
CNPJ. 11.068.316/0001-56

Inscrigéo Estadust: 587 309 848110

Inscrigho Muricipal: 041.339

Endereqo. Rua Pennwailt, 270, Distnio Industial
Rio Claro - SP

CEP 13508650

OS MATERIAIS OFERTADOS EM NOSSAPROPOSTA SAD DE PROCEDENCIANACIONAL E SERAO FATURADOS CONFORME
ESTABELECIMENMTO ACIMA,

12 ACEITAGAQ PEDIDOS P/ PARTE TIGRE ADS

Apresente proposta fica sujeita a aceitagio da Tubos Tigre-ADS do Brasil Ltda., apds aprovagio de cadastro & andliss de crédito.

18 REAJUSTE DE PREGOS

Os precos e condigdes da presente proposta permanecerdo inatterdveis por 60(sessenta dias) apés a liberagdo financeira do
pedido. Para faturamento do material, objeto desta proposta, apds esta data, 0s pregos ficardo sujeitos a reajustes.

Em caso de situagGes extraordinérias, em decorréncia de consequéncias mercadoldgicas imprevisiveis, que causem aumento
do preg¢o dos insumos necessarios para a fabricagéo dos referidos produtos efou alteragbes nas taxas e impostos aplicaveis a
venda dos produtos gerando impactos financeiros, estes reajustes poderdo ser repassados ao cliente para restabelecer o
equilibrio econdmico e financeiro da referida proposta ou contrato. Nesta hipdtese, caso o cliente deseje realizar o cancelamento
de algum item ou a totalidade da referida proposta ou contrato, devera comunicar este fornecedor previamente dentro do prazo
de 48 (quarenta e oito) horas apds recebida a comunicagéo via e-mail dos referidos reajustes.

14 ASSISTENCIA TECNICA .

Para agendam ento de supervisdo téonica de montagem no inicio da obra, favor contatar previamente a Assisténcia Técnica através do e-mail

Caso seja necessario o desocamento de profissionais da Tigre-ADS por mais de uma vez pam & supervisio téonica, o comprador declara
estar ciente de gue poderd incomer em custos adicionais a depender dos servgos extras prestados peld profissional designado, custos estes
que serio previamente acordados ertre a Tigre-AD'S e o comprador.

Maiores informagdes e detalhes de instalagéo podem ser encontrado no Manual de instalagéo no link
hitp: s tigre-ads.comibrasibptidownloads

ATigre-ADS inform a que se iserta de qualguer respon sabilidade pela incorreta instalagéo dos produtos, sendo esta exdusivamerte o
dients Esclarecem os que os detalhes de indalacdo # a vistta de supendisfio téonics, mencionadas nesta déusula, ndo suprem &
necessidade de acompanhamento da obra por um profissional contratado pelo comprador. A assisténda téonica & meramerte odentativa e
néa poderéa ser wilizada camo forte exdusiva de informagio pelo comprador para insalagio do produto sem ajuda de um profissional
habiltado para execugio da mesma.

16 DADOS PARA CONFIRMAGAO PEDIDO

Os pedidos deveréo ser encaminhados para o e-m ail do executivo responssvel pela negociaglo da proposta informando os seguintes dados
abaixn

PREENCHIMENTO PELO COMPRADOR:

CNPJ DE FATURAMENTO:
INSCRIGAO ESTADUAL
ENDERECO OE ENTREGA:

CIDADE: BAIRRO: CEP FONE:
ENDERECO DE COBRANCA:
CIDADE: BARROD: CEP FONE:
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MATERIAIS COM INSPEGAO ? .
( NAO  ( SIM ===> INFORME O GRGAO INSPE TOR:

ESTAMOS DE ACORDO COM A CLAUSUL ADE CONCORDANCIA DAPROPOSTA COMERCIAL.
DATA DO ACEITE: /. i

RESP ONSAVEL:

ASSINATURA C/ CARIMBO DAEMPRESA

OBS. DOCUMENTOS F‘ILIBERA«Q»;O DE FATURAMEMTO
EXERCICIOZ,CONTRATO SOCIAL E ULTIMAS SLTERAC

APRIMEIRACOMP R
EMHAM SIDO ENMIADOS.

CASO

Emisséio da Q70712022
Proposta

Juliana Vieiman

Executivo de Corntas RVES

+656 21980329777
ivielman@tigre-ads.com | tigre-ads.com
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01.090.0800-F ADMINISTRAGAO LOCAL . OBRA: PROJETO BASICO DE DRENAGEM E PAvmsNTAc.Ao DE LOGRADOURC
UNIDADE: UN OBJETO: DRENAGEM E PAVIMENTAGAO lo: Maio/2022
QUANTIDADE PREGO PREGO
cODIGO DESCRIGAO UNID. MES OPERACIONAL | QUANTIDADE UNITARIO PARCIAL
MAO DE OBRA
GERENCIA
05.105.0132-A [MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO MES 3,00 1,00 36284,16 108.852,481
COORDENADOR GERAL DE PROJETOS OU SUPERVISOR DE
OBRAS INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
PRODUCAO
05.105.0131-A |[MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO MES 6,00 0,00 31551,52 0,00
SENIOR,INCLUSIVE ENCA RGOS SOCIAIS
05.105.0144-A [MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE EDIFICACOES,INCLUSIVE MES 6,00 0,00 6149,44| 0,00
ENCARGOS SOC IAIS
05.105.0129-A |[MAO-DE-OBRA DE MESTRE DE OBRA "B" INCLUSIVE MES 6,00 1,00 6149,44 36.896,64]
ENCARGOS SOCIAIS
05.105.0127-A |[MAO-DE-OBRA DE ENCARREGADO DE OBRA,INCLUSIVE MES 6,00 0,00 6149,44 0,00
ENCARGOS SOCIAI S
05.105.0145-A |[MAO-DE-OBRA PARA TOPOGRAFO "A" INCLUSIVE ENCARGOS| MES 6,00 1,00 5111,04 30.666,24]
SOCIAIS
05.105.0146-A [MAO-DE-OBRA PARA AUXILIAR DE TOPOGRAFIA,INCLUSIVE MES 6,00 2,00 2817,76 33.813,12]
ENCARGOS S OCIAIS
05.105.0110-A [MAO-DE-OBRA DE BOMBEIRO HIDRAULICO,INCLUSIVE MES 6,00 0,00 3696,00 0,00
ENCARGOS SOCIAI S
05.105.0112-A [MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA INCLUSIVE ENCARGOS MES 6,00 0,00 3696,00| 0,00]
SOCIAIS
ENGENHARIA
05.105.0130-A |[MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO . MES 6,00 0,00 15776,64 0,00
JR.,INCLUSIVE ENCARGO S SOCIAIS
05.105.0125-A [MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR TECNICO,INCLUSIVE ENCARGOS| MES 6,00 1,00 2817,76) 16.906,56|
SOCIAIS
. 05.105.0179-A [MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE MEDICAO DE MES 6,00 0,00 6149,44 0,00
OBRAS, INCLUSIVE ENCARGO S SOCIAIS
05.105.0121-A [MAO-DE-OBRA DE APONTADOR, INCLUSIVE ENCARGOS MES 6,00 0,00 4375,36 0,00
SOCIAIS
ADMINISTRAGCAO
05.105.0135-A [MAO-DE-OBRA DE CHEFE DE ESCRITORIO, INCLUSIVE MES 6,00 0,00 5903,04| 0,00
ENCARGOS SOCIAI S
05.105.0139-A [MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR DE ESCRITORIO,INCLUSIVE MES 6,00 0,00 3384,48 0,00
ENCARGOS SOC IAIS
05.105.0136-A [MAO-DE-OBRA DE SECRETARIA,INCLUSIVE ENCARGOS MES 6,00 0,00 4375,36] 0,00
SOCIAIS
05.105.0122-A [MAO-DE-OBRA DE ALMOXARIFE INCLUSIVE ENCARGOS MES 6,00 0,00 4375,36 0,00
SOCIAIS
05.105.0123-A [MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR DE ALMOXARIFE,INCLUSIVE MES 6,00 1,00 2817,76 16.906.5%]
ENCARGOS SOC IAIS
APOIO (Vigilancia, Qualidade e Seguranga do Trabalho e Sinalizacdo de Obra |
05.105.0100-A [MAO-DE-OBRA DE VIGIA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS MES 6,00 1,00 2817,76) 16.906,56|
05.105.0169-A [MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE SEGURANCA DO MES 6,00 0,00 6149,44] 0,00
TRABALHO,INCLUSIVE EN CARGOS SOCIAIS
05.105.0178-A [MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE QUALIDADE,INCLUSIVE MES 6,00 0,00 6149,44] 0,00
ENCARGOS SOCIA IS
05.105.0115-A [MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS| MES 6,00 0,00 2675,20) 0,00
ATO - ASSISTENCIA TECNICA A OBRA
05.105.0131-A [MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO . MES 6,00 1,00 31551,52 189.309,12]
SENIOR,INCLUSIVE ENCA RGOS SOCIAIS
05.105.0133-A [MAO-DE-OBRA DESENHISTA "A",INCLUSIVE ENCARGOS MES 6,00 1,00 5111,04 30.666,24]
SOCIAIS
. EQUIPAMENTOS
19.004.0046-C [CAMIONETE TIPO PICK-UP,COM CABINE SIMPLES E H 6,00 0,00 123,00 101,67 0,00}
CACAMBA, TIPO LEV E,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E
ALCOOL) DE 1,6 LITROS,INCL USIVE MOTORISTA
19.004.0046-E [CAMIONETE TIPO PICK-UP,COM CABINE SIMPLES E H 6,00 0,00 53,00 30,12 0,00
CACAMBA,TIPO LEV E,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E
ALCOOL) DE 1,6 LITROS,INCL USIVE MOTORISTA
19.004.0044-C [VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR H 6,00 1,00 123,00 79,16] 58.420,08|
BICOMBUSTIVEL (GASOLI NA E ALCOOL) DE 1.0
LITRO,INCLUSIVE MOTORISTA
19.004.0044-E |VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR H 6,00 1,00 53,00 27,58] 8.770,44]
BICOMBUSTIVEL (GASOLI NA E ALCOOL) DE 1.0
LITRO,INCLUSIVE MOTORISTA
19.004.0001-C [CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACICADE H 6,00 0,00 123,00 156,13 0,00)
DE 3,5T,INCL USIVE MOTORISTA
19.004.0001-E [CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE H 6,00 0,00 53,00] 46,07 0,00
DE 3,5T,INCL USIVE MOTORISTA
19.011.0019-C [ESTACAO TOTAL,COM PRECISAO ANGULAR DE 1" A H 6,00 1,00 123,00 1,11 819,18|
2" ALCANCE MINIMO DE 500M SEM PRISMA E ALCANCE
MINIMO DE 3000M COM UM PRISMA, GATILHO
19.011.0019-E |[ESTACAO TOTAL,COM PRECISAO ANGULAR DE 1" A H 6,00 1,00 53,00 0,76] 241,68|
2", ALCANCE MINIMO DE 500M SEM PRISMA E ALCANCE
MINIMO DE 3000M COM UM PRISMA, GATILHO
TOTAL 549.174,90 |
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Remanejamento de servigos publicos ou instalagées (dgua e esgoto) \ |Secretéria - EMysA
] Matr. 001402, W
Rua Osvaldir Vicente Siqueira (Antiga Rua E) - Itaipu - Extensdo de Rede de Esgoto i
0s. 00 ORGAMENTO
00 REVISAO
ORGADO REVISADO
DATA MES BASE To: Maio/2022
PRAZO EXECUGAO
Item EMOP Descrigio EMOP Unidade QUANT. RS UNIT. RS PARCIAL
PREPARO MANUAL DE TER., COMPREEND. ACERTO, RASPAGEM EVENTUAL ATE 30CM z
0100500010 1 pROR., EXCL. COMPACT. MEC. m 17,80 503 1061,93
ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATILMEDINDO 231M ALTURA X 1,56M
LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE,NCLUSIVE INSTALACAO E RETIRADA DO <
02.006.0050-0° " IPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA DESODORIZANTE, BACTERICIDA E 0% Ll R 980,00
BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROPRIO COM
CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA, EM PINHO DE 3a , CONSIDERANDO O USO 3
011 ? * 3 %
02.011.0002-0 VEZES DA MADEIRA. m 130,67 17,91 2.340,24
02.011.0003-0 RETIRADA E RECOLOCAGCAO DE CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA, EXCETO m 392,00 1431 5.609,52
MATERIAIS.
PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA P/OBRA NA VIA RUBL., COMPREEND. A COLOC. E
. 0203000050 et Ve, un 5,00 97,95 489,75
REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE, UTILIZANDO VIBRO 3
UAUBHLU LS COMPACTADOR PORTATIL, EXCLUSIVE MATERIAL = 123,48 215 298204
03.015.0010-0 REATERRO DE VALA COM PO-DE-PEDRA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL m® 35,28 164,97 5.820,14
ESCAVAGAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL DE 1* CATEGORIA
COM PEDRAS, INSTALAGOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE, 5
03.016.0005-1 ATE 1,50 M DE PROFUNDIDADE, UTILIZANDO RETROESCADEIRA, EXCLUSIVE m 176,30 2619 461572
ESGOTAMENTO
TRANSPORTE DECARGA DE QUALQUER NATUREZA, EXCLUSIVE AS DESPESAS DE
CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU
.005. - 2 . A4 %
04.005.0125:0 EQUIPAMENTO AUXILIAR, A VELOCIDADE MEDIA DE 40KM/H, EM CAMINHAO Lo 142,84 22t 221210
BASCULANTE A OLEO DIESEL, COM CAPACIDADE UTIL DE 8T.
CARGA E DESCARGA MEC. PA-CARREG. EM CAM. BASC. 8T INCL. TEMPO DE CARGA E
I >
O%01L00S Ll DESCARGA, ESPERA CARGA. 1,5M3 CAP. 8 OPER. CARGA P/50T/DIA ' 95,26 12,80 121928
ASSENTAMENTO DE TUBULLAGAO DE PVC , COM JUNTA ELASTICA PARA COLETOR DE
06.001.0243-0 ESGOTOS , COM DIAMETRO DE 150mm ATERRO E SOCA ATE A GERATRIZ SUPERIOR DO m 196,00 11,45 224420
TUBO , EXCLUSIVE TUBO E JUNTA.
06.272.0003-0  FORNECIMENTO DE TUBO PVC COLETOR ULTRA 150 MM PARA ESGOTO SANITARIO m 196,00 89,61 17.563,56
. FORNECIMENTO DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL 80 KG PARA POCO DE VISITA
06.016.0007-0 DE ESGOTO SANITARIO un 2,00 478,25 956,50
POCO DE VISITA, DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS, PARA ESGOTOS
06.017.0007-0  SANITARIOS, SEGUNDO ESPECIFICACOES DA CEDAE, INCLUSIVE DEGRAUS, EXCLUSIVE un 2,00 1.512,51 3.025,02
TAMPAO DE FERRO FUNDIDO, COM PROFUNDIDADE DE 1,50M
20.097.0005-0 FORNECIMENTO DO PO-DE-PEDRA, INCLUSIVE TRANSPORTE m* 14,18 93,60 1.32691
15.065.0010-0 LIGAGAO DOMICILIAR DE ESGOTO SANITARIO un 8,00 2.084,86 16.678,88
Subtotal R$70.489,98
BDI 0% R$0,00
. ADM 0% R$0,00
Total do or¢gamento R$70.489,98
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BDI - Com Deson K

Tipo de Obra
Considerado

§ Rodovia e Ferrovia
1.1 ESCRITORIO CENTRAL
1.2 VIAGENS
1.3 OUTROS

B 2..1 Iss E : 10

2.2 PIS 0,65

2.3 Cofins 3,00

2.4 CPRB 4,50

3.1 SEGURO ’ 0,20 |Rodovia e Ferrovia

3.2 RISCO 0,50 JRodovia e Ferrovia
. 32 GARANTIA 0,15 JRodovia e Ferrovia

5 |[Rodovia e Ferrovia

ﬁ&ﬁ Rodovia e Ferrovia

BDI CALCULADO CONFORME EMOP - BOLETIM 13* EDICAO - AGOSTO 2019

@mp SisTEMA EMOP
Empresa de Obras Publicas Dg Custos UNiTArios
BOLETIM MENSAL DE CUSTOS ~ 13* Ediclio / AGOSTO 2019

4. Quadro analitico dos percestuns de BDI por tipo de olwa

~(!¢M&S+R+G)ﬂ+wxlot)
{t~71}

Adssmestrsgdo Cential
Taxs de Segures
Taxa do Rucos
Taxa de Garsstons

B

TR TR
»
g
£

Notas:
1) Para enquadramento do BDI em cada tipo de obra, verificar a preponderincia dos servigos;
2) * Impostos sobre o faturamento:

Iss 3%

COFINS 3% .
PIS 0,65%

TOTAL 6,65%
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1) Pesos Especificos de Materials Usuals em Construgiio

a) Material Solto kg/m*
Areia Seca 1.300 a 1.600
Areia Umida 1.700 a 2.300
Areia Fina Seca (0 a lmm) 1500
Areia Grossa Seca (1 a 8mm) 1800
Argila Seca 1.600 a 1.800
Argila Umida 1.800 a 2.100
Cal Hidratada 1.600 a 1.800
Cal Hidraualica TO0
Cal em Po 1.000
Cal Virgem 1 400 a 1.600
Cimento a Granel 1.400 a 1.600
Cimento em Sacos 1.200
Gesso em Po 1.400
Gesso Hidratado {em bloco) {800 a 2.600
Hulha/Antracita 900
Minério de Ferro 2800
Terra Apiloada Seca 1000 a 1.600
Terra Apiloada Umida 1.600 a 2.000
Terra Arenosa L.700
Terra Silicosa 1.400
Terra Vegetal Seca 1.200 a 1.300
Terra Vegetal Umida 1.600 a 1.800
Entuthe de Obras 1.500
b) Rechas ¢ Materials Peso Especifico aparente
Rochosos ¢ Fragmentados kg/m?
Ardosia 2.600 a 2.700
Areia Quartzosa Seca 1.700
Areia Quartzosa Umida 1.800 a 2.000
Arenito 2.1000a 2.300
Basalto 2.900
Brita Basaltica 1.700
Brita Caledrea ou Arendria 1.600
Brita Granitica 1800
Calcireo Compacto 1.800 a 2.600
Calcareo Leve 1.600
Cascalbo de Rocha-Seco 1.500
Cascalho de Rocha-Umido 1.800 a 2.000
Gneiss 2.600
Ciranito 2.600 a 3.000
Marmore 2.500 a 2.800
Pedra Sabdo 2.700
Rocha Marrcada 1600 a 1.700
Seixo Arenoso 1.600
Seixo de Pedra Pome 1.600
Artificials kg/m?
Fabricados)
loco de Argamassa (estuqgue) 2200
Cimento (para piso) 2.200 a 2.400
Cimento-Amianto 1.900
Lajotas Cerdmicas 1800 a 2.200
Tijolo Furado 100 a 1.400
Tijolo Macigo 1.R0O a 2.000
Tijolo Silico Calcireo £.900 a 2.200
Tijolo Poroso LOOO a 1.100
Tijole Vitrificado 1.900
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Aux.

d) Revestimentos e Concretos

Argamassa de Cal Hidraulica
Argamassa de Cimento/Cal/Areia
Argamassa de Cimento e Areia
Argamassa de Gesso (estuque)
Argamassa de Cal e Areia
Concreto Armado

Concreto com Brita de Tijolo
Concreto com Argila Expandida
Concreto com Brita de Escoria
Estuque de Argamassa de Cimento
Estuque de Argamassa de Cal

€} Metals

Aluminio
Bronze
Chumbo
Cobre
Estanho

Ferro Forjado
Ferro Fundido
Latio

Zinco

Materiais Diversos
Alcatriao

Alcool

Asfalto

Borrachas (juntas)
Carvio Mineral em P6
Carvio em Pedra
Carvio Vegetal
Cimento em P&
Clinker de Cimento
Cortiga Aglomerada
Cortiga Natural
Escoria de Alto Forno
Lenha

Papel

Plastico {em chapas/caros)
Porcelanas

Resinas

Turfa

Vidro

Zarcio

Madeira

Madeiras leves (cedro, jequitibda, pinho,
araucdria, pinho de riga e pinus heliotis)
Madeiras de dureza média, trabalhaveis em
carpintaria ¢ marcenaria (canela, cerejeira,
cucalipto, freijo, gongalo alves, imbuia,
louro, peroba do campo, pau marfim e
vinhatico)

Madeiras duras, para estruturas ou
exposigio & intempéries (angico-vermetho,
branco e preto, batinga, braina, cabriuva,
carvalho, guajuvird, ipé amarelo, jacaranda,
magaranduba, mogno, oleo vermelho,
peroba rosa, roxinho e i

1.600 a 2.000
1.700
700

1600 a 1.900

400
1100 a 1.700
1.500
400
240
2.200
500
1.400 a 1.600
2,100
2.200
1.000
300 a 600
2.400 a 2.600
240

até 600kg/m’

de 600 a 750kg/m*

acima de 750kg/m®

sucupira)
Obs.: Madeiras consideradas com 15% de umidade.
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Aux.

2) Pesos Especificos de Materials Usuals em Estradas

~“IN SITU™ (antes da escavaciio} vm?
Material de 1” categoria (areia, argila ou pigarra) 1,7
Material de 2* categoria (moledo ou rocha decomposta) 2,1
Material de 3* categoria (rocha viva) 2,7

- Material Solto
Material de 1* e 2° categorias 14
Rocha fragmentada 1,5
Rocha marroada 1.6
Brita, areia, pé-de-pedra ¢ pedra-de-mdo 1.5

- Material Betuminoso
Materiais betuminosos I

- Material Compactado
Subleito depois de regularizade ou depois de aplicado reforgo 1.8
Camada de blogqueio (areia ou po-de-pedra) 1.8
Sub base 1.9
Base (AASHO intermedidrio) 2.1
Base {( AASHO modificado) 2.2

‘. Base de solo-cimento 2
Base de solo-betume 2
Base de solo-brita 2.1
Base de brita graduada 2,15
Base de brita corrida 1.95
CBUQ 23
Pré-misturado a frio : 2.2

3) Empolamento ¢ Fator de Conversio dos Volumes de Terra
Fonte: Manual da Caterpiliar
kg/m* no o Fator kg/m* de
Material corte de de mat. em
{estado empolament conversid| estado solto
natural) [ o
ila seca 1.620 40 0,72 1.170
| argila molhada 2100 40 0,72 1.500
carvio antracito 1.560 35 0,74 1.140
carvio betuminoso 1.350 35 0,74 990
terra seca 1.020 iSa3s 087 a 750
‘ terra molhada 2100 25 0.80 1.680
pedregulho seco 1470 10a 15 0,87 a 750
pedregulho molhadof 2.340 10ais 091 a 2.130
FESI0 2.580 30 0,77 1.980
minério de ferro 2760 18 0,85 2.340
pedra calcirea 2.640 65 .60 1.590
areia seca 1.320 10 0,91 1.140
areia molhada 1470 a 2.340 f0als 0Pla | 1.290a2.130
pedra arenosa 2.400 68 0,60 1.440
pigarra 2.640 68 0.60 1.59%0
escoria de minério 1.740 o8 0.60 1.050
escoria de fundigio 1.560 6% .60 930
porfiro (marmore) 3.000 50 0,66 1.980
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