[image: ]
							
	MEMORIAL DESCRITIVO
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	1 – INTRODUÇÃO:
	  O presente memorial descritivo relata todos os procedimentos necessários para a obra de serviço de complementação da obra de construção de ponte, escadaria, drenagem e paisagismo para ligação da Rua da Fé com Francisco Julião no Calixto

2 – SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO:

· As especificações respeitaram as normas técnicas da ABNT, o código de obras do município e os procedimentos que forem necessários na forma da lei. Já o orçamento foi elaborado conforme o Boletim EMOP – Empresa Obras Públicas;

· A Firma ganhadora da licitação fica responsável por administrar e gerenciar a obra em questão;

· Deverá ser feito o controle tecnológico do concreto armado; 
· Para preparo do solo, deverá ser feito roçado e preparo manual até 0,30m par conformidade da obra;

· Deverá ser feito marcação da obra sem instrumento topográfico;

· Deverá ser feito perfuração a trado do solo para a instalação das estacas raiz.

· Deverá ser feito projeto executivo de sistema de drenagem.

3 – CANTEIRO DE OBRA:

· Deverá ser instalado barracão de obra tipo escritório e depósito, com chapas de madeira.
· Deverá ser executada instalação e ligação provisórias para abastecimento de água e esgotamento sanitário, alimentação de energia elétrica, em baixa tensão em canteiro de obras, para atender as necessidades da obra;

· Será instalada placa de identificação da obra, com dizeres alusivos ao projeto, de acordo com o modelo fornecido pela Emusa a ser afixada em local frontal à obra e em posição de destaque.

4 –  MOVIMENTO DE TERRA:
· Será feita escavação manual de vala/cava em material de 1ª categoria, até 1,50m de profundidade e reaterro nos locais destinados às valas de drenagem;
· Será feito escavação mecânica de vala para drenagem e retirada de parte do solo na área do intertravado.


5 - TRANSPORTES:

· Deverá ser feita locação de caçamba de aço tipo container com 5,00 m³ de capacidade e transporte, carga e descarga de container;


6 – SERVIÇOS COMPLEMENTARES:

· Deverá  ser feito transporte encosta acima e encosta abaixo de entulhos e materiais de primeira categoria.
· Deverá ser instalado lona de polietileno para proteção dos pedestres;

· Deverá ser feita placa de inauguração em alumínio;

· Deverá ser colocado uma lona de polietileno para impermeabilização de solo.


7 – GALERIAS, DRENOS E CONEXOS:

· Deverá ser instalado calha meio-tubo circular de conscreto para drenagem da área da escada;
· Deverá ser unstalado tubo de concreto de 300mm para drenagem da rua  e descida da escada;
· Deverá ser feito poço de visita, caixa ralo e caixa de passagem para ligação da drenagem;
· Deverá ser feito colçhão drenante no perímetro do canteiro na área externa.





8 - BASES E PAVIMENTOS:

· Deverá ser feito a aplicação de sub-base em pó de pedra em áreas descritas no projeto.
· Deverá ser feito aplicação de brita graduada, sub-base de pó de pedra na área da praça e rua.
· Deverá ser aplicado revestimento de saibro para conformidade do solo á área da rua e reforço do subleito;
· Será instalado meio fio na rua;
9 – SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS:

· Deverá ser feito o nivelamento e compactação da rua;

· Deverá ser feito o plantio de grama em placas, tipo são carlos e espécies vegetativas, tal como terra vegetal;

· Será instalado pavimentação de lajotas na área praça;
· Deverá ser instalado bancos de concreto, mesa de concreto com bancos.
10 – FUNDAÇÕES:

· Será utilizado estaca raiz como estrutura da escada,


11 – ESTRUTURAS:

· Deverá ser utilizado concreto dosado para pavimentação da calçada; 
· Deverá ser utilizado concreto armado 25 MPA para as calçadas e escada;
· Deverá ser instalado junta de dilatação no pavimento.



12– ALVENARIAS E DIVISÓRIAS:

· Deverá ser feito alvenaria em tijolo de bloco 15 x 20 x 40cm nas áreas indicada no projeto,

                  13 – REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS:

· Será feito emboço em argamassa de cimento e areia nas muretas do jardim.
14 – ESQ. DE MADEIRA, SER. FERRAGENS E VIDRAÇARIA:
· Deverá ser instalado graúda corpo na área da escada. 

15 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICA:

· Será ulitizado eletrudoto rígido e flexixel para instalação elétrica;

· Deverá ser feito a recuperação das tubulações hidráulicas e de esgoto existentes;

16 - COBERTURA, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES:
· Deverá ser feito pergolado de peças de madeira 3’ x 6’ na área da praça.

17 – CUSTOS RODOVIÁRIOS
· Deverá ser feito dreno profundo na área do intertravado;

· Deverá ser aplicado pedra de mão na área do ntertravado e nas valas parainstalação de tubulação de concreto.



18 – ILUMINAÇÃO PÚBLICA:
· Deverá ser feito o fornecimento e assentamento dos postes de iluminação na praça, e campo de futebol, inclusive todos os equipamentos que compõe.

       	      19 – CONSIDERAÇÕES GERAIS:
· O projeto com as características descritas em anexo, define uma obra de médio porte, isolada e com média complexidade técnica de gerenciamento e execução.

· Os serviços serão executados na forma da lei nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, com as alterações introduzidas pela lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998.

· O prazo para a execução dos serviços será de 04 (quatro) meses, a contar da data expressa na Ordem de Início.

· As medições serão mensais e o faturamento proporcional aos serviços executados.

· O fornecimento de materiais, equipamentos e mão-de-obra deverão ser completos.

· Os serviços deverão atender as normas da ABNT ou, na falta destas, outros procedimentos que são necessários na forma da lei.

· Todas as despesas com mão-de-obra, equipamentos, ferramentas, materiais e serviços, ou providências que sejam necessárias, ficarão por conta da empresa contratada.

· O B.D.I. Utilizado é de 28%.

Os itens utilizados nesse memorial descritivo foram obtidos a partir da planilha orçamentária que utilizou os catálogos de referências oficiais (EMOP, SCO, SINAPI e etc.), cuja data base é MAIO/2022.
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