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00. CONDIÇÕES GERAIS:


Construção de cortinas atirantadas - Concreto projetado - Colocação de guarda-corpo de proteção em todo o trecho geral superior - Tubulação de drenagem inferior e superior - Estruturas afins complementares. Localização: entre a Travessa seis (montante) e a Rua Juciara, nº 80 (jusante) - Bairro da Ilha da Conceição.
  1. SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO:

· Com o decorrer da obra se houver necessidade de alguma mudança no projeto inicial, acarretando a feitura de um “As built”, este deverá ser devidamente documentado, e ter o aval da fiscalização da EMUSA.

· Será executado o processo de controle tecnológico das argamassas de concreto, conforme as normas vigentes que regem este tema.

· Serão necessárias as execução de sondagens rotativas com coroa de widia na vertical em solo, sondagens rotativas com coroa de diamante em alteração de rocha e rocha sã, para verificação da natureza e do perfil geotécnico do solo em questão.

· Para a execução das estruturas projetadas faremos perfurações rotativas verticais e horizontais em solo, alteração de rocha e rocha sã (Tirantes e estacas).
· É necessário fazer o preparo manual de terreno para acertos facilitadores na execução do projeto executivo desta obra, levando em consideração que se trata de uma vertente com escarpa de solo em talude inclinado.
· Tratando-se de uma vertente com as características citadas na alínea anterior, a vegetação densa e de baixo porte é abundante e precisa ser roçada e retirada deste local.
· Será feita a mobilização e desmobilização dos equipamentos de sondagem, perfuração e de topografia para a execução dos serviços afins. 
· É fundamental que se faça o serviço de levantamento topográfico para o conhecimento exato das variações de nível e cotas do terreno em questão.
· Será feita a marcação de obra sem instrumento topográfico, considerada a projeção horizontal da área.

· A empreiteira ganhadora da licitação, na forma da lei, para executar a referida obra, deverá elaborar projetos executivo de drenagem e estrutural final de engenharia, que atendam satisfatoriamente a obra em questão.

· A firma ganhadora da licitação irá administrar e gerenciar tal empreendimento conforme os projetos soluções.

2. CANTEIRO DE OBRAS

· No que diz respeito à segurança dos pedestres e passantes do local, usaremos tapumes de vedação para conforto dos pedestres, moradores e funcionários desta obra.

· Utilizaremos containers com as finalidades de dar apoio e condições higiênicas aos técnicos desta obra.
· Será construído um pequeno galpão aberto, com a finalidade de executar serviços em geral, como dobraduras e cortes de barras de aço. 
· A cerca protetora será importante no tocante à segurança dos funcionários e dos pedestres do local da obra.

· Da mesma forma, se fazem necessárias as instalações e ligações provisórias de água, esgoto e energia elétrica, para atender as necessidades da equipe da obra em questão.

· É fundamental para a identificação social desta obra a utilização de uma placa indicativa de obra pública em questão.

· Faz-se necessário a colocação de barragem de bloqueio que terá a função de orientar os veículos locais, e com isso evitar acidentes.

· Faz-se necessário também a colocação de pequenas placas de sinalização preventiva neste local.
3. MOVIMENTO DE TERRA:

· Será necessária escavação manual de até 1,50m, cujo objetivo é retirar os trechos de solos não adequados para a implantação das estruturas projetadas para sua estabilização definitiva.
· Para a implantação da estrutura inferior é necessário fazer o “berço” de ligação da vertente rochosa à linha inferior da estrutura assim projetada. Para tanto é necessário o desmonte rochoso específico.
4. TRANSPORTES:

· Os materiais escavados, assim como as estruturas demolidas e desmontadas serão transportados para um bota fora licenciado e adequado, onde terão suas cargas e descargas, e sua disposição final. Também serão feitos o transporte e a carga e descarga dos containers.
· Os andaimes tubulares serão transportados para referida obra, e da mesma forma faremos suas carga e descarga.
5. SERVIÇOS COMPLEMENTARES:

· O muro de bloco de concreto existente no plano superior encontra-se desestabilizado. Sendo  assim, será necessário a demolição da sua alvenaria.

· Os materiais escavados e demolidos serão transportados horizontalmente para uma área onde possam ser embarcados em caminhões até o destino final.
· Para realização desta obra será necessário realizar o transporte de materiais encosta acima e encosta abaixo.

· Tratando-se de uma obra que será realizada em uma vertente montanhosa deste município, o transporte do material encosta abaixo será facilitado usando-se “sacos” apropriados para esta função.

· As estruturas existentes em pavimentação de concreto simples e armado serão demolidas mecanicamente. 
· Para o processo executivo do projeto solução, será necessária a utilização de andaimes tubulares com suas respectivas plataformas em madeira. Também faremos suas montagem e desmontagem e movimentações verticais. 
· Para proteção de jusante, será colocada tela de polipropileno. 

6. GALERIAS, DRENOS E CONEXOS

· O trecho de drenagem da Travessa 6 até a Rua Juciara deverá ser refeito, pois está danificado. Para tanto usaremos tubo flexível estruturado de diâmetro 300mm.
7. ARGAMASSA, INJEÇÕES E CONSOLIDAÇÕES
· A fixação dos tirantes e dos tarugos, na feitura dos bulbos de ancoragem, precisarão de argamassas para consolidação definitiva dos mesmos.
8. BASES E PAVIMENTOS:

· Na execução da pavimentação de trecho da Travessa 6, em concreto dosado sua sub-base ou lastro, usaremos brita corrida para formação do mesmo. Na feitura das redes de drenagem, o berço da tubulação será também em brita corrida. 
9. FUNDAÇÕES EM ESTACAS RAÍZES:

· As fundações da cortina atirantada será em estacas raiz de diâmetro de 6’’. Faremos também os seus arrasamentos superiores. 
10. ESTRUTURAS:

· Usaremos o concreto dosado com uma resistência característica de fck = 20MPa, para as seguintes estruturas: pavimentação do trecho da Travessa 6, enchimentos estruturais e acabamentos afins. 
· Serão utilizados formas e escoramentos para fazer acesso ao início da obra e apoio dos andaimes metálicos sobre a superfície inclinada e rochosa.
· Usaremos concreto armado com uma resistência característica de fck = 30MPa, para execução das estruturas estabilizadoras da obra em questão e acabamentos afins. 
· Utilizaremos juntas de dilatação e vedação para o seguimento das estruturas novas que serão construídas no projeto estabilizador. É necessário seu uso por causa da dilatação dos corpos com as variações de temperatura. 
· Para estabilizar físicamente as estruturas concebidas serão colocados tirantes de 25 mm de diâmetro protendidos em aço CA-50. Sua carga de trabalho é de 22 Toneladas. Também usaremos tirantes de 32 mm de diâmetro para estruturas principais de estabilização definitiva desta obra. Sua carga de trabalho é de 34 toneladas. Corresponde também aos respectivos acessórios de fixação dos tirantes.
· Na feitura do concreto projetado o mesmo será reforçado ou enrijecido com o uso de sistema de estabilização (tela reforçada do sistema de estabilização), apropriada para tais funções. 
· Utilizaremos concreto projetado para revestimento de reforço do talude rochoso fraturado.

· Os tirantes citados no item acima receberão protensões parciais e finais.

11. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS:

· Os paramentos horizontais do guarda-corpo serão executados em tubos galvanizados de diâmetro de 1.1/2’’.

· Utilizaremos os tubos em PVC nos diâmetros 50 mm, 100 mm e 150 mm nos seguintes casos respectivamente: Proteção dos trechos não ancoráveis dos tirantes e chumbadores; drenos das estruturas da estabilização e interferências; substituição de tubulações danificadas que prejudicam a vazão das drenagens pluviais de captação destas águas.
· Nas vielas adjacentes á área em questão, muitas são as tubulações com funções variadas de PVC de diâmetro de 75 mm e estão avariadas generalizadamente. Faremos as suas trocas para revitalizar tal realidade.
12. PINTURAS:

· Os tubos galvanizados do guarda corpo serão pintados na cor verde floresta, que inclui lixamento, desengorduramento e duas de demãos de acabamento.
13. DISPOSIÇÕES GERAIS:

· O projeto básico com as características descritas em anexo, visa tratar-se de obra de grande porte, isolada e possui complexidade técnica de gerenciamento e execução.

· Os serviços serão executados na forma da lei nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, com as alterações introduzidas pela lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998.

· Prazo para execução dos serviços será de 05 (cinco) meses, a contar da data base expressa na Ordem de Início.

· A medição será mensal e o faturamento proporcional aos serviços executados.

· Fornecimento de materiais, equipamentos e mão-de-obra deverão ser completos.

· Os serviços deverão atender as normas da ABNT ou, na falta destes, procedimentos que se foram necessários na forma da lei.

· Todas as despesas com mão-de-obra, equipamentos, ferramentas, materiais e serviços, ou providências que sejam necessárias, ficarão por conta da empresa contratada.
· O B.D.I. Utilizado é de 25%.
· Os preços unitários, utilizados neste memorial descritivo, foram obtidos no boletim mensal de preços da EMOP, cuja data base é MAIO/2022.
Código da Planilha: P22JUNA – BDI 25%
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