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MEMORIAL DESCRITIVO 

 
OBRA: Reforma de Prédio Administrativo e Ampliação/Reforma de 

gavetas e nichos do Cemitério Maruí, no Bairro Barreto, Município de 
Niterói/RJ 
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00. CONDIÇÕES GERAIS: 
 

Este memorial descritivo contém todos os serviços que serão executados. Faz 
parte desta obra os seguintes itens:  

01) Reforma de Prédio administrativo; 
02) Reforma de Nichos e gavetas existentes com recuperações estruturais; 
03) Construção de 512 gavetas e 3.971 nichos; 
04) Execução de projetos executivos conforme Termo de Referência; 
05) Execução de drenagem e instalações elétricas externas. 

 
Esta obra tem como endereço: Cemitério Maruí, Rua General Castrioto, Barreto – 
Niterói. 

 

01. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

 O projeto básico com as características descritas em anexo, visa tratar-se de obra 
de médio porte, isolada e com considerável complexidade técnica de 
gerenciamento e execução. 

 

 Os serviços serão executados na forma da lei nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, 
com as alterações introduzidas pela lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998. 

 

 Prazo para execução dos serviços será de 12 (doze) meses, a contar da data 
base expressa na Ordem de Início. 

 

 A medição será mensal e o faturamento proporcional aos serviços executados. 
 

 Fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra deverão ser completos. 
 

 Os serviços deverão atender as normas da ABNT ou, na falta destes 
procedimentos que se foram necessários na forma da lei. 

 

 Todas as despesas com mão de obra, equipamentos, ferramentas, materiais e 
serviços, ou providências que sejam necessárias, ficarão por conta da empresa 
contratada. 

 

 O B.D.I. utilizado é de 24%. 
 

 Os preços unitários, utilizados neste memorial descritivo, foram obtidos no boletim 
mensal de preços da EMOP, cuja data base é MARÇO/2022. 

 
 

02. SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO: 
 

 Para a execução do projeto estrutural dos nichos será feito uma sondagem 
a percussão com diâmetro de 3”. 
 

 Para a correta execução dos projetos, será feito o levantamento 
topográfico planialtimétrico e cadastral do local. 
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 Será feita marcação para delimitação da obra, sem a necessidade de instrumento 
topográfico. 

 

 Será realizado um projeto executivo estrutural, arquitetônico, de instalação de 
incêndio e SPDA, de gás, de esgoto, hidráulica, de ar condicionado e elétrica, 
ambos apresentados em AutoCad, contendo seus devidos detalhamentos. 

 

 Será necessário o Projeto executivo de drenagem do terreno; 
 

 Para a implantação desta construção, será necessária a realização do preparo 
manual do terreno, afim de acertar e executar eventual raspagem. 

 

 Para a administração central da obra, serão contratadas a mão-de-obra de 
engenheiro civil, de mestre de obras, de ajudante, servente, eletrotécnico e 
auxiliar de eletricista. Também será alugado um veículo de passeio para a 
utilização no acompanhamento da obra. 

 

 Serão feitas a mobilização e desmobilização de equipamento e equipe de 
sondagem, e de topografia.  

 

 Serão executados e entregues relatórios finais de obra ou serviços de 
engenharia, mensalmente, inclusive desenhos, registros fotográficos e afins. 

 

03. CANTEIRO DE OBRA: 
 

 Para a vedação do canteiro de obras, se faz necessária a utilização de tapume 
de vedação, em que será executado com tábuas de madeira. 

 

 Será utilizado um barracão de obra coberto para apoio ao canteiro   de obras e 
armazenamento de equipamentos. 

 

 Serão instalados provisoriamente sanitários com vaso e chuveiro para os 
trabalhadores da obra. 

 

 Serão necessárias as instalações provisórias de energia elétrica, de 
abastecimento de água e de esgoto sanitário no canteiro. 

 

 Para a identificação da obra, será utilizada uma placa seguindo os padrões 
municipais. 

 
 

04. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 
 

 Escavação manual em material de 1ª categoria, de até 1,5m de profundidade, 
para instalação das estruturas, bem como o seu devido reaterro. 

 

05. TRANSPORTES: 
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 Os materiais provenientes das demolições e os eventuais entulhos de obra serão 
dentro do canteiro, realizados a carga e descarga e transportados em caçamba 
de aço tipo container e serão dispostos em local autorizado. 

 
 

 É preciso também a realização do transporte dos andaimes tubulares, que serão 
usados no decorrer da obra. 

 

 Serão realizadas a carga e descarga manual de andaime tubular, inclusive tempo 
de espera do caminhão, considerando-se a área de projeção vertical e a sua 
carga e descarga. 

 
 
 

06. SERVIÇOS COMPLEMENTARES: 

 Demolição de concreto armado de forma manual no meio fio que                                                       está localizado 
em frente à entrada da coordenadoria. 

 

 Demolição manual de alvenaria de tijolos furados, bem como, o empilhamento 
lateral dentro do canteiro de serviço com a finalidade de deslocamento do muro, 
abertura do vão para guichê entre o DML e o acolhimento e também a demolição 
para portão. 

 

 Remoção de 2 divisórias de madeira existentes na porta da entrada da 
coordenação. 

 

 Remoção de portas, janelas e caixilhos de ar condicionado, assim como, a 
retirada de aparelhos de iluminação, incluindo lâmpadas, e aparelhos sanitários. 

 

 Demolição do muro através da remoção de placas de muro pré-moldado a fim 
de ampliar o espaço para construção das gavetas propriamente e seu acesso. 

 

 É necessário o transporte horizontal de material de 1ª categoria ou entulho, em 
carrinhos, a 10,00m de distância. 

 

 Será utilizada plataforma ou passarela de madeira de 1°, atendendo a um 
aproveitamento da madeira em até 20 vezes para apoio buscando dar acesso e 
suporte à execução dos serviços. 

 

 A locação de torre-andaime tubular sobre rodízios, também denominada de 
plataforma ou passarela de pinho é uma parte que será fundamental no processo 
visando suprir as necessidades da obra, bem como, o transporte de elementos. 

 

 Será realizada uma montagem e desmontagem da estrutura de andaime e sua 
devida   movimentação. 

 

 Arrancamento de 2 ar condicionados. 
 

 Será executada a limpeza de pisos cimentados. 
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 Será utilizada tela de polipropileno para proteção da tubulação de saída de 
gases das gavetas, presas por abraçadeiras ao mesmo. 

 
07. GALERIAS, DRENOS E CONEXOS: 

 

 Serão assentadas tubulações de PVC, com seu devido fornecimento, com junta 
elástica para coletor de esgoto com diâmetro de 100mm. 

 Serão executadas caixas de ralo em alvenaria de blocos de concreto, com tampa 
em grelha e caixilho de concreto armado.  

 
 

08. FUNDAÇÕES: 

 

 Para a fundação dos nichos serão usadas estacas de raiz com diâmetro 10’’ para 
carga de 90T. 

 

 Será feito arrasamento de estaca de concreto na fundação dos nichos.
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09. ESTRUTURAS: 
 

 Será utilizado concreto dosado racionalmente para uma resistência característica 
a compressão de 10MPA para a laje de piso, verga da coordenação e 
regularização do piso, assim como, para o magro das sapatas. 

 

 Para a parede estrutural serão usadas barras de aço CA-25. 
 

 Serão utilizadas placas de concreto armado FCK= 20 MPA para toda a estrutura 
dos nichos. 

 

 Será utilizado concreto, com um FCK=20 MPA, para preenchimento de vazios de 
alvenaria de blocos de concreto. 

 

 Serão utilizadas placas de concreto pré-moldadas, com um FCK=20 MPA, com 
uma espessura de 6 cm em peças para a construção das peças horizontal e 
vertical dos nichos e gavetas, bem como as tampas dos mesmos. 

 

 A estrutura do muro, em suma, pilar, viga e sapata será feita de concreto armado 
com um FCK=25mpa, incluindo materiais importados da usina, e 60 kg de aço 
ca50. Está inclusa a mão-de-obra para corte, dobragem, montagem e colocação 
nas formas. 

 

 A fundação, estrutura da rampa e laje será utilizado concreto de FCK=40 MPA, 
bem como os radiers de fundação dos nichos e gavetas, e da escada lateral de 
acesso ao pavimento superior, em que se faz necessário o fornecimento de 
formas de chapas de madeira, barra de aço CA-50 de diâmetros de 6,3mm e 8,0 
mm, bem como a mão de obra para corte, dobragem e colocação destas nas 
formas. 

 

 Serão realizadas recuperações estruturais em gavetas e nichos existentes 
danificados, em que serão utilizados tratamento da armadura e grout.  

 

 
10. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS: 

 

 A alvenaria do muro será feita de tijolos cerâmicos furados com medidas de 
10x20x30cm e complementada com 6% de tijolos de 10x20x20cm. Este serão 
assentados com argamassa cimentícia e saibro, no traço 1:8, em paredes de 
meia vez (0,10 m) com vãos ou arestas, em até 0,50m de altura e medida pela 
área real (m²). 

 

 Será utilizado blocos de concreto de alvenaria com medidas de 10X20X40 cm, 
assentado com argamassa de cimento e areia, no traço 1:8, nas paredes laterais 
e no fundo com 0,10 m de espessura e com superfície corrida de 3,00 a 4,50 m. 
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 Para fechamento do vão das divisórias existentes na coordenação será utilizada 
alvenaria de tijolos cerâmicos furados 10x20x30cm, complementada com 20% 
de tijolos de 10x20x20cm, assentes com argamassa de cimento e saibro em 
paredes de uma vez. 

 
 

10. REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS: 
 

 Emboço de argamassa de cimento e areia, no traço 1:1,5, com 2 cm de espessura 
e chapisco de cimento e areia no traço 1:3 nas paredes laterais e no fundo das 
gavetas e nichos, bem como no muro a ser realocado. 

 

 Haverá necessidade da aplicação de um reboco externo ou interno com 
argamassa de cimento, cal hidratada em pó e areia fina, no traço 1:3:5, com 
espessura de 3mm, aplicado sobre emboco existente, com a finalidade de 
recuperação da administração e das capelas. 

 

 Contrapiso com caimento de 2 cm em média de altura, executado com argamassa 
de cimento e areia, no traço 1:4 para regularização do caimento na área a ser 
construída. 

 

 O revestimento dos pisos do degrau de entrada da coordenação e  do balcão de 
atendimento da coordenação será em placas de granito cinza andorinha, em 
placas, com espessura de 2cm. 

 

 Serão recuperadas as cerâmicas danificadas.  
 

 Será executado um piso cimentado na rampa de acesso aos nichos e gavetas.  

 
 

11. ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E 
FERRAGEM: 

 

 Instalação de uma janela de alumínio anodizado fosco do tipo guilhotina para o 
guichê implantado na sala de acolhimento. 

 

 Fornecimento e colocação de um portão de ferro galvanizado, inclusive 
fechadura. 

 

 Haverá necessidade de 2 portas de madeira, com medidas 90x210x3,5 e 
80x210x3,5, bem como o fornecimento de suas respectivas ferragens. 

 

 Instalação de portões de ferro de até 1,00m de largura em barras de ½’’ para a 
proteção da porta de correr e portão do balcão na coordenação. 

 

 Instalação de vidro temperado incolor de 10mm de espessura na porta de correr 
da coordenação, inclusive ferragens. 

 

 Os guarda-corpos das rampas, escadas e nichos serão feitos em Aço 
inoxidável 316 L/PE, conforme Norma A -270.
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 Utilização de ferragens para a porta de madeira da entrada principal da 
coordenação; espelho retangular em ferro polido e cromado, maçaneta tipo bola 
em zamak polido e cromado, exclusive dobradiças 

 

 Utilização de ferragens para a porta de correr do acolhimento de uma folha de 
vidro temperado de 10mm. 

 

 Utilização de ferragens para as portas de abrir de ferro ou alumínio para a porta 
de correr e porta do balcão da coordenação. 

 
 

12. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E 
MECÂNICAS: 

 

 Serão instalados ralos de cobertura semiesféricos (tipo abacaxi) e sifonados em 
PVC com tampa cega; 

 Serão instaladas grelhas de ferro fundido para águas pluviais, com caixilho.  
 

 Para fixação de tubulações, serão utilizados suporte com 2 chumbadores; 
 
 

 Instalação de coluna de PVC de diâmetro de 50mm; 
 

 Serão instalados e assentados ar condicionados tipo SPLIT de 12000, 24000 e 
30000 BTU’s, e fornecidos tubulação em cobre para interligação de Split system 
ao condensador. 

 

 Serão necessárias instalações de um ponto de tomada embutido na alvenaria 
de 2P+T, 20ª, um disjuntor termomagnético, bipolar, de 10 a 32A, 3KA, modelo 
Din tipo C; 

 

 Fornecimento de um cabo de cobre flexível e eletroduto de PVC rígido de 1”; 
 

 Será fornecido e instalado disjuntores termomagnéticos, bipolar de 10 a 32A. 
 

 Instalação de pontos de luz na estrutura dos nichos. 
 

 Para o sistema de drenagem serão utilizados tubos de PVC rígido de diâmetro 
de 1’’, para água fria. E para implantação de tal, será realizada a abertura de 
fechamento manual de rasgo em alvenaria. 

 

 Serão utilizados tubos de PVC rígido de 25mm para o sistema de vazão dos 
gases das gavetas, e será feita a sua devida abertura e fechamento manual do 
rasgo. 

 
 

13. COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES: 
 

 Impermeabilização com manta a base asfalto e impermeabilização da área 
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exposta. 

 Impermeabilização de área exposta, com emulsão acrílica pura (não estirenada), 
com teor de sólidos acima de 60%, 

 
 
 

14. PINTURAS: 
 

 Caiação interna sobre superfície lisa; 
 

 Repintura sobre as madeiras com tinta óleo brilhante ou acetinada nas portas da 
coordenação. 

 

 Pintura sobre ferro com tinta óleo brilhante na porta da correr e portão do balcão 
da coordenação. 

 

 Pintura com tinta látex de classificação Premium ou Standard. 
 

 Pintura de piso cimentado com tinta 100% acrílica na escada, patamar e hall da 
coordenação. 

 
 

15. APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E 

ESPORTIVOS: 

 Serão fornecidos aparelhos condicionadores de ar tipo Split de 12000, 24000 e 
30000 btus a serem instalados nas salas do prédio administrativo, bem como as 
suas respectivas instalações; 

 

 Instalação de luminárias para iluminação dos nichos e da área externa. 
 

 

 Fornecimento e instalação de uma cortina de arrefecimento. 
 

 Será instalada uma banca seca de granito na bancada da coordenação. 
 

 

 Serão instalados postes de concreto com seção circular para a área externa, 
bem como o seu devido braço.  


