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TERMO DE REFERENCIA

Reforma de Prédio Administrativo e Ampliagdo/Reforma de gavetas e nichos

do Cemitério Marui, no Bairro Barreto, Municipio de Niteréi/RJ

1. OBJETIVO GERAL

Este Documento tem por objetivo orientar os procedimentos paracontratacdao de
empresa especializada para a execucdao da Reforma de Prédio administrativo e
Ampliagio/Reforma de gavetas e nichos do Cemitério Marui, no Bairro Barreto,

Municipio de Niteréi/RJ

2. OBJETO

Este objeto contempla a Contratacao de empresa especializada para Reforma do
prédio da administracdao e coordenacao. A elaboracao de projeto executivo estrutural
e arquitetonico para execucao da construcao de 512 gavetas e 3.971 nichos para
ampliacdo da capacidade de sepultamentos e exumacdes no cemitério Marui. A
elaboracao de projeto executivo arquiteténico, estrutural, hidraulico, elétrico, de gas,
de protecdo contra incéndio, SPDA, esgoto e aguas pluvias para a constru¢ao de um
crematorio.

O mesmo também contempla a construgao de todas as estruturas descritas e
relacionadas neste Termo de Referéncia e em seus anexos (memorial descritivo,

projeto e planilha orcamentaria).

3. LOCAL DE REALIZACAO DOS SERVICOS

O cemitério Marui, fica localizado no bairro Barreto, municipio de Niterdi, Rio de
Janeiro. A construcdao da ampliacdo serd feita em uma drea onde atualmente é um

deposito de cagambas e um dos ossuarios gerais.
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Devido a superlotacdao dos ossudrios em vista do elevado numero de exumacdes
realizadas, para que se aumentasse a oferta de sepulturas durante a pandemia do
coronavirus, esta sendo realizada a retirada das ossadas, bem como sua inativacao
microbioldgica e seu apropriado descarte.

Com isso, ap0s a total retirada das ossadas, um dos ossudrios podera ser demolido
para que libere a referida area, em vista de proporcionar uma melhor ampliacdo do
cemitério, conforme registros fotograficos do levantamento local em anexo a este
documento.

Pensando em construir um maior nimero de nichos e gavetas, sera construida
também uma parte elevada, em que o acesso sera feito por rampas e/ou escada.
Abaixo, as figuras 1 e 2 mostram a porta de entrada do cemitério, e uma projecdo do
terreno demonstrando a maior parte que é plana, havendo algumas partes com

pequenas elevagdes.

Figura 1 — Localiza¢do / Entrada
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Fonte: niterdi.rj.gov.br

Figura 2 — Localizagdo / Vista aérea
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Fonte: IPHAN

4. JUSTIFICATIVA

Ao longo dos anos, algumas obras de melhorias foram realizadas, onde foram
incluidas a constru¢ao de mais de dois mil nichos e aproximadamente 700 gavetas.
Com a fabricagdo e montagem mecanizada de gavetarios e nichos pré-moldados em
concreto, além da construgdo do novo ossudrio e reparos nas sedes administrativas.
Porém estas intervengdes realizadas ainda nao foram suficientes, por se tratar de
uma construgao antiga, com alta demanda de necessidades, adequagdes, reparos
constantes de restauragao e manuten¢ao, bem como modernizagao e atualizagao
dos servicos prestados. As obras de melhorias ja feitas, deram visibilidade somado
a pandemia, para a detecg¢do das demais caréncias vigentes.

Visto que o cemitério ja apresentava necessidades de recuperagao e manutengao
adequadas ao seu bom uso e conforto aos usuarios, este presente objeto,
considerando o crescimento significativo de demandas por sepulturas no municipio
de Niterdi nos ultimos anos, devido ao elevado numero de 6bitos, agravados pela
Pandemia do Coronavirus, ha a necessidade de aumento da oferta de sepulturas
neste municipio, mas principalmente de nichos.

Dados da Prefeitura Municipal de Niteréi apontam que houve um crescimento
significativo no numero de sepultamento médios por ano. No ano de 2019 havia uma

média de aproximadamente 270 sepultamentos por més, ja em 2020 este numero
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subiu para aproximadamente 327 e em 2021 houve uma média de 321
sepultamentos por més.

Devido a esta alta demanda por sepulturas durante este periodo, se fez necessaria a
implantacao de politicas publicas emergenciais onde a SMO prop6s ao prefeito, que
aceitou e implementou o Decreto 13.981/2021 instituido em 06 de abril de 2021,
cuja finalidade é o estabelecimento da reducdo do prazo de exumacdes de 3 anos
para 2 anos e 9 meses. Esta acdo permitiu atender parte da necessidade, porém
aumentou a demanda por nichos perpétuos, o que ocasionou a utilizacdo da
capacidade total dos mesmos no Cemitério Marui.

Com as dificuldades de espaco fisico para ampliacdes dos cemitérios municipais
existentes, foi realizado um levantamento das areas disponiveis para uma possivel
ampliagao nos mesmos, onde foi identificada a disponibilidade de construgao de 512
gavetas e 3.971 nichos, conforme projeto bdasico elaborado, sendo estd uma solucao
para aliviar a grande demanda.

Com isso também se faz necessaria a realizacdo da manutencdao dos prédios
administrativos.

Deste modo, faz-se necessdria a realizacao da ampliacdao do cemitério citado, pois
cabe ressaltar que se as demandas continuarem nessa proporcao, dentro de um
curto periodo de tempo nao havera mais sepulturas e nichos disponiveis nos servicos
municipais, deixando de atender as necessidades pertinentes e que precisam ser

asseguradas a populagao abrangente.

5. FINALIDADE DA CONTRATACAO

Objetivo

Estabelecer que todos os servicos deverdao necessariamente obedecer as normas,
especificacbes e procedimentos que orientam o0s processos de concepgao,

desenvolvimento, aprovagao e avaliagao de projetos, estudos, diagndsticos, relatérios
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€ Servicgos.

Estabelecer a metodologia de planejamento gerencial das atividades de projeto e
execucao, que se constituem nas etapas preparo do terreno, execucao de projeto
estrutural e projeto arquiteténico, Reforma nos prédios da administracdo e na
iluminacao externa, Reforma de Nichos e gavetas e construcao de 512 gavetas e

3.971 nichos, demolicao de muro existente,

Estabelecer os critérios para aprovacdao e medicdo para os servigos a serem

desenvolvidos durante as etapas de cumprimento do contrato.

6. EXECUCAO DA OBRA

Ambito de Especializagdo dos Servigos a Contratar
e Projetos Executivos;
e Servicos de Engenharia e Arquitetura;

e Construcao Civil.

Produtos a Serem Fornecidos
Constituem produtos a serem fornecidos pela Contratada os seguintes itens:

e Elaboracao de projeto executivo estrutural, arquitetonico, de instalacdo de
esgoto sanitario, dguas pluviais, hidrdulica, elétrica e de ar condicionado,

para ampliacao e reforma do cemitério;

e Elaboragao de projeto executivo estrutural, arquitetonico, de rede de gas,
instalacOes elétricas, hidrdulicas, de esgoto, de dguas pluviais, de prevencao
a incéndio e de protecao a descargas atmosféricas, para a implantacao de
um crematdrio municipal;

e Reforma dos prédios administrativos;
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e Execucao e implantacao de iluminagao externa;

e Reconstrucdao de um muro existente e colocacao de portao;

e Reforma erecuperacao e impermeabilizacdo de nichos e gavetas existentes;
e Construcao de 512 gavetas com a devida drenagem de gases;

e Construcao de 3.971 nichos;

e Construcao de estrutura elevada para suporte dos nichos, bem como sua

escada e rampa para acesso.

7. DESCRICAO DOS SERVICOS

Esta contratacao contemplara a fase de levantamento e projeto executivo, em que

serdo executados os seguintes servigos:

e Elaboracao do projeto executivo final estrutural dos nichos e gavetas;

e Elaboracao do projeto executivo arquitetdnico dos nichos e gavetas;

e Elaboracao do projeto executivo de instalagdes elétricas da drea externa do
cemitério;

e Elaboracao do projeto executivo de instalacdes de esgoto e aguas pluviais;

e Elaboracao de projeto executivo de instalagcao hidraulica;

e Elaboracao de projeto basico de sistema de ar condicionado;

e Elaboracao dos projetos arquitetonico, estrutural, de rede de gds, instalacdes
elétricas, hidraulicas, de esgoto, de aguas pluviais, de prevengao de incéndio
e de protecdo de descargas atmosféricas para implantacdao de um crematadrio
municipal;

e Execucdo de levantamento topografico;

e Execucao de estudo de sondagem a percussao.

Esta contemplado os servicos de preparacao do local de implantacdo, que sdo:
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e Preparo manual da area de implantacao;

e Devidas escavagdes para a realocacao de um muro;

e Devidas escavagdes para a construcao da estrutura elevada, de sua rampa de
acesso e escada, e retirada de todos os materiais excedentes;

e Remocado e destinacdao dos materiais provenientes das escavacgoes;

e Demolicdo e remocdao de um muro de placas de concreto, um muro de

alvenaria e do ossuario geral.

Também comtemplara a fase de execuc¢ao da obra e servigos de engenharia,sendo

estes:
e Reforma de Prédio Administrativo incluindo reparos e pintura;
e Reforma de nichos e gavetas existentes com recuperac¢ao estrutural;

e Construcao das gavetas e nichos, com a devida instalacao de sistema para
saida de gases, impermeabilizacao e caiacdao, bem como da pavimentacao da
area de implantacao;

e Construcao da estrutura elevada para suporte dos nichos, bem como sua
rampa e escada de acesso;

e Reconstrucao de um muro de alvenaria com portao;

e Implantacao do sistema de drenagem de dguas pluviais, instalacdes elétricas,
hidraulicas e de esgoto da drea externa;

e Recuperacao estrutural e impermeabilizacdo de gavetas existentes.

Todos os servicos se darao de acordo com o projeto bdsico e o memorial descritivo,
portanto, maiores detalhes sobre o método construtivo e insumos que deverao

ser utilizados se encontram presentes nos mesmos.
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8. QUALIFICACAO TECNICA

As proponentes serdo consideradas aptas a executar os servigos descritos neste

termo de referéncia somente se apresentarem os seguintes documentos:

a. Certiddao de Registro de Pessoa Juridica, emitido pelo Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo

(CAU), em nome da licitante, pela regido que estiver vinculada ou sede;

b. Prova de possuir Atestado Técnico em nome da Licitante de execuc¢ao de
obras de caracteristicas e complexidade semelhantes as parcelas de maior

relevancia:

b.1) A comprovacdao de execucdo dos servicos mencionados poderd ser
feita mediante apresentacdao de 01 (um) ou mais atestados, referentes a
um unico ou a diversos contratos, com pelo menos os seguintes dados da
CONTRATADA: (i) Nome (razdo social), CNPJ e endereco completo; (ii)
Denominacao, descricdo e finalidade dos servicos; (iii) Local de instalacao
ou de execucdo dos servicos; (iv) Periodo e prazo de realizacdo; e (v)

Volume dos servicos (quantidades, dimensdes, etc.).

A parcela de maior relevancia sera definida de acordo com o art. 30 da Lei

8.666/93. Estas serdo:

Execucdo de gavetas cemiteriais, para sepultamento de corpos, em pegas de

concreto pré-moldadas;

e Execucdo de nichos cemiteriais, para depdsito de ossadas humanas, em

pecas de concreto pré-moldadas;

e Execucdo de estrutura em concreto armado para sustentacdao de pecgas pré-

moldadas;

e Execucdo de placas de concreto pré-moldadas, inclusive o transporte e
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montagem das pegas para a execucdo de nichos e gavetas com tampas

funerdrias;
e Concreto bombeado, fck=40Mpa;

e Guarda-corpo (gradil) em Aco inoxidavel 316 L/PE, de acordo com a Norma

A -270;

e Impermeabilizacdo de d&rea exposta, com emulsdo acrilica pura (nao

estirenada);

9. SUPERVISAO

A SMO ird determinar um ou mais fiscais que realizardo o acompanhamento,
supervisao e avaliacao do trabalho desenvolvido e dos produtos entregues pela

contratada.

Sao atribuicdes do fiscal de servicos:

e Verificar e aprovar o plano de trabalho e propor ajustes;

e Verificar e aprovar o planejamento detalhado de cada etapa e proporajustes
ou correcgoes;

e Redefinir ou ajustar as etapas das operacgdes;

e Convocar reunidoes com a contratada;

e Dirimir duvidas operacionais formuladas pela empresa;

e Acompanhar os trabalhos e dar conformidade a relatérios e outros
documentos;

e Verificar e aprovar produtos entregues pela contratada;

e Decidir sobre outras questdes relacionadas ao presente Termo de

Referéncia.

O fiscal dos servicos tera autonomia para, quando julgar necessario, solicitar que as
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duvidas da contratada sejam formuladas por escrito, bem como requerer
esclarecimentos adicionais acerca de projetos/execucdo da obra, metodologias,

critérios e conclusoes.

A contratada deve manter a contratante informada sobre qualquer evento que
dificulte ou interfira na execu¢do normal dos servigos, ou qualquer tipo demudanca
no planejamento e execugdo dos mesmos para que a contratante tome as

providéncias necessdrias tempestivamente.

10. PRAZO DE EXECUCAO

O orcamento foi elaborado utilizando o boletim mensal de custos da EMOP e SINAPI,
tendo como més referéncia Margo de 2021. O prazo total para a execucao da obra é

de 12 (doze) meses, a contar da data de expedicao da Ordem de Inicio.

Nao sendo vinculantes as medicdes com este prazo. Portanto, os pagamentos

respeitardao os quantitativos das medicoes.

As etapas de execucao dos produtos constantes neste Termo de Referénciae
respectiva avaliacao, aprovacao e medicao, ndo poderao ser alteradas no ambito das
propostas licitantes.

O prazo de execucao dos servicos e projetos constantes do Cronograma Fisico-
Financeiro Basico apresentado é estimativo, podendo sofrer alteragdes quando da
elaboracgao, pela Contratada, do Cronograma Fisico-Financeiro Global, onde estarao
contemplados todos os empreendimentos e servicos em elaboracao, respeitando-se

sempre, o prazo de término do Contrato.

11. NORMAS
Todos os servigos deverao ser executados de acordo com:

e As Normas ABNT e/ou normas equivalentes. Normas da Associacdo Brasileira

10
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de Normas Técnicas — ABNT;

e Todas as legislacdes de ambito federal, estadual, e municipal vigente,
incluindo-se as de carater ambiental e de preservacao e protecao cultural;

e Alnstrucao Normativa n? 1, de 19 de janeiro de 2010.

e Asnormasediretrizes, para a elaboracao dos projetos de engenhariaa serem
aprovados nos respectivos 6rgaos oficiais e concessiondrios do servico
publico;

e As Portarias e instrugdes normativas do CREA;

Qualquer inobservancia desta norma implicard obrigatoriamente na corre¢cao dos
servicos contratados, sem qualquer 6nus para a contratante, bem como na eventual

aplicacao de sancdes por atraso ou irregularidades no cumprimento do contrato.

12. VALOR GLOBAL

O valor global estimado é de RS 6.279.474,81 (seis milhdes, duzentos e setenta e
nove mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e oitenta e um centavos), maximo

aceitado.

13. MEDICOES
As medigOes serao mensais e realizadas mediante entrega do relatério atividades
executadas com seus devidos quantitativos, com os elementos necessarios para

validacdo e aprovacgao da fiscalizagao da SMO.

14. RECURSOS

Programa de trabalho:
Natureza da Despesa:

Fonte:
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15. REQUISITOS GERAIS DA CONTRATACAO

A Documentacao da habilitacdo se dard conforme os termos do art. 32 da Lei

8.666/93. E sera utilizado como critério o de menor preco para contratacao.

Documentos necessarios a empresa que apresentar proposta com o menorprego:

o CNPJ;

e Comprovacao de regularidade junto ao FGTS, INSS, e a Receita Federal;
ISS junto ao Municipio de Niterdi;

e Atestado de capacidade técnica da empresa compativel com o objeto
emitido por pessoa de direito publico ou privado;

e Anotacdo de Responsabilidade Técnica do Engenheiro que sera o
responsavel pela execucdo deste objeto, onde conste anotacdo
compativel com a parcela de maior relevancia definido no TR,

devidamente registrado pelo CREA.
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