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1 – INTRODUÇÃO: 

   O presente memorial descritivo relata todos os procedimentos 
necessários para a obra de serviço de complementação da obra de Reforma de 
praça e acessos no Loteamento Monte Alegre – Várzea das Moças 

 

2 – SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO: 

 

 As especificações respeitaram as normas técnicas da ABNT, o código 

de obras do município e os procedimentos que forem necessários na 

forma da lei. Já o orçamento foi elaborado conforme o Boletim EMOP – 

Empresa Obras Públicas; 

 

 A Firma ganhadora da licitação fica responsável por administrar e 

gerenciar a obra em questão; 

 

 Para preparo do solo, deverá ser feito preparo manual até 0,30m par 

conformidade da obra; 

 

  Deverá ser feita a locação de obra com aparelho topográfico sobre 

cerca de marcação e o fornecimento do material no perímetro a 

construir. 

 

 

3 – CANTEIRO DE OBRA: 

 

 Deverá ser feito aluguel de container tipo escritório e sanitário, com 

chapas de aço; 

 

 Deverá ser executada instalação e ligação provisórias para 

abastecimento de água e esgotamento sanitário, alimentação de 

energia elétrica, em baixa tensão em canteiro de obras, para atender as 

necessidades da obra; 

 

 Será instalada placa de identificação da obra, com dizeres alusivos ao 

projeto, de acordo com o modelo fornecido pela Emusa a ser afixada 

em local frontal à obra e em posição de destaque. 
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4 –  MOVIMENTO DE TERRA: 

 Será feita escavação manual de vala/cava em material de 1ª categoria, 

até 1,50m de profundidade e reaterro nos locais destinados às valas de 

drenagem; 

 

 Deverá ser feita a escavação mecânica de vala  nas áreas destinadas a 

drenagem e no acerto de rua. 

 

 

5 – TRANSPORTES: 

 

 Deverá ser feita locação de caçamba de aço tipo container com 5,00 m³ 

de capacidade e transporte, carga e descarga de container; 

 

  Deverá ser feito a carga manual e descarga mecânica a manobras do 

caminhão com capacidade útil de 8t, para o acerto da rua. 

 

 Deverá ser feito o recebimento de carga, descarga e manobra de 

caminhão com capacidade de 8t,para a pavimentação asfáltica. 

 

6 – SERVIÇOS COMPLEMENTARES: 

 

 Deverá  ser feito transporte horizontal de material  de primeira 

categoria. 

 

 Deverá ser instalado placa de inauguração em alumínio. 

 

 Deverá ser colocado uma lona de polietileno para impermeabilização de 

solo. 

 

7 –  GALERIA,DRENOS E CONEXÕES: 

 

 Deverá ser feito a instalação de tubo de concreto armado de 300MM e 

600MM para galerias pluviais; 

 

 Deverá ser feito a instalação de caixa de ralo em alvenaria nas áreas 

determinadas no projeto. 
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 Deverá ser feito a instalação de tampão completo de ferro fundido nos 

poços de visitas. 

 

 

 Deverá ser feito a instalação de grelha (ralo para sarjeta) nas áreas 

destinadas no projeto. 

 

 Deverá ser feito o embasamento de tubulação, feito a pó de pedra nas 

áreas de drenagem . 

 

 

8 – BASES E PAVIMENTOS 

 

 Deverá ser feito a instalação de pavimentação de lajotas de concreto na 

áreas destinada no projeto. 

 

 Deverá ser feito o revestimento do tipo tratamento superficial 

betuminoso simples para a pavimentação asfáltica em áreas destinas no 

projeto. 

 

 Deverá ser utilizado concreto asfáltico, usinado a quente, para a 

pavimentação asfáltica em áreas destinas no projeto. 

 

 Deverá ser feito a regularização e o reforço do subleito, para a 

pavimentação asfáltica em áreas destinas no projeto. 

 

 Deverá ser feito a imprimação de base de pavimentação e camada de 

bloqueio de pó de pedra, para a pavimentação asfáltica em áreas destinas 

no projeto. 

 

 Deverá ser feito meio feio e sarjeta conjugados de concreto usinado de 

15MPA em áreas destinadas no projeto. 

 

9 – SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS 

 Deverá ser feito o nivelamento,compactação e aterro nas áreas 

destinadas no projeto. 

 

 Deverá ser feito o plantio de grama em placas, tipo são carlos, arvores 

e espécies vegetativas, tal como terra vegetal; 

 

 Deverá ser instalado bancos de concreto e mesa de concreto com 

bancos. 
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 Deverá ser instalado aparelhos para crianças na área destinada no 

projeto. 

 

10 – ESTRUTURA: 

 Deverá ser utilizado concreto dosado para caminhos, poços de visita e 

mata burro ; 

 

 Deverá ser utilizado concreto armado, fck=20MPA para construção de 

rampa,degrau e poços de visitas; 

 

 Deverá ser utilizado tela para estrutura de concreto armado formada por 

fio de aço CA-60, cruzadas e soldadas entre si para dos caminho tal 

com corte, montagem e colocação das mesmas. 

 

11 – ALVENARIAS E DIVISÓRIAS: 

 Deverá ser feito utilizado bloco de concreto estrutural 15 x 20 x 40cm 

para construção dos poços de visitas e mata burro. 

 

12 – ESQ. DE MAD., SER., FERRAG. E VIDRAÇARIA: 

 Deverá ser utilizado guarda-corpo de ferro galvanizado nas áreas 

destinas no projeto. 

 

13 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E 

MECÂNICA: 

 Será ulitizado eletroduto de pvc rígido e cabo de cobre para instalação 

elétrica. 

 

           14 – COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES: 

 Deverá ser instalado um pergolado na área descrita no projeto. 

 

15 – APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS 

E ESPORTIVOS: 

 Deverá ser fornecido braço para iluminação das ruas.  
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16 – CUSTOS RODOVIÁRIOS: 

 Deverá ser utilizado brita graduada e pedra de mão para reforço do 

subleito. 

 

            

  17 – ILUMINAÇÃO PÚBLICA: 

 Deverá ser feito o fornecimento e assentamento dos postes de 

iluminação para a praça, inclusive todos os equipamentos que compõe. 

 

         18 – CONSIDERAÇÕES GERAIS: 

 O projeto com as características descritas em anexo, define uma obra 

de médio porte, isolada e com média complexidade técnica de 

gerenciamento e execução. 

 

 Os serviços serão executados na forma da lei nº 8.666, de 21 de junho 

de 1.993, com as alterações introduzidas pela lei nº 9.648, de 27 de 

maio de 1998. 

 

 O prazo para a execução dos serviços será de 06 (seis) meses, a 

contar da data expressa na Ordem de Início. 

1 

 As medições serão mensais e o faturamento proporcional aos serviços 

executados. 

 

 O fornecimento de materiais, equipamentos e mão-de-obra deverão ser 

completos. 

 

 Os serviços deverão atender as normas da ABNT ou, na falta destas, 

outros procedimentos que são necessários na forma da lei. 

 

 Todas as despesas com mão-de-obra, equipamentos, ferramentas, 

materiais e serviços, ou providências que sejam necessárias, ficarão 

por conta da empresa contratada. 

 

 O B.D.I. Utilizado é de 28%. 

 

Os itens utilizados nesse memorial descritivo foram obtidos a partir da planilha 

orçamentária que utilizou o catálogo de referência oficial (EMOP), cuja data base é 

JUNHO/2022 
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