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1 - INTRODUGCAO:

O presente memorial descritivo relata todos os procedimentos
necessarios para a obra de servico de complementacao da obra de Reforma de
praca e acessos no Loteamento Monte Alegre — Varzea das Mocas

2 — SERVICOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO:

e As especificagBes respeitaram as normas técnicas da ABNT, o codigo
de obras do municipio e os procedimentos que forem necessarios na
forma da lei. J& o orgamento foi elaborado conforme o Boletim EMOP —
Empresa Obras Publicas;

e A Firma ganhadora da licitacdo fica responsavel por administrar e
gerenciar a obra em questéo;

e Para preparo do solo, devera ser feito preparo manual até 0,30m par
conformidade da obra;

e Devera ser feita a locacdo de obra com aparelho topografico sobre
cerca de marcacdo e o fornecimento do material no perimetro a
construir.

3 — CANTEIRO DE OBRA:

e Devera ser feito aluguel de container tipo escritério e sanitario, com
chapas de aco;

e Deverd ser executada instalagdo e ligagdo provisérias para
abastecimento de &agua e esgotamento sanitario, alimentacdo de
energia elétrica, em baixa tensdo em canteiro de obras, para atender as
necessidades da obra;

e Serd instalada placa de identificagcdo da obra, com dizeres alusivos ao
projeto, de acordo com o modelo fornecido pela Emusa a ser afixada
em local frontal & obra e em posi¢édo de destaque.
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4 — MOVIMENTO DE TERRA:

Sera feita escavacdo manual de vala/cava em material de 12 categoria,
até 1,50m de profundidade e reaterro nos locais destinados as valas de
drenagem;

Devera ser feita a escavacao mecéanica de vala nas areas destinadas a
drenagem e no acerto de rua.

5 - TRANSPORTES:

Devera ser feita locacao de cacamba de aco tipo container com 5,00 m3
de capacidade e transporte, carga e descarga de container;

Devera ser feito a carga manual e descarga mecanica a manobras do
caminhao com capacidade util de 8t, para o acerto da rua.

Deverd ser feito o recebimento de carga, descarga e manobra de
caminhao com capacidade de 8t,para a pavimentacao asfaltica.

6 — SERVICOS COMPLEMENTARES:

Deverd ser feito transporte horizontal de material de primeira
categoria.

Deverd ser instalado placa de inauguracdo em aluminio.

Devera ser colocado uma lona de polietileno para impermeabilizagcéo de
solo.

7 — GALERIA,DRENOS E CONEXOES:

Devera ser feito a instalacdo de tubo de concreto armado de 300MM e

600MM para galerias pluviais;

Devera ser feito a instalagdo de caixa de ralo em alvenaria nas areas

determinadas no projeto.
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e Deveré ser feito a instalagdo de tampao completo de ferro fundido nos
pocos de visitas.

e Devera ser feito a instalacdo de grelha (ralo para sarjeta) nas areas
destinadas no projeto.

e Devera ser feito o embasamento de tubulacéo, feito a p6 de pedra nas
areas de drenagem .

8 — BASES E PAVIMENTOS

e Devera ser feito a instalacdo de pavimentacao de lajotas de concreto na
areas destinada no projeto.

e Deverd ser feito o revestimento do tipo tratamento superficial
betuminoso simples para a pavimentacdo asfaltica em areas destinas no
projeto.

e Deverd ser utilizado concreto asfaltico, usinado a quente, para a
pavimentacdo asfaltica em areas destinas no projeto.

e Deverd ser feito a regularizacdo e o reforco do subleito, para a
pavimentacdo asfaltica em areas destinas no projeto.

e Deverd ser feito a imprimacédo de base de pavimentacdo e camada de
bloqueio de p6 de pedra, para a pavimentacdo asféltica em areas destinas
no projeto.

o Deverd ser feito meio feio e sarjeta conjugados de concreto usinado de
15MPA em areas destinadas no projeto.
9 — SERVICOS DE PARQUES E JARDINS

e Deverd ser feito o nivelamento,compactacdo e aterro nas areas
destinadas no projeto.

e Devera ser feito o plantio de grama em placas, tipo sdo carlos, arvores
e espécies vegetativas, tal como terra vegetal;

e Deverd ser instalado bancos de concreto e mesa de concreto com

bancos.
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e Deverd ser instalado aparelhos para criangas na area destinada no
projeto.

10 - ESTRUTURA:

e Deveré ser utilizado concreto dosado para caminhos, pocos de visita e
mata burro ;

e Devera ser utilizado concreto armado, fck=20MPA para construcéo de
rampa,degrau e pocos de visitas;

e Deverd ser utilizado tela para estrutura de concreto armado formada por
fio de aco CA-60, cruzadas e soldadas entre si para dos caminho tal
com corte, montagem e colocac¢do das mesmas.

11 — ALVENARIAS E DIVISORIAS:

e Devera ser feito utilizado bloco de concreto estrutural 15 x 20 x 40cm
para construcdo dos pocos de visitas e mata burro.

12 — ESQ. DE MAD., SER., FERRAG. E VIDRACARIA:
e Devera ser utilizado guarda-corpo de ferro galvanizado nas areas
destinas no projeto.
13 - INSTALACOES ELETRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS E
MECANICA:

e Sera ulitizado eletroduto de pvc rigido e cabo de cobre para instalacédo
elétrica.

14 — COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZACOES:

e Devera ser instalado um pergolado na area descrita no projeto.

15 — APARELHOS HIDRAULICOS, SANITARIOS, ELETRICOS, MECANICOS
E ESPORTIVOS:

e Deveré ser fornecido brago para iluminagéo das ruas.
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16 — CUSTOS RODOVIARIOS:

Devera ser utilizado brita graduada e pedra de mao para reforco do
subleito.

17 — ILUMINACAO PUBLICA:

Devera ser feito o fornecimento e assentamento dos postes de
iluminagéo para a praca, inclusive todos os equipamentos que compde.

18 — CONSIDERACOES GERAIS:

O projeto com as caracteristicas descritas em anexo, define uma obra
de médio porte, isolada e com média complexidade técnica de
gerenciamento e execugao.

Os servigos serdo executados na forma da lei n° 8.666, de 21 de junho
de 1.993, com as altera¢cBes introduzidas pela lei n°® 9.648, de 27 de
maio de 1998.

O prazo para a execucdo dos servicos sera de 06 (seis) meses, a
contar da data expressa na Ordem de Inicio.

1

As medi¢des serdao mensais e o faturamento proporcional aos servicos
executados.

O fornecimento de materiais, equipamentos e mao-de-obra deverao ser
completos.

Os servigos deverdo atender as normas da ABNT ou, na falta destas,
outros procedimentos que sdo necessarios ha forma da lei.

Todas as despesas com mao-de-obra, equipamentos, ferramentas,
materiais e servigos, ou providéncias que sejam necessarias, ficardo

por conta da empresa contratada.

O B.D.l. Utilizado é de 28%.

Os itens utilizados nesse memorial descritivo foram obtidos a partir da planilha
orcamentaria que utilizou o catélogo de referéncia oficial (EMOP), cuja data base é
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