OBRA:
lo:
PRAZO:

@’ SEMPRE A FRE

PLANILHA ORCAMENTARIA

REVITALIZAGAO DO ENTORNO DO PARQUE ESPORTIVO DA CONCHA ACUSTICA - CENTRO, NITEROI/RJ

ago-22
6,00

MESES

Empresa Municipal de
e | Moradia, Urbanizacéo e
NTE Saneamento - EMUSA

B.D.L
25%

ITEM

cODIGO EMOP/SCO

DESCRIGAO EMOP

UNID

QTDE

VALOR UNITARIO
DESONERADO SEM

BDI

VALOR UNITARIO
COM 25% DE BDI

VALOR TOTAL COM 25%
DE BDI

MOBILIZACAO, DESMOBILIZACAO, ADMINISTRACAO LOCAL E PROJETO EXECUTIVO

MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO

01.006.0010-A

REGULARIZACAO DE TERRENO COM TRATOR EM TORNO DE 80CV,COMPREENDENDO
ACERTO,RASPAGEM EVENTUALMENTE ATE 0,30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO
MATERIAL EXCEDENTE

M2

16.325,00

1,93

RS

RS 39.343,25

02.002.0005-A

TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE ACO
GALVANIZADO,ESPESSURA DE 0,5MM,ESTAS COM 4 VEZESDE UTILIZACAO,INCLUSIVE ENGRADAMENTO
DE MADEIRA,UTILIZADO 2VEZES E PINTURA ESMALTE SINTETICO NA FACE EXTERNA

M2

90,00

RS

38,13

RS

47,66

RS 4.289,40

02.004.0010-A

BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA DE 6MM DE
ESPESSURA,RESINADA,SIMPLES,REAPROVEITAMENTO DE 2 VEZES,PISO EMCIMENTADO,COBERTURA
COM TELHAS DE FIBROCIMENTO SEM AMIANTO,ESPESSURA 6MM,INCLUSIVE INSTALACOES

M2

40,00

R$

447,14

R$

558,92

RS 22.356,80

02.006.0010-A

ALUGUEL DE CONTAINER PARA ESCRITORIO,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M
ALTURA,COMPOSTO DE CHAPAS DE ACO C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO
NO FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO EM COMPENSADO NAVAL, INCLUINDO INSTALACOES
ELETRICAS,EXCLUSIVE TRANSPORTE(VIDE ITEM 04.005.0300) ECARGA E DESCARGA(VIDE ITEM
04.013.0015)

UNXMES

6,00

RS

630,00

RS

787,50

RS 4.725,00

02.006.0015-A

ALUGUEL CONTAINER PARA ESCRITORIO C/WC,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M COMPRIMENTO E
2,50M  ALTURA,CHAPAS ACO C/NERVURAS  TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO  TERMO-ACUSTICO
FORRO,CHASSIS ~ REFORCADO  EPISO  COMPENSADO  NAVAL,INCLINST.ELETRICA E  HIDRO-
SANITARIAS,ACESSORIOS, 1 VASO SANITARIO E 1 LAVATORIO,EXCL.TRANSP.(VIDEITEM
04.005.0300),CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)

UNXMES

12,00

RS

700,00

RS

875,00

RS 10.500,00

02.006.0020-A

ALUGUEL CONTAINER PARA SANITARIO-VESTIARIO,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M COMPRIMENTO E
2,50M  ALTURA,CHAPAS ~ ACO  C/NERVURASTRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO  TERMO-ACUSTICO
FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETRICAS E HIDRO-
SANITARIAS,ACESSORIOS,2 VASOS SANITARIOS,1 LAVATORIO,1 MICTORIO E4
CHUVEIROS,EXCL.TRANSP.CARGA E DESCARGA

UNXMES

12,00

RS

942,39

RS

1.177,98

RS 14.135,76

02.006.0050-A

ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA X1,56M LARGURA E 1,16M
PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E RETIRADA DO EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA
DESODORIZANTE,BACTERICIDA E BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROPRIO COM
UNIDADE MOVEL DE SUCCAO PARA LIMPEZA

UNXMES

12,00

RS

1.250,00

RS

1.562,50

RS 18.750,00

02.010.0001-A

GALPAO ABERTO PARA OFICINAS E DEPOSITOS DE CANTEIRO DE OBRAS,ESTRUTURADO EM MADEIRA DE
LEI,COBERTURA DE TELHAS DE CIMENTO SEM AMIANTO ONDULADAS,DE 6MM DE ESPESSURA,PISO
CIMENTADO EPREPARO DO TERRENO

M2

50,00

RS

295,16

RS

368,95

RS 18.447,50

02.015.0001-A

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA EESGOTAMENTO SANITARIO EM
CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE ESCAVACAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO
LOGRADOURO PUBLICO

UN

1,00

RS

432921

RS

5.411,51

RS 5.411,51

10

02.016.0001-A

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA ELETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA
CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE 100A,CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR

UN

RS

2.223,29

RS

2.779,11

RS 2.779,11

11

02.020.0001-A

PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE
MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2

RS

527,41

RS

659,26

RS 3.955,56

12

04.005.0300-A

TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006,EXCLUSIVE CARGA E
DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)

UNXKM

125,00

RS

33,72

RS

42,15

RS 5.268,75

13

04.005.0350-B

TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PESADOS EM CARRETAS,EXCLUSIVE A CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM
04.014.0091) E O CUSTO HORARIO DOSEQUIPAMENTOS TRANSPORTADOS

TXKM

1.680,00

RS

2,48

RS

3,10

RS 5.208,00

14

04.013.0015-A

CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006

UN

5,00

RS

77,73

RS

97,16

RS 485,80

15

04.014.0091-B

CARGA E DESCARGA DE EQUIPAMENTOS PESADOS,EM CARRETAS,EXCLUSIVE O CUSTO HORARIO DO
EQUIPAMENTO DURANTE A OPERACAQ

56,00

RS

45,21

RS

56,51

RS 3.164,56

TOTAL MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO

R$ 158.821,00

ADMINISTRACAO LOCAL

16

01.090.0000-A

ADMINISTRAGAO LOCAL ‘

UN

‘ 100,00

RS

2.187,08

RS 218.708,11

TOTAL ADMINISTRACAO LOCAL

PROJETOS

17

01.050.0162-A

PROJETO EXECUTIVO PARA URBANIZACAO/REURBANIZACAO DE AREAS,VISANDO A ORGANIZACAO
ESPACIAL E DAS ATIVIDADES,CONTEMPLANDO:SISTEMA
VIARIO,PASSEIOS,PRACAS,ARBORIZACAO,ILUMINACAO comMm CRITERIOS
LUMINOTECNICOS,DISTRIBUICAO E INTEGRACAO DO MOBILIARIO URBANO E EQUIPAMENTOS
URBANOS,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE

HA

3,02

RS

108.105,77

RS

135.132,21

RS 408.099,27

18

01.050.0175-A

PROJETO EXECUTIVO PARA TRATAMENTO PAISAGISTICO COM ESPECIFICACAO VEGETAL LEGENDADA E
QUANTIFICADA,EM AREAS PUBLICAS,CONSIDERANDO A AREA EFETIVA DE PLANTIO,APRESENTADO EM
AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE

HA

R$

24.105,21

RS

30.131,51

RS 54.236,71

19

01.050.0220-A

PROJETO EXECUTIVO DE VIA DUPLA DE CICLOVIA,COM 2 FAIXAS DE ROLAMENTO,COM LARGURA
MAXIMA DE 3M,APRESENTADO EM AUTOCAD NOSPADROES DA CONTRATANTE

HA

RS

11.962,78

RS

14.953,47

RS 2.392,55

20

01.050.0459-A

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUASPLUVIAIS,CONSIDERANDO O
PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA URBANIZACAO ACIMA DE 15000M2,APRESENTADO EM
AUTOCAD, INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES

M2

30.247,00

0,39

RS

0,48

RS 14.518,56

21

01.050.0525-A

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA
URBANIZACAO ACIMA DE 15000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES
PERTINENTES

M2

30.247,00

0,60

R$

0,75

RS 22.685,25

TOTAL PROJETOS

R$ 501.932,34

SERVICOS PRELIMINARES

22

01.001.0001-A

LIMITE DE PLASTICIDADE

UN

6,00

RS

168,91

RS

211,13

RS 1.266,78

23

01.001.0002-A

LIMITE DE LIQUIDEZ

UN

6,00

168,91

211,13

RS 1.266,78

24

01.001.0004-A

ANALISE GRANULOMETRICA SEM SEDIMENTACAO (PENEIRAMENTO)

UN

6,00

RS

190,48

RS

238,10

RS 1.428,60
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PLANILHA ORCAMENTARIA

OBRA: REVITALIZAGAO DO ENTORNO DO PARQUE ESPORTIVO DA CONCHA ACUSTICA - CENTRO, NITEROI/RJ
lo: ago-22
PRAZO: 6,00 MESES B.D.L
25%
VALOR UNITARIO <
ITEM CODIGO EMOP/SCO DESCRICAO EMOP UNID QTDE DESONERADO SEM VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL COM 25%
COM 25% DE BDI DE BDI
BDI
25 01.001.0007-A MASSA ESPECIFICA APARENTE "IN SITU" UN 6,00 RS 93,90 [ RS 117,37 RS 704,22
26 01.001.0008-A UMIDADE NATURAL EM ESTUFA UN 6,00 RS 87,85 | RS 109,81 | RS 658,86
27 01.001.0010-A UMIDADE PELO METODO EXPEDITO "SPEEDY" UN 18,00 RS 59,06 [ RS 73,82 | RS 1.328,76
28 01.001.0011-A COMPACTACAO: ENERGIA PROCTOR NORMAL UN 120,00 RS 368,57 [ RS 460,71 RS 55.285,20
29 01.001.0014-A INDICE SUPORTE CALIFORNIA,POR 1 PONTO,COMPACTACAO COM ENERGIA PROCTOR NORMAL UN 6,00 RS 812,32 | RS 1.015,40| RS 6.092,40
30 01.001.0042-A SONDAGEM MANUAL,COM PA E PICARETA,POR METRO LINEAR OU FRACAO M 6,00 RS 183,47 | RS 229,33 | RS 1.375,98
SONDAGEM A PERCUSSAO,EM TERRENO COMUM,COM ENSAIO DE PENETRACAO,DIAMETRO
31 01.003.0002-A 4.1/2",INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIROE INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO M 10,00 RS 124,04 | RS 155,05 | RS 1.550,50
SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTEEM ALTERACAO DE ROCHA,DIAMETRO
32 01.004.0005-A HWG(100MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA M 3,00 RS 578,98 [ RS 723,72 | RS 2.171,16
FURO
SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ROCHA SA,DIAMETROHWG(100MM),INCLUSIVE
33 01.004.0016-A DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO M 3,00 RS 1.071,94 | RS 1.339,92| RS 4.019,76
34 01.008.0050-A MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SONDAGEM E PERFURACAO A UN 1,00 RS 649356 | RS 8.116,95 | RS 8.116,95
PERCUSSAO,COM TRANSPORTE ATE 50KM
35 01.009.0050-A MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SONDAGEM E PERFURACAO UN 1,00 RS 10.433,66 | RS 13.042,07 | RS 13.042,07
ROTATIVA,COM TRANSPORTE ATE 50KM
LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,PLANIALTIMETRICO CADASTRAL DE AREASDE LOGRADOUROS
36 01.016.0100-A PUBLICOS,COMPREENDENDO NIVELAMENTO DO EIXO DE LOGRADOUROS,COM COTAS DE TAMPOES DE M2 30.247,00 RS 1,55 RS 1,93 | RS 58.376,71
POCOS DE VISITA,COTASDE SOLEIRAS DE EDIFICACOES E/OU TERRENOS,LEVANTAMENTO DE
POSTEACAOQ,ARVORES,ETC
CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA,COM TELA PLASTICA NA COR LARANJA OU
37 02.011.0014-A AMARELA,CONSIDERANDO 1 VEZ DE UTILIZACAO,INCLUSIVE APOIOS,FORNECIMENTO,COLOCACAO E M2 4.977,70 RS 2,07| RS 2,58 | RS 12.842,46
RETIRADA
BARRAGEM DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICA,DE ACORDO COM ARESOLUCAO DA PREFEITURA-
38 02.020.0005-A RJ,COMPREENDENDO FORNECIMENTO,COLOCACAO E PINTURA DOS SUPORTES DE MADEIRA COM M 100,00 RS 3,40| RS 4,25| RS 425,00
REAPROVEITAMENTO DO CONJUNTO 40 (QUARENTA) VEZES
SEMAFORO PARA SINALIZACAO DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICA,DE ACORDO COM A
39 02.020.0009-A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ,COMPREENDENDO FORNECIMENTO E COLOCACAO DE TODOS OS UN 11,00 RS 108,75 | RS 135,93 | RS 1.495,23
MATERIAIS ~ NECESSARIOS,INCLUSIVE ~ MATERIAIS  ELETRICOS,CONSIDERANDO 40 VEZES O
REAPROVEITAMENTO DA MADEIRA
PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA,DEACORDO COM A RESOLUCAO DA
40 02.030.0005-A PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO FORNECIMENTO E PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES DE UN 52,00 RS 93,33 [ RS 116,66 | RS 6.066,32
MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO
TOTAL SERVICOS PRELIMINARES R$ 177.513,74
MOVIMENTO DE TERRA
2 03.016.0015-8 ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA,EM MATERIAL DE 12CATEGORIA,ATE 1,50M DE M3 3.724,81 RS 10,67 | RS 13,33 RS 49.651,71
PROFUNDIDADE,UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIRA,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO
ATERRO COM MATERIAL DE 12CATEGORIA,ESPALHADO POR TRATOR COMPOTENCIA EM TORNO DE
80CV COM LAMINAEM CAMADAS DE 20CM DE MATERIAL ADENSADO,REGADO POR CAMINHAO
42 03.010.0015-A TANQUE E COMPACTADO A 90% COM ROLO PE DE CARNEIRO CONVENCIONALDE 2(DOIS) M3 872,86 RS 12,16 | RS 15,20 [ RS 13.267,47
CILINDROS,REBOCADO POR TRATOR DE PNEUS,INTERVINDO 2(DOIS) SERVENTES,EXCLUSIVE O
FORNECIMENTO DA TERRA
43 03.011.0015-8 REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,UTILIZANDO VIBRO COMPACTADOR M3 371348 RS 20,94 | RS 2617 | RS 97.181,77
PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL
ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL DE 12CATEGORIA COM
44 03.016.0005-8 PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE OU CAVAS DE M3 1.636,60 RS 27,01 | RS 33,76 | RS 55.251,61
FUNDACAO,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIRA,EXCLUSIVE
ESGOTAMENTO
TOTAL MOVIMENTO DE TERRA R$ 215.352,56
TRANSPORTES
TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZAEXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E
45 04.005.0147-A DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A TXKM 105.542,84 | R$ 4,87/ RS 6,08 | RS 641.700,46
VELOCIDADE MEDIA DE 10KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL
DE12T
TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZAEXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E
6 04.005.0141-A DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A TXKM 540.907,05 | RS 1,20| RS 150 RS 811.360,57
VELOCIDADE MEDIA DE 40KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL
DE12T
CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,30M3 DECAPACIDADE,UTILIZANDO
CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COMCAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O
47 04.011.0054-B CAMINHAO OS TEMPOSDE ESPERA,MANOBRA,CARGA E DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA T 27.635,32 RS 8,74| RS 10,92 | RS 301.777,69
OSTEMPOS DE ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE 200T POR DIA DE8H
48 04.018.0020-8 RECEBIMENTO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA DE CAMINHAO BASCULANTE DE 8,00M3 OU 12T T 2.239,08 RS 0,04| RS 117 RS 2.619,72
Disposicdo final de materiais e residuos de obras em locais de operagdo e disposi¢do final apropriados,
49 7€ 09.05.0700 (/) autorizados e/ou licenciados pelos érgdos de Iicencialmenfo e dfé controle ambiental, medida por " 27.635,32 RS 15,78 | RS 19,72 | R$ 544.968,51
tonelada transportada, sendo comprovada conforme legislagdo pertinente. (desonerado)
TOTAL TRANSPORTES R$ 2.302.426,95
SERVICOS COMPLEMENTARES
50 05.001.0070-A REMOCAO DE PAVIMENTACAO DE LAJOTAS DE CONCRETO,ALTAMENTE VIBRADO,INTERTRAVADO,PRE- M2 602,61 RS 5,47/ RS 6,83 | RS 4.115,82
FABRICADO
51 05.001.0059-A REMOCAO MANUAL DE PISO DE PEDRA PORTUGUESA,INCLUSIVE BASE DEASSENTAMENTO M2 28,00 RS 16,43 | RS 20,53 [ RS 574,84
52 05.001.0142-A ARRANCAMENTO DE MEIOS-FIOS,DE GRANITO OU CONCRETO,RETOS OU CURVOS,INCLUSIVE M 2.488,85 RS 17,22 | R$ 21,52 | RS 53.560,05
EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO
53 05.001.0173-A TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 12CATEGORIA OU ENTULHO,EM CARRINHOS,A 60,00M DE M3 503,48 RS 36,79 | RS 45,98 | RS 23.150,01

DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA




b oo | S g J  Empresa Municipal de
% gl B | A ! Moradia, Urbanizacao e
"’ SEMPRE A FRENTE | Saneamento - EMUSA

PLANILHA ORCAMENTARIA
OBRA: REVITALIZAGAO DO ENTORNO DO PARQUE ESPORTIVO DA CONCHA ACUSTICA - CENTRO, NITEROI/RJ

lo: ago-22
PRAZO: 6,00 MESES B.D.I.
25%
VALOR UNITARIO "
ITEM CODIGO EMOP/SCO DESCRICAO EMOP UNID QTDE DESONERADO SEM VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL COM 25%
COM 25% DE BDI DE BDI
BDI
DEMOLICAO,COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DE PISOS OU PAVIMENTOS DE CONCRETO
54 05.002.0001-A SIMPLES,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO M3 103,87 RS 172,67 | RS 215,83 | RS 22.418,26
DEMOLICAO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DE PAVIMENTACAO DE CONCRETO
55 05.002.0006-B ASFALTICO,COM 10CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE M2 12.038,66 RS 37,54 | RS 46,92 | RS 564.853,92
SERVICO
CHAPA DE ACO CARBONO COMUM DE 3/8",PARA PASSAGEM DE VEICULOS,SOBRE VALAS EM
56 05.013.0002-A TRAVESSIAS,COMPREENDENDO COLOCACAO,USO E RETIRADA,MEDIDA PELA AREA DE CHAPA,EM CADA M2 300,00 RS 85,33 [ RS 106,66 | RS 31.998,00

APLICACAOQ,INCLUSIVEMOBILIZACAO,TRANSPORTE,CARGA E DESCARGA

CHAPA DE ACO CARBONO COMUM DE 3/8",PARA PASSAGEM DE VEICULOS,SOBRE VALAS EM
57 05.013.0002-A TRAVESSIAS,COMPREENDENDO COLOCACAOQ,USO E RETIRADA,MEDIDA PELA AREA DE CHAPA,EM CADA M2 300,00 RS 85,33 [ RS 106,66 | RS 31.998,00
APLICACAOQ,INCLUSIVEMOBILIZACAO,TRANSPORTE,CARGA E DESCARGA

RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO DE PEDRA PORTUGUESA,ASSENTADACOM FAROFA DE CIMENTO E

58 13.411.0500-A SAIBRO,NO TRACO 1:5, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO,EXCLUSIVE A M2 13,00 RS 85,29 [ RS 106,61 | RS 1.385,93
PEDRA
RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO DE PEDRA PORTUGUESA,ASSENTADACOM FAROFA DE CIMENTO E

59 13.411.0500-A SAIBRO,NO TRACO 1:5, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO,EXCLUSIVE A M2 13,00 RS 85,29 [ RS 106,61 | RS 1.385,93
PEDRA

PISO CIMENTADO IMPERMEAVEL,COM 1,5CM DE ESPESSURA,DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO

60 13.301.0095-A TRACO 1:3 E IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL ADICIONADO A AGUA DA ARGAMASSA NA M2 28,00 RS 33,44 | RS 41,80 | RS 1.170,40
DOSAGEM DE 1:12,ALISADO A COLHER,SOBRE BASE OU CONTRAPISO EXISTENTE

CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA EXECUTADA,COM ARGAMASSA DE CIMENTO E

61 13.301.0134-A M2 28,00 RS 61,87 [ RS 77,33 | RS 2.165,24
AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 6,5CM
62 21.004.0100-A RETIRADA DE POSTE DE CONCRETO OU ACO,DE 10,00 A 12,00M UN 44,00 RS 126,48 | RS 158,10 | RS 6.956,40
63 21.004.0105-A RETIRADA DE CONJUNTO DE CHAVES,FUSIVEIS E FERRAGENS EM LINHADE 13,2KV UN 1,00 RS 25,29 [ RS 31,61 | RS 31,61
64 21.004.0108-A RETIRADA DE CONJUNTO DE FERRAGENS EM LINHA DE 13,2KV UN 1,00 RS 25,29 [ RS 31,61 | RS 31,61
65 21.004.0120-A RETIRADA DE TRANSFORMADORES DE 5 ATE 112,5KVA UN 1,00 RS 101,18 | RS 126,47 | RS 126,47
66 21.004.0130-A RETIRADA DE REDE AEREA DE 13,2KV(LANCE) UN 1,00 RS 50,59 [ RS 63,23 | RS 63,23
TOTAL SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 745.985,72
GALERIAS, DRENOS E CONEXOS
ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC,COM JUNTA ELASTICA,PARA COLETOR DE ESGOTOS,COM
67 06.001.0242-A DIAMETRO NOMINAL DE 100MM,ATERRO E SOCAATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO M 103,93 RS 7.23| RS 9,03 | RS 938,48
TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAOQ,EXCLUSIVE TUBO E JUNTA
ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC,COM JUNTA ELASTICA,PARA COLETOR DE ESGOTOS,COM
63 06.001.0243-A DIAMETRO NOMINAL DE 150MM,ATERRO E SOCAATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO M 207,86 RS 5,02| RS 12,40 | RS 2.577,46
TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAOQ,EXCLUSIVE TUBO E JUNTA
ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC,COM JUNTA ELASTICA,PARA COLETOR DE ESGOTOS,COM
69 06.001.0244-A DIAMETRO NOMINAL DE 200MM,ATERRO E SOCAATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO M 207,86 RS 12,60 | RS 15,75 | RS 327379

TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAOQ,EXCLUSIVE TUBO E JUNTA

ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC RIGIDO,COM JUNTA ELASTICA,COM DIAMETRO NOMINAL DE
50MM,COMPREENDENDO CARGA E DESCARGA,ACERTO DE FUNDO DE VALA,COLOCACAO NA
70 06.001.0250-A VALA,MONTAGEM E REATERROATE A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO CONSIDERANDO MATERIAL DA M 207,86 RS 2,49| R$ 3,11 | RS 646,44
PROPRIA ESCAVACAO E TESTE HIDROSTATICO,EXCLUSIVE TUBO E JUNTAELASTICA

ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC RIGIDO,COM JUNTA ELASTICA,COM DIAMETRO NOMINAL DE
75MM,COMPREENDENDO CARGA E DESCARGA,ACERTO DE FUNDO DE VALA,COLOCACAO NA
71 06.001.0251-A VALA,MONTAGEM E REATERROATE A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO CONSIDERANDO O MATERIAL M 311,79 RS 4,31| RS 5,38 [ RS 1.677,43
DAPROPRIA ESCAVACAO E TESTE HIDROSTATICO,EXCLUSIVE TUBO E JUNTA ELASTICA

TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2,CONFORME ABNT NBR 8890,PARA GALERIAS DE AGUAS
PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 400MM,ATERROE SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO
72 06.004.0092-A TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOMATERIAL| M 92,00 RS 195,20 | RS 244,00 | RS 22.448,00
P/REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NOTRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE
VALA.FORNECIMENTO E ASSENT.

CAIXA DE RALO ALVENARIA BLOCOS CONCRETO (20X20X40CM),PAREDESDE 0,20M DE
ESP.,(0,30X0,90X0,90)M,P/AGUAS  PLUVIAIS,SENDO  PAREDES  CHAPISCADAS E  REVESTIDAS
73 06.015.0030-A INTERNAMENTE C/ARGAMASSA,ENCHIMENTO BLOCOS E BASE EM CONCRETO SIMPLES FCK=10MPA E UN 23,00 RS 932,02 | RS 1.165,02| RS 26.795,46
GRELHADE FERRO FUNDIDO CLASSE C-250 CONFORME ABNT NBR 10160,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE
TODOS OS MATERIAIS

TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100,CONFORME ABNT NBR

74 06.203.0048-A M 103,93 RS 73,92 | RS 92,40 | R$ 9.603,13
15561,CLASSE PN-10/12,5,SDR 13,6,DE=110MM.FORNECIMENTO

75 06.203.0012-A TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD)RESINA PES0/100,CONFORME ABNT NBR| 207,86 RS 70,00 | RS 8750| s 1818775
15561,CLASSE PN-4/5,5DR 32,25,DE=160MM.FORNECIMENTO

% 06.203.0014-A TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD)RESINA PES0/100,CONFORME ABNT NBR| 207,86 RS 107,80 e 13475 | Re 28.009,13
15561,CLASSE PN-4/5,SDR 32,25,DE=200MM.FORNECIMENTO

77 06.270.0001-A TUBO PVC-PBA,CLASSE 15(EB-183)PARA ADUCAO E DISTRIBUICAO DEAGUAS,COM DIAMETRO[ 207,86 RS 2032 | RS 3665 | RS 7618,06
NOMINAL DE 50MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO

8 06.270.0002-A TUBO PVC-PBA,CLASSE 15(EB-183)PARA ADUCAO E DISTRIBUICAO DEAGUAS,COM DIAMETRO[ 31179 RS 5311 | RS 6638 | RS 20.696,62
NOMINAL DE 75MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO

TOTAL GALERIAS, DRENOS E CONEXOS RS 142.471,75
PAVIMENTACAO
79 08.001.0008-A BASE DE BRITA CORRIDA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,MEDIDA APOS A COMPACTACAO ™3 436,43 RS 137,69 | RS 17211 RS 75.113,96

SUB-BASE DE PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE ESPALHAMENTO,IRRIGACAO,COMPACTACAO E FORNECIMENTO
80 08.001.0005-A DO MATERIAL M3 327,32 RS 141,89 | RS 177,36 | RS 58.053,47
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OBRA: REVITALIZAGAO DO ENTORNO DO PARQUE ESPORTIVO DA CONCHA ACUSTICA - CENTRO, NITEROI/RJ
lo: ago-22
PRAZO: 6,00 MESES B.D.I.
25%
VALOR UNITARIO "
o,
ITEM CODIGO EMOP/SCO DESCRICAO EMOP UNID QTDE DESONERADO SEM VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL COM 25%
BDI COM 25% DE BDI DE BDI
REVESTIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE,COM 8CMDE
81 08.015.0040-A ESPESSURA,EXECUTADO EM 2 CAMADAS,SENDO A INFERIOR DE"LIGACAO( BINDER"),COM llCl\/III DE M2 12.168,96 RS 102,08 | RS 127,60 | RS 1.552.750,29
ESPESSURA E A SUPERIOR DE ROLAMENTO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO",DO
DER-RJ,EXCLUSIVE TRANSPORTE DA USINA PARA A PISTA
2 08.019.0009-A JUNTA DE RETRACAO,SERRADA COM DISCO DE DIAMANTE,PARA PAVIMENTOS DE PLACAS DE M 197,60 RS 15,58 | RS 19,47 | RS 3.847,27
CONCRETO,COM 5CM DE PROFUNDIDADE
83 08.026.0001-A ::EQER;?/IACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAQ",DO M2 12.168,96 RS 11,79 | RS 14,73 | RS 179.248,78
SARJETA E MEIO-FIO CONJUGADO CURVO,DE CONCRETO SIMPLES FCK =15MPA,MOLDADO NO
24 08.027.0079-A LOCAL,TIPO DER-RJ,MEDINDO 0,45M DE BASE E0,30M DE ALTURA,REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA M 746,65 RS 115,64 | RS 144,55 | RS 107.928,25
DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,5,COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS
SARJETA E MEIO-FIO CONJUGADO RETO,DE CONCRETO SIMPLES FCK=15MPA,MOLDADO NO LOCAL,TIPO
85 08.027.0082-A DER-RJ,MEDINDO 0,45M DE BASE E 0,30M DE ALTURA,REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO! M 1.742,19 RS 105,12 | RS 131,40 | RS 228.923,76
E AREIA,NO TRACO 1:3,5,COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS
MEIO-FIO TIPO TENTO DE CONCRETO USINADO 15MPA,MOLDADO "IN LOCO",ATRAVES DE MAQUINA
ESPECIAL,MEDINDO EM TORNO DE 0,17M DEBASE E 0,15M DE ALTURA,COM CHANFRO INTERNO DE
86 08.040.0030-A 0,10M,ACABAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E PO-DE-PEDRANNO TRACO 1:3,COM M 2.488,85 RS 10,41 | RS 13,01| RS 32.379,93
FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE PREPARO DE BASE E TOPOGRAFIA
87 20.104.0001-A SAIBRO,INCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO M3 872,86 RS 70,00 | RS 87,50 | RS 76.375,25
TOTAL PAVIMENTACAO R$ 2.314.629,96
URBANIZACAO
88 06.085.0025-A CAMADA HORIZONTAL DRENANTE FEITA COM PEDRA BRITADA,INCLUSIVEFORNECIMENTO E M3 127,98 RS 194,87 | RS 2358| RS 31.173,36
ESPALHAMENTO
LONA DE POLIETILENO(LONA TERREIRO)COM ESPESSURA DE 0,20MM PARA IMPERMEABILIZACAO DE
89 05.058.0020-A SOLO,MEDIDA PELA AREA COBERTA,INCLUSIVE PERDAS E TRANSPASSE M2 3.245,46 RS 1,90| RS 2,37 | RS 7.691,74
%0 08.035.0005-A CAMADA DE BLOQUEIO(COLCHAO)DE PO-DE-PEDRA,ESPALHADO E COMPRIMIDO M3 246,54 RS 166,90 | RS 208,62 | RS 5143317
MANUALMENTE,MEDIDA APOS COMPACTACAO
PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS,TIPO SAO CARLOS,BATATAIS,LARGA ESANTO AGOSTINHO,INCLUSIVE
91 09.001.0001-B COMPRA E ARRANCAMENTO NO LOCAL DEORIGEM,CARGA,TRANSPORTE,DESCARGA E PREPARO DO M2 218,68 RS 15,07 | RS 18,83 | RS 4.117,74
TERRENO
o PJ 09.50.0500 (/) Espécies vegetais nativas com CAP !Clrcunferenma na Altura do Peito) variando entre 0,10m e 0,15m e un 64,00 RS 80,00 | RS 100,00 | RS 6.400,00
altura entre 2,50m e 3,00m. Fornecimento.(desonerado)
PLANTIO DE ARVORE ISOLADA ATE 2,00M DE ALTURA,DE QUALQUER ESPECIE,EM LOGRADOURO
93 09.002.0001-A PUBLICO,INCLUSIVE TRANSPORTE,TERRA PRETASIMPLES E ESTACA DE MADEIRA(TUTOR),EXCLUSIVE O UN 64,00 RS 58,59 [ RS 73,23 | RS 4.686,72
FORNECIMENTODA ARVORE
94 09.002.0050-A AMARRIO DE MUDAS DE ARVORES AO TUTOR,COM FITILHO PLASTICO,EXCLUSIVE ESTE UN 64,00 RS 0,64| RS 0,80 [ RS 51,20
95 09.006.0030-A ATERRO COM TERRA PRETA VEGETAL,PARA EXECUCAO DE GRAMADOS M3 21,86 RS 310,51 [ RS 388,13 | RS 8.484,52
% 11.013.0059-A PLACAS DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADAS,COM FCK=20MPA,ESPESSURA DE 6CM EM PECAS DE M2 752,85 RS 191,63 | RS 239,53 | RS 180.330,16
ATE 90KG,INCLUSIVE COLOCACAO MANUAL NOLOCAL DEFINITIVO
97 11.013.0061-A PLACAS DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADAS,COM FCK=20MPA,ESPESSURA DE 8CM EM PECAS DE M2 2.465,46 RS 22237 RS 277,96 | RS 685.299,26
ATE 90KG,INCLUSIVE COLOCACAO MANUAL NOLOCAL DEFINITIVO
TELA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO,FORMADA POR FIOS DEACO CA-60,CRUZADAS E
98 11.023.0002-A SOLDADAS ENTRE SI,FORMANDO MALHAS QUADRADAS DE FIOS COM DIAMETRO DE 4,2MM E KG 1.685,42 RS 10,30 | RS 12,87 | RS 21.691,35
ESPACAMENTO ENTRE ELESDE (15X15)CM.FORNECIMENTO
REVESTIMENTO DE PISO COM CERAMICA TATIL DIRECIONAL,(LADRILHOHIDRAULICO),PARA PESSOAS
99 13.333.0010-A COM NECESSIDADES ESPECIFICAS,ASSENTES SOBRE SUPERFICIE EM OSSO,CONFORME ITEM 13.330.0010 M2 260,59 RS 145,42 | RS 181,77 | RS 47.367,44
REVESTIMENTO DE PISO COM CERAMICA TATIL ALERTA,(LADRILHO HIDRAULICO) PARA PESSOAS COM
100 13.333.0015-A NECESSIDADES ESPECIFICAS,ASSENTESSOBRE SUPERFICIE EM OSSO,CONFORME ITEM 13.330.0010 M2 8,30 RS 145,42 | RS 181,77 | RS 1.508,69
PATIO DE CONCRETO IMPORTADO DE USINA,NA ESPESSURA DE 8CM, NOTRACO 1:3:3 EM VOLUME,
101 13.371.0010-A FORMANDO QUADROS DE 1,00X1,00M, COMSARRAFOS DE MADEIRA INCORPORADOS ,EXCLUSIVE M2 1.010,55 RS 60,84 [ RS 76,05 | RS 76.852,32
PREPARO DO TERRENO
102 22.020.0090-A ABERTURA DE COVA DE 40X40X40CM,INCLUINDO INCORPORACAO DE ESTERCO CURTIDO,PARA UN 64,00 RS 0,65| RS 0,81 | RS 51,84
PLANTIO DE VEGETACAO ARBUSTIVA EM AREA DERESTINGA PLANA
103 22.030.0050-A REMOCAO DE ESPECIES VEGETAIS,PORTE MUDA (ATE 2M DE ALTURA),INCLUSIVE CARGA,DESCARGA E UN 4,00 RS 25,08 | RS 31,35 | RS 125,40
TRANSPORTE DO MATERIAL ATE 30KM
104 22.030.0065-A REMOCAO DE ESPECIES VEGETAIS,PORTE GRANDE (ACIMA DE 6M DE ALTURA),INCLUSIVE UN 11,00 RS 518,94 | RS 648,67 | RS 7.135,37
CARGA,DESCARGA E TRANSPORTE DO MATERIAL ATE30KM
TOTAL URBANISMO R$ 1.134.400,28
SINALIZACAO HORIZONTAL
SINALIZACAO HORIZONTAL,MECANICA,COM TINTA TERMOPLASTICA A BASE DE RESINAS NATURAIS
105 05.020.0007-A E/OU SINTETICAS,EM VIAS URBANAS,APLICADA POR EXTRUSAO,CONFORME ABNT NBR 12935,13132 E M2 1.039,30 RS 95,25 [ RS 119,06 | RS 123.739,05
NORMA DNIT100/2018-ES.
SINALIZACAO MANUAL DE FAIXAS E FIGURAS PARA PEDESTRES,COM TINTA TERMOPLASTICA A BASE DE
106 05.020.0014-A RESINAS NATURAIS E/OU SINTETICAS,EM VIAS URBANAS,APLICADO POR EXTRUSAO,CONFORME ABNT] M2 253,00 RS 102,02 | RS 127,52 | RS 32.262,56
NBR 12935,13132,7396 E NORMA DNIT 100/2018-ES.
SEGREGADORES DE FAIXAS DE ONIBUS,MEDINDO 450X155X70MM,CONSTITUIDOS DE RESINAS DE
POLIESTER SINTETICO E FILERIZANTES MINERAIS,COM TELA DE NYLON PARA MAIOR ABSORCAO DE
107 05.021.0100-A IMPACTOS,2 PINOS DE ACO PARA MAIOR FIXACAO NO PAVIMENTO,SENDO SEU TOPO SUPERIOR UN 416,19 RS 82,51 [ RS 103,13 | RS 42.921,67
ARREDONDADO,EVITANDO ASSIM DANOS E RISCOS NOS PNEUSNAS CORES BRANCA E
AMARELA.FORNECIMENTO E COLOCACAO
TOTAL SINALIZAGAO HORIZONTAL R$ 198.923,28
SINALIZACAO VERTICAL
Bloco semaférico principal com 3 (trés) modulos focais de 300mm de didmetro a led, cobre-focos,
108 ST 59.05.0500 (/) anteparo, borrachas de vedagdo e suportes de fixagdo, conforme especificagdo da CET-RIO. un 1,00 RS 3.450,00 | RS 4.312,50| RS 4.312,50

Fornecimento.(desonerado)
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OBRA: REVITALIZAGAO DO ENTORNO DO PARQUE ESPORTIVO DA CONCHA ACUSTICA - CENTRO, NITEROI/RJ
lo: ago-22
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ITEM CODIGO EMOP/SCO DESCRICAO EMOP UNID QTDE DESONERADO SEM VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL COM 25%
COM 25% DE BDI DE BDI
BDI
Bloco semafdrico repetidor com 3 (trés) médulos focais de 200mm de didmetro a led, cobre-focos,
109 ST 59.05.0550 (/) anteparo, borrachas de vedagdo e suportes de fixagdo, conforme especificagdo da CET-RIO. un 1,00 RS 2.850,00 | RS 3.562,50 | RS 3.562,50
Fornecimento.(desonerado)
Bloco semaférico para pedestre com 2 (dois) mddulos focais de 200mm a led, compreendendo foco
110 ST 59.05.1000 (/) verée S~|ga (boneco) e foF(? ve[melho Pare" (mdo eépalmada) com borrachas de vedagdo e suportes un 1,00 RS 2.076,12 | RS 2.505,15 | RS 2.595,15
de fixagdo, conforme especificagdo da CET-RIO. Fornecimento.(desonerado)
111 $T59.10.0050 (/) Botoeira para travessia de pedestres conforme especificagdo da CET-RIO. Fornecimento.(desonerado) un 2,00 RS 182,52 | RS 22815 | RS 456,30
Controlador eletrénico de trifego local, sem fio (wireless), incluindo placa de comunicagdo wireless
112 $T59.10.2050 (/) GSM/GPRS, com GPS, compativel com ()‘Sl.stema CET»!?IO/CTA sem fio (wireless) - mddulos VIII, X e XI, un 2,00 RS 15.473,61| RS 19.342,01 | RS 38.684,02
com 4 fases, modelo RBY da Telvent ou similar. Fornecimento.(desonerado)
Controlador eletrénico de trifego local, sem fio (wireless), incluindo placa de comunicagdo wireless
113 ST 59.10.2250 (/) GSM/GPRS, com GPS, compativel com qSl.stema CET»BIO/CTA sem fio (wireless) - médulos VI, X e XI, un 2,00 RS 21.929,55| R$ 27.411,03 | RS 54.823,86
com 8 fases, modelo RBY da Telvent ou similar. Fornecimento.(desonerado)
Controlador eletrénico de trifego local, sem fio (wireless), incluindo placa de comunicagdo wireless
114 ST 59.10.2450 (/) GSM/GPRS, com GPS, compativel com o ?lsfema CET»R!O/CTA sem fio (wireless) - médulos VIII, X e XI, un 2,00 RS 20.782,47| R$ 37.228,08 | RS 74.456,16
com 12 fases, modelo RBY da Telvent ou similar. Fornecimento.(desonerado)
115 ST 59.20.0050 (/) Instalacdo e teste de funcionamento de blocos semaféricos.(desonerado) un 3,00 RS 219,29 | RS 274,11 | RS 822,33
116 ST 59.20.0100 (/) Instalacdo e teste de funcionamento de botoeira.(desonerado) un 2,00 RS 18,74 | RS 23,42 | RS 46,84
117 ST 59.25.0050 (/) Instalagdo, programagdo e teste de funcionamento de controlador de trafego.(desonerado) un 6,00 RS 571,76 | RS 71470 | RS 4.288,20
118 ST 64.05.0500 (/) Poste 'FIpD G9, simples, de 2" de didametro, altura de 4500mm, conforme especificagdo da CET-RIO. un 9,00 RS 340,89 | RS 426,11 | RS 3.834,99
Fornecimento.(desonerado)
Coluna de ago, cdnica continua tipo | para até 4 (quatro) bragos projetados capazes de sustentar, cada
um, semaforo e placa de 3m2 (trés metros quadrados); coluna galvanizada a fogo; altura util total de
119 ST 64.05.0600 (/) 5,00m (cinco metros); didmetro na base igual a 187mm (cento e oitenta e sete milimetros); conforme un 7,00 RS 3.110,35| RS 3.887,93| RS 27.215,51
especificagdo CET-RIO. Fornecimento.(desonerado)
Brago projetado de ago para sustentagdo de semdforo e placa até 3m2 (trés metros quadrados),
galvanizado a fogo; para fixagdo em coluna cilindrica giratdria, projegdo de 2,80m (dois metros e oitenta
120 ST 64.05.0650 (/) centimetros); didmetro junto a flange de 123mm (cento e vinte e trés milimetros); conforme un 1,00 RS 1.529,86 | RS 1.912,32( RS 1.912,32
especificagdo CET-RIO. Fornecimento.(desonerado)
Brago projetado de ago para sustentacdo de semaforo e placa até 3m2 (trés metros quadrados),
galvanizado a fogo; para fixagdo em coluna cénico continua tipo |, projegdo de 4,70m (quatro metros e
121 ST 64.05.0750 (/) setenta centimetros); didmetro junto a flange de 123mm (cento e vinte e trés milimetros); conforme un 1,00 RS 2.178,01| RS 2.722,51| R$ 2.722,51
especificagdo CET-RIO. Fornecimento.(desonerado)
122 ST 64.15.0050 (A) Assentamt?rltu de .poste simples de ago, didmetro de 2", inclusive abertura de furo, fundagdo e un 9,00 RS 58,21 | RS 72,76 | RS 654,84
recomposicdo do piso.(desonerado)
123 ST 64.15.0150 (A) Assentamt?rltu e mgntagem de poste de ago com brago projetado, inclusive abertura de furo, fundagéo e un 9,00 RS 35421 | RS 442,76 | RS 3.984,84
recomposicdo do piso.(desonerado)
Assentamento de coluna de ago cdnica continua tipo | para até 4 (quato) bragos projetados capazes de
124 ST 64.15.0170 (A) sustentar, cada um, semziforo e placa de 3m2 (tre? metros qu~adrados) flf(ada por chumbadores un 7,00 RS 266,39 | RS 332,98 | RS 2.330,86
engastados em fundagdo de concreto, exclusive fundagdo, exclusive fornecimento da
coluna.(desonerado)
125 ST 64.15.0180 (/) Montagem de brago projetado de ago em coluna de ago conica continua tipo | assentada, exclusive o un 7,00 RS 69,04 | RS 87,42 RS 611,94
fornecimento do braco.(desonerado)
Bloco de concreto armado medindo (0,60 x 0,60 x 1,00)m para uma coluna de ago cdnica continua para
126 ST 64.15.0340 (/) instalagdo de até 4 bragos projetados para sinalizagdo.(desonerado) un 7,00 RS 454,76 | RS 568,45 | RS 3.979,15
Placa de sinalizagdo de aluminio com fundo, simbolos e tarjas em pelicula refletiva com esferas inclusas
127 ST 69.05.0150 (/) tipo I-A da NBR14644, inclusive elementos de fixagdo, conforme especificagdo da CET-RIO. m2 15,00 RS 526,57 [ RS 658,21 | RS 9.873,15
Fornecimento.(desonerado)
Placa de sinalizagdo de aluminio com fundo em pelicula refletiva com esferas inclusas tipo I-A da
128 ST 69.05.0200 (/) .I\IBlel644, simbolos e .ta”fs em pelicula reflleltlva~com esferas enca.psuladas tipo Il da NBR14644, m2 27,00 RS 580,00 | RS 725,00| RS 19.575,00
inclusive elementos de fixagdo, conforme especificagdo CET-RIO. Fornecimento.(desonerado)
129 ST 69.15.0050 (A) Instalagdo e retirada de placas em postes simples, CET-RIO ou postes RIOLUZ.(desonerado) un 9,00 RS 3690 | RS 4612 | RS 415,08
130 21.004.0095-A RETIRADA DE POSTE DE CONCRETO OU ACO,DE 3,50 A 9,00M UN 2,00 RS 101,18 | RS 126,47 [ RS 252,94
131 21.004.0155-A RETIRADA DE BRACO PADRAO RIOLUZ,PARA FIXACAO DE LUMINARIAS UN 2,00 RS 12,64 | RS 15,80 | RS 31,60
TOTAL SINALIZAGAO VERTICAL R$ 261.442,59
ILUMINACAO PUBLICA
132 15.007.0209-A HASTE PARA ATERRAMENTO,DE COBRE DE 5/8"(16MM),COM 2,40M DE UN 75,00 RS 66,99 | RS 8373 | RS 627975
COMPRIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO
CABO DE COBRE COM ISOLACAO SOLIDA EXTRUDADA,COM BAIXA EMISSAO DE
133 15.008.0183-A FUMACA,UNIPOLAR,1X25MM2,ISOLAMENTO 0,6/1KV,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO M 4.331,73 RS 20,89 [ RS 26,11 | RS 113.101,47
EM ELETRODUTOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO
CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E
134 15.008.0205-A ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 2,5MM2, 0,6/1KV.FORNECIMENTO E COLOCACAO M 1.800,00 RS 3,83 RS 4,78 | RS 8.604,00
135 P 04.10.0500 (/) Poste de aco, reto, conico continuo, altura de 7m, sem sapata. Fornecimento.(desonerado) un 75,00 RS 2.835,96 | RS 3.544,95| RS 265.871,25
BASE PARA SUSTENTACAO DE POSTE DE ACO RETO DE ATE 7,00M,MODELO TRAPEZOIDAL EM ACO
136 21.021.0010-A ZINCADO,COM ALTURA DE 400MM,COM PORTINHOLA DE VISITA,INCLUSIVE CHUMBADORES E UN 75,00 RS 1.220,00 [ RS 1.525,00| RS 114.375,00

PARAFUSOS.FORNECIMENTO
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VALOR UNITARIO
DESONERADO SEM

BDI

VALOR UNITARIO
COM 25% DE BDI

VALOR TOTAL COM 25%
DE BDI

137

1P 04.50.0600 (/)

Brago curvo, em ago de baixo teor de carbono SAE 1010/1020 galvanizado a fusdo, interna e
externamente por imersdo Unica em banho de zinco, conforme NBR-7398 e 7400 da ABNT, com 3,50m
de projegdo horizontal, didmetro externo de 60,3mm, conforme desenho A4-1153-PD e especificagdo
EM-RIOLUZ n.2 17. Fornecimento.(desonerado)

un

97,00

RS

779,84

RS

974,80

RS 94.555,60

138

1P 04.55.0150 (/)

Colocagdo de brago, padrdo RIOLUZ, de 1,5m até 2,50m de projegdo horizontal, em poste reto de ago ou
concreto, com fornecimento das ferragens de fixagdo; exclusive fornecimento do brago.(desonerado)

un

97,00

RS

329,22

RS

411,52

RS 39.917,44

139

1P 24.10.0025 (/)

Caixa Hand-Hole, pré-moldada, circular, de concreto, padrdo RIOLUZ, com dimensdes (0,30x0,30)m;
inclusive escavagdo e reaterro; exclusive fornecimento do tampdo. Fornecimento e
colocago.(desonerado)

un

97,00

RS

158,29

RS

197,86

RS 19.192,42

140

1P 24.20.0050 (/)

Tampdo de ferro tipo leve padrdo RIOLUZ. Fornecimento.(desonerado)

un

97,00

RS

440,00

RS

550,00

RS 53.350,00

141

|P 44.05.0050 (/)

Base externa para relé fotoelétrico. Fornecimento.(desonerado)

un

75,00

RS

14,46

RS

18,07

RS 1.355,25

142

1P 44.05.0275 (/)

Relé fotoeletrénico para iluminagdo publica, tipo FAIL-OFF, tensdo de alimentagdo de 105V e 305V,
poténcia da carga 1000W ou 1800VA, corrente maxima da carga 10A. Corpo em policarbonato na cor
azul, estabilizado ao UV; pinos em latdo estanhado, devendo atender a especificagdo EM-RIOLUZ-66 e
ANSI C136.10 e NBR 5126, no que couber. Fornecimento.(desonerado)

un

75,00

RS

25,69

RS

32,11

RS 2.408,25

143

1P 44.10.0100 (/)

Colocagdo de relé fotoelétrico individual, com base, em ponta de brago ou poste curvo (ago ou concreto)
de acordo com o padrdo da RIOLUZ, com fornecimento das ferragens de fixagdo; exclusive fornecimento
do relé e base.(desonerado)

un

75,00

RS

118,20

RS

147,75

RS 11.081,25

144

18.027.0105-A

LUMINARIA FECHADA,PARA ILUMINACAO DE PRACAS,RUAS ESTACIONAMENTOS OU VIADUTOS,TIPO
TREVO,INSTALADA EM  NUCLEO,PARA 1 PETALA.COM CORPO EM LIGA DE ALUMINIO
FUNDIDO,REFRATOR PRISMATICOEM LENTE DE CRISTAL TEMPERADO PARA LAMPADA DE VAPOR DE
MERCURIO,VAPOR DE SODIO OU VAPOR METALICO ATE 400W,EXCLUSIVE LAMPADA E
REATOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

97,00

RS

962,79

RS

1.203,48

RS 116.737,56

145

21.045.0070-A

LAMPADA DE MULTIVAPOR METALICO (MVM) DE 150W,BULBO OVOIDE.FORNECIMENTO

UN

97,00

RS

49,90

RS

62,37

RS 6.049,89

146

21.046.0025-A

REATOR EXTERNO PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO DE 150W,IGNITOR COM PICO DE TENSAO 2,8 A
4KV,FATOR DE POTENCIA MINIMO 0,92,TENSAO DE ALIMENTACAO 220V,CONFORME EM-RIOLUZ-
30,ABNT NBR-13593 E ABNT NBR IEC-60662.FORNECIMENTO

UN

97,00

RS

81,41

RS

101,76

RS 9.870,72

147

06.069.0130-A

DUTO  CORRUGADO  HELICOIDALLNA  COR  PRETASINGELO,DE  POLIETILENO DE  ALTA
DENSIDADE(PEAD),PARA PROTECAO DE CONDUTORES ELETRICOS EM INSTAL.SUBTERRANEAS,COM
DIAM.NOMINAL 4",SENDO DIAM.INTERNO 102MM,FORNECIDO C/2 TAMPOES NAS EXTREMIDADES,FITA
DE AVISO "PERIGO" C/FIO GUIA DE ACO GALV.REVEST.PVC,CONFORME ABNT NBR 13897 E
13898,LANC.DIR.SOLO,INCL.CONEXOES E KIT VEDAC.

1.443,91

RS

44,74

RS

55,92

RS 80.743,44

148

IT 24.12.0200 (/)

Construcdo de linha quadrupla de tubo de PVC rigido, série R de 100mm, para prote¢do de condutores
de sistema de telefonia, assentados e cobertos com camada de concreto simples, exclusive escavagdo e
reaterro.(desonerado)

1.443,91

RS

232,18

RS

290,22

RS 419.051,56

149

1T 24.32.0080 (/)

Cabo de cobre rigido, com isolamento termoplastico, compreendendo: preparo, corte e enfiagdo em
eletrodutos em bitola de 50mm2 com tensdo nominal de 450/750V. Fornecimento e
instalac3o.(desonerado)

100,00

RS

44,15

RS

55,18

RS 5.518,00

150

IT 24.38.0071 (A)

Cabo telefénico de cobre recozido estanhado, tipo Cl, uso interno, 0,40mmz2, 20 pares, para instalagbes
internas primdrias. Fornecimento e instalacdo.(desonerado)

1.443,91

RS

9,94

RS

RS 17.933,36

151

IT 24.38.0100 (A)

Cabo telefénico de cobre estanhado, tipo CCl, sem blindagem, 0,50mm2, 2 pares, para instalagbes
internas secunddrias. Fornecimento e instalacdo.(desonerado)

1.443,91

RS

1,95

RS

RS 3.508,70

152

IT 24.38.0103 (A)

Cabo telefénico de cobre estanhado, tipo CCl, sem blindagem, 0,50mm2, 4 pares, para instalagbes
internas secunddrias. Fornecimento e instalagdo.(desonerado)

1.443,91

RS

3,44

RS

RS 6.208,81

153

21.028.0015-A

CONECTOR PARAFUSO FENDIDO COM RABICHO,EM BRONZE,PARA ATERRAMENTO,CONDUTORES DE 6 -
35MM2.FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

75,00

28,23

RS

35,28

RS 2.646,00

TOTAL ILUMINACAO PUBLICA

R$ 1.398.359,72

ITENS ESPECIAIS

154

IE001-A

Abrigo de onibus nas dimensdes de 7,00m x 2,70m de altura x 2,20m profundidade, composto por 2
pilares em formato Y fabricado em concreto branco, macigo, monolitico e armado com compressao
igual ou superior a FCK de 35MPa, estrutura metalica, forro confeccionado em chapas de painéis
compostos de 2 laminas de aluminio com nicleo de polietileno de baixa densidade, com 4mm de
espessura e fixado e estrutura metalica, sistema de iluminagdo com ldmpada Fluor LED Tubular T8,
telhado, ponteira, painel vertiacal em vidro temperado, base de sustentagdo da coluna e bases
complementares. Fornecimento de todos os materiais e instalagdo.

UN

RS

379.054,15

RS

473.817,68

RS 473.817,68

155

IE002-A

Guarda corpo 01 - (guarda corpo em ago inoxdavel liso com 0,90m de altura, em corrimdo de tubo
circular de diametro de 90mm, pilar em perfil de barra chata inoxidavel, duas barras na horizontal e
componestes em inoxi para fixagdo no piso . (baias de onibus.) - fornecimenrto e instalagdo

59,90

RS

6.746,23

RS

8.432,78

RS 505.123,52

156

IE003-A

Bicicletario em formato de "L" angular, com dimensionais: 0,28m de larguar x 0,91m de profundidade x
0,74m de altura, constituido por dois acabamentos laterais com secg¢do transversal do perfil de
geometria triangular com altura de 55mm em formato de L com dngulo interno de 1202 confeccionado
em concreto branco monolitico. Estrutura metalica em forma de "U" invertido confeccionada em chapa
de ago SAE 1020 com espessura de 3,75 mm com laterais paralelas ao acabamento de concreto e rasgo
na parte superior com largura de 32mm e comprimento de 37mm integradas a base metélica com
dispositivo angular de posicionamento da bicicleta. com protegdo anticorrosiva e-coat mais pintura
eletrostatica a po. - Fornecimenrto e instalagdo

UN

10,00

RS

4.462,64

RS

5.578,30

RS 55.783,00

157

IE 004-A

Lixeira retangular com capacidade de 50L, composta por suporte e cesto, com dimensdes dimensionais:
0,55m de largura x 0,26m de profundidade x 0,98 de altura. Estrutura externa em forma de moldura
contornando o cesto em todo seu perimetro, com sec¢do perpendicular em geometria triangular.

UN

14,00

RS

4.541,67

RS

5.677,08

RS 79.479,12




Nera,

Empresa Municipal de
.. Moradia, Urbanizacéo e
" SEMPRE A FRENTE  Saneamento - EMUSA

PLANILHA ORCAMENTARIA

OBRA: REVITALIZACAO DO ENTORNO DO PARQUE ESPORTIVO DA CONCHA ACUSTICA - CENTRO, NITEROI/RJ
lo: ago-22
PRAZO: 6,00 MESES B.D.L
25%
VALOR UNITARIO R
o
ITEM CODIGO EMOP/SCO DESCRICAO EMOP UNID QTDE DESONERADO SEM VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL COM 25%
BDI COM 25% DE BDI DE BDI
Pigmento na cor vermelha para pigmentagdo de cimento asféltico de petréleo ou asfalto polimero, de
terceira geragdo no minimo 80% de pigmentacdo e formuldao com polimeros e outros aditivos,
fornecido na formula de Pellets, com ponto de fusdo entre 802 C e 1102 C, de facil incorporagdo na usina
158 IE 005-A de afalto na incorporagdo da mistura asféltica colorida na cor vermelha resistente a temperaturas kG 600,00 RS 520,00 | R$ 650,00 [ RS 390.000,00
elevadas, acima de 1702 C e os agentes de intemperes")
TOTAL ITENS ESPECIAIS R$ 1.504.203,32
TOTAL DESONERADO: | R$ 11.275.171,32




