Wiy Empresa Municipal de
m Moradia, Urbanizacéo e
%’ SEMPRE A FRENTE | Saneamento - EMUSA

lo: AGOSTO DE 2022

QUADRO RESUMO
REVITALIZACAO DO ENTORNO DO PARQUE ESPORTIVO DA CONCHA ACUSTICA - CENTRO, NITEROI/RJ
SUBTOTAL %
A Mobilizagdo e Desmobiliza¢do R$ 158.821,00 1,41%
B Administr¢éo local R$ 218.708,11 1,94%
C Projetos e Acompanhamento Técnico R$ 501.932,34 4,45%
D Servigos Preliminares R$ 177.513,74 1,57%
E Movimento de Terra R$ 215.352,56 1,91%
E Transporte R$  2.302.426,95 20,42%
F Servigos Complementares R$ 745.985,72 6,62%
G Galerias, Drenos e Conexdes R$ 142.471,75 1,26%
H Pavimentacio R$  2.314.629,96 20,53%
| Urbanizacao R$  1.134.400,28 10,06%
J Sinalizag&o Horizontal R$ 198.923,28 1,76%
K Sinalizagéo Vertical R$ 261.442,59 2,32%
L lluminag&o Publica R$  1.398.359,72 12,40%
M Itens Especiais R$  1.504.203,32 13,34%
TOTAL: R$ 11.275.171,32 100,00%




