
%

A - Mobilização e Desmobilização 158.821,00R$          1,41%

B - Administrção local 218.708,11R$          1,94%

C - Projetos e Acompanhamento Técnico 501.932,34R$          4,45%

D - Serviços Preliminares 177.513,74R$          1,57%

E - Movimento de Terra 215.352,56R$          1,91%

E - Transporte 2.302.426,95R$       20,42%

F - Serviços Complementares 745.985,72R$          6,62%

G - Galerias, Drenos e Conexões 142.471,75R$          1,26%

H - Pavimentação 2.314.629,96R$       20,53%

I - Urbanização 1.134.400,28R$       10,06%

J - Sinalização Horizontal 198.923,28R$          1,76%

K - Sinalização Vertical 261.442,59R$          2,32%

L - Iluminação Pública 1.398.359,72R$       12,40%

M - Itens Especiais 1.504.203,32R$       13,34%

TOTAL: 11.275.171,32R$     100,00%

QUADRO RESUMO

SUBTOTAL

REVITALIZAÇÃO DO ENTORNO DO PARQUE ESPORTIVO DA CONCHA ACÚSTICA - CENTRO, NITERÓI/RJ

Io: AGOSTO  DE 2022


