
Io: ago-22
OBRA:

PRAZO: 12 MESES B.D.I.

25%

ITEM DESCRIÇÃO EMOP UNID QTDE

 VALOR UNITÁRIO 

DESONERADO SEM 

BDI 

 VALOR UNITÁRIO 

COM 25% DE BDI 

 VALOR TOTAL COM 25% 

DE BDI 

A

1 01.006.0010-A
REGULARIZACAO DE TERRENO COM TRATOR EM TORNO DE 80CV,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM

EVENTUALMENTE ATE 0,30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE
M2 51.821,00  R$                       1,93  R$                  2,41  R$                   124.888,61 

2 02.002.0005-A

TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE ACO GALVANIZADO,ESPESSURA DE

0,5MM,ESTAS COM 4 VEZESDE UTILIZACAO,INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA,UTILIZADO 2VEZES E PINTURA

ESMALTE SINTETICO NA FACE EXTERNA

M2 2.257,00  R$                     38,13  R$                47,66  R$                   107.568,62 

3 02.004.0010-A

BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA DE 6MM DE

ESPESSURA,RESINADA,SIMPLES,REAPROVEITAMENTO DE 2 VEZES,PISO EMCIMENTADO,COBERTURA COM TELHAS DE

FIBROCIMENTO SEM AMIANTO,ESPESSURA 6MM,INCLUSIVE INSTALACOES

M2 100,00  R$                   447,14  R$              558,92  R$                     55.892,00 

4 02.006.0010-A

ALUGUEL DE CONTAINER PARA ESCRITORIO,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M

ALTURA,COMPOSTO DE CHAPAS DE ACO C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO NO

FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO EM COMPENSADO NAVAL, INCLUINDO INSTALACOES ELETRICAS,EXCLUSIVE

TRANSPORTE(VIDE ITEM 04.005.0300) ECARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)

UNXMES 12,00  R$                   630,00  R$              787,50  R$                       9.450,00 

5 02.006.0015-A

ALUGUEL CONTAINER PARA ESCRITORIO C/WC,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M

ALTURA,CHAPAS ACO C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO EPISO 

COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETRICA E HIDRO-SANITARIAS,ACESSORIOS,1 VASO SANITARIO E 1

LAVATORIO,EXCL.TRANSP.(VIDEITEM 04.005.0300),CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)

UNXMES 24,00  R$                   700,00  R$              875,00  R$                     21.000,00 

6 02.006.0020-A

ALUGUEL CONTAINER PARA SANITARIO-VESTIARIO,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M

ALTURA,CHAPAS ACO C/NERVURASTRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO 

COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETRICAS E HIDRO-SANITARIAS,ACESSORIOS,2 VASOS SANITARIOS,1 LAVATORIO,1

MICTORIO E4 CHUVEIROS,EXCL.TRANSP.CARGA E DESCARGA

UNXMES 12,00  R$                   942,39  R$           1.177,98  R$                     14.135,76 

7 02.006.0050-A

ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA X1,56M LARGURA E 1,16M

PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E RETIRADA DO EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA

DESODORIZANTE,BACTERICIDA E BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROPRIO COM UNIDADE MOVEL DE

SUCCAO PARA LIMPEZA

UNXMES 24,00  R$                1.250,00  R$           1.562,50  R$                     37.500,00 

8 02.010.0001-A

GALPAO ABERTO PARA OFICINAS E DEPOSITOS DE CANTEIRO DE OBRAS,ESTRUTURADO EM MADEIRA DE

LEI,COBERTURA DE TELHAS DE CIMENTO SEM AMIANTO ONDULADAS,DE 6MM DE ESPESSURA,PISO CIMENTADO

EPREPARO DO TERRENO

M2 50,00  R$                   295,16  R$              368,95  R$                     18.447,50 

9 02.015.0001-A

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE

OBRAS,INCLUSIVE ESCAVACAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO UN 1,00  R$                4.329,21  R$           5.411,51  R$                       5.411,51 

10 02.016.0001-A
INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA ELETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE

OBRAS,M3-CHAVE 100A,CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR
UN 1,00  R$                2.223,29  R$           2.779,11  R$                       2.779,11 

11 02.020.0001-A
PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E

COLOCACAO
M2 6,00  R$                   527,41  R$              659,26  R$                       3.955,56 

12 04.005.0300-A
TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006,EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM

04.013.0015)
UNXKM 100,00  R$                     33,72  R$                42,15  R$                       4.215,00 

13 04.005.0350-B
TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PESADOS EM CARRETAS,EXCLUSIVE A CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.014.0091) E

O CUSTO HORARIO DOSEQUIPAMENTOS TRANSPORTADOS
T X KM 1.680,00  R$                       2,48  R$                  3,10  R$                       5.208,00 

14 04.013.0015-A CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006 UN 4,00  R$                     77,73  R$                97,16  R$                           388,64 

15 04.014.0091-B
CARGA E DESCARGA DE EQUIPAMENTOS PESADOS,EM CARRETAS,EXCLUSIVE O CUSTO HORARIO DO EQUIPAMENTO

DURANTE A OPERACAO
T 56,00  R$                     45,21  R$                56,51  R$                       3.164,56 

 R$                   414.004,87 

17.1 16 01.090.0000-A ADMINISTRAÇÃO LOCAL UN 100,00  R$         13.162,58  R$                1.316.257,60 

 R$                1.316.257,60 

17 01.050.0162-A

PROJETO EXECUTIVO PARA URBANIZACAO/REURBANIZACAO DE AREAS,VISANDO A ORGANIZACAO ESPACIAL E DAS

ATIVIDADES,CONTEMPLANDO:SISTEMA VIARIO,PASSEIOS,PRACAS,ARBORIZACAO,ILUMINACAO COM CRITERIOS

LUMINOTECNICOS,DISTRIBUICAO E INTEGRACAO DO MOBILIARIO URBANO E EQUIPAMENTOS

URBANOS,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE

HA 11,03  R$            108.105,77  R$      135.132,21  R$                1.490.508,27 

18 01.050.0175-A

PROJETO EXECUTIVO PARA TRATAMENTO PAISAGISTICO COM ESPECIFICACAO VEGETAL LEGENDADA E

QUANTIFICADA,EM AREAS PUBLICAS,CONSIDERANDO A AREA EFETIVA DE PLANTIO,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS

PADROES DA CONTRATANTE

HA 4,03  R$              24.105,21  R$         30.131,51  R$                   121.429,98 

19 01.050.0220-A
PROJETO EXECUTIVO DE VIA DUPLA DE CICLOVIA,COM 2 FAIXAS DE ROLAMENTO,COM LARGURA MAXIMA DE

3M,APRESENTADO EM AUTOCAD NOSPADROES DA CONTRATANTE
HA 0,33  R$              11.962,78  R$         14.953,47  R$                       4.934,64 

20 01.050.0459-A

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUASPLUVIAIS,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO

EXISTENTE,PARA URBANIZACAO ACIMA DE 15000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES

PERTINENTES
M2 110.333,00  R$                       0,39  R$                  0,48  R$                     52.959,84 

21 01.050.0525-A

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA URBANIZACAO

ACIMA DE 15000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES M2 110.333,00  R$                       0,60  R$                  0,75  R$                     82.749,75 

 R$                1.752.582,48 

22 01.001.0001-A LIMITE DE PLASTICIDADE UN 14,00  R$                   168,91  R$              211,13  R$                       2.955,82 

23 01.001.0002-A LIMITE DE LIQUIDEZ UN 14,00  R$                   168,91  R$              211,13  R$                       2.955,82 

24 01.001.0004-A ANALISE GRANULOMETRICA SEM SEDIMENTACAO (PENEIRAMENTO) UN 14,00  R$                   190,48  R$              238,10  R$                       3.333,40 

25 01.001.0007-A MASSA ESPECIFICA APARENTE "IN SITU" UN 14,00  R$                     93,90  R$              117,37  R$                       1.643,18 

26 01.001.0008-A UMIDADE NATURAL EM ESTUFA UN 14,00  R$                     87,85  R$              109,81  R$                       1.537,34 

27 01.001.0010-A UMIDADE PELO METODO EXPEDITO "SPEEDY" UN 21,00  R$                     59,06  R$                73,82  R$                       1.550,22 

28 01.001.0011-A COMPACTACAO: ENERGIA PROCTOR NORMAL UN 21,00  R$                   368,57  R$              460,71  R$                       9.674,91 

29 01.001.0014-A INDICE SUPORTE CALIFORNIA,POR 1 PONTO,COMPACTACAO COM ENERGIA PROCTOR NORMAL UN 7,00  R$                   812,32  R$           1.015,40  R$                       7.107,80 

30 01.001.0042-A SONDAGEM MANUAL,COM PA E PICARETA,POR METRO LINEAR OU FRACAO M 7,00  R$                   183,47  R$              229,33  R$                       1.605,31 

31 01.003.0002-A
SONDAGEM A PERCUSSAO,EM TERRENO COMUM,COM ENSAIO DE PENETRACAO,DIAMETRO 4.1/2",INCLUSIVE

DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIROE INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO
M 480,00  R$                   124,04  R$              155,05  R$                     74.424,00 

32 01.004.0005-A

SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ALTERACAO DE ROCHA,DIAMETRO HWG(100MM),INCLUSIVE

DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO M 144,00  R$                   578,98  R$              723,72  R$                   104.215,68 

33 01.004.0016-A
SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ROCHA SA,DIAMETROHWG(100MM),INCLUSIVE

DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO
M 144,00  R$                1.071,94  R$           1.339,92  R$                   192.948,48 

34 01.008.0050-A
MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SONDAGEM E PERFURACAO A PERCUSSAO,COM

TRANSPORTE ATE 50KM
UN 1,00  R$                6.493,56  R$           8.116,95  R$                       8.116,95 

35 01.009.0050-A
MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SONDAGEM E PERFURACAO ROTATIVA,COM

TRANSPORTE ATE 50KM
UN 1,00  R$              10.433,66  R$         13.042,07  R$                     13.042,07 

36 01.016.0100-A
LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,PLANIALTIMETRICO CADASTRAL DE AREASDE LOGRADOUROS

PUBLICOS,COMPREENDENDO NIVELAMENTO DO EIXO DE LOGRADOUROS,COM COTAS DE TAMPOES DE POCOS DE

VISITA,COTASDE SOLEIRAS DE EDIFICACOES E/OU TERRENOS,LEVANTAMENTO DE POSTEACAO,ARVORES,ETC

M2 110.333,00  R$                       1,55  R$                  1,93  R$                   212.942,69 

37 02.011.0014-A
CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA,COM TELA PLASTICA NA COR LARANJA OU

AMARELA,CONSIDERANDO 1 VEZ DE UTILIZACAO,INCLUSIVE APOIOS,FORNECIMENTO,COLOCACAO E RETIRADA M2 19.742,25  R$                       2,07  R$                  2,58  R$                     50.935,00 

38 02.020.0005-A

BARRAGEM DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICA,DE ACORDO COM ARESOLUCAO DA PREFEITURA-

RJ,COMPREENDENDO FORNECIMENTO,COLOCACAO E PINTURA DOS SUPORTES DE MADEIRA COM

REAPROVEITAMENTO DO CONJUNTO 40 (QUARENTA) VEZES

M 210,00  R$                       3,40  R$                  4,25  R$                           892,50 

39 02.020.0009-A

SEMAFORO PARA SINALIZACAO DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICA,DE ACORDO COM A RESOLUCAO DA

PREFEITURA-RJ,COMPREENDENDO FORNECIMENTO E COLOCACAO DE TODOS OS MATERIAIS NECESSARIOS,INCLUSIVE

MATERIAIS ELETRICOS,CONSIDERANDO 40 VEZES O REAPROVEITAMENTO DA MADEIRA
UN 714,00  R$                   108,75  R$              135,93  R$                     97.054,02 

40 02.030.0005-A

PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA,DEACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ,

COMPREENDENDO FORNECIMENTO E PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E

COLOCACAO
UN 241,00  R$                     93,33  R$              116,66  R$                     28.115,06 

 R$                   815.050,25 

41 03.001.0001-B
ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE

PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO
M3 56,00  R$                     53,23  R$                66,53  R$                       3.725,68 

42 03.010.0015-A

ATERRO COM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,ESPALHADO POR TRATOR COMPOTENCIA EM TORNO DE 80CV COM

LAMINA,EM CAMADAS DE 20CM DE MATERIAL ADENSADO,REGADO POR CAMINHAO TANQUE E COMPACTADO A 90%

COM ROLO PE DE CARNEIRO CONVENCIONAL,DE 2(DOIS) CILINDROS,REBOCADO POR TRATOR DE PNEUS,INTERVINDO

2(DOIS) SERVENTES,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DA TERRA

M3 6.048,31  R$                     12,16  R$                15,20  R$                     91.934,31 

43 03.013.0001-B
REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO,EM CAMADAS DE 30CM DE ESPESSURA MAXIMA,COM MATERIAL DE

BOA QUALIDADE,EXCLUSIVEESTE M3 29,37  R$                     32,87  R$                41,08  R$                       1.206,51 

44 03.011.0015-B
REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,UTILIZANDO VIBRO COMPACTADOR

PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL M3 11.211,20  R$                     20,94  R$                26,17  R$                   293.397,10 

45 03.016.0005-B

ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES

PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE OU CAVAS DE FUNDACAO,ATE 1,50M DE

PROFUNDIDADE,UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIRA,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO

M3 20.288,82  R$                     27,01  R$                33,76  R$                   684.950,56 

46 10.003.0056-A

ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 16" PARA CARGA DE 120T,INJECAO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,COM

RESISTENCIA DE 20MPA,CONFORME ABNT NBR 6122,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (CIMENTO,AREIA E

ACO) E PERFURACAO

M 2.158,00  R$                   130,06  R$              162,57  R$                   350.826,06 

TOTAL ADMINISTRACAO LOCAL

TOTAL SERVICOS PRELIMINARES

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA VISCONDE DO RIO BRANCO - CENTRO, NITERÓI/RJ

TOTAL MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO

TOTAL PROJETOS



47 10.003.0084-A

ESTACA DE CONCRETO ARMADO,MOLDADA NO TERRENO,TIPO HELICE CONTINUA,DIAMETRO DE 600MM,CAPACIDADE

DE CARGA DE 131T A 150T,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,CONSIDERANDOO TRECHO CRAVADO E

CONCRETADO

M 660,00  R$                   736,58  R$              920,72  R$                   607.675,20 

 R$                2.033.715,42 

48 04.005.0100-A

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA

DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 50KM/H,EM CAMINHAO

DE CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADEUTIL DE 7,5T,CONSIDERANDO O CAMINHAO EQUIPADO COM

GUINDAUTODE 3,5T

T X KM 72,00  R$                       1,30  R$                  1,62  R$                           116,64 

49 04.013.0000-G CARGA E DESCARGA DE QUALQUER NATUREZA UN 12,00  R$                     77,73  R$                97,16  R$                       1.165,92 

50 04.005.0147-A

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA

DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 10KM/H,EM CAMINHAO

BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE12T

T X KM 167.935,60  R$                       4,87  R$                  6,08  R$                1.021.048,44 

51 04.005.0141-A

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA

DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 40KM/H,EM CAMINHAO

BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE12T

T X KM 860.669,95  R$                       1,20  R$                  1,50  R$                1.291.004,92 

52 04.011.0054-B

CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,30M3 DECAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO

BASCULANTE A OLEO DIESEL,COMCAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS TEMPOSDE

ESPERA,MANOBRA,CARGA E DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA OSTEMPOS DE ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS

DE 200T POR DIA DE8H

T 45.216,71  R$                       8,74  R$                10,92  R$                   493.766,47 

53 04.018.0020-B RECEBIMENTO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA DE CAMINHAO BASCULANTE DE 8,00M3 OU 12T T 5.461,36  R$                       0,94  R$                  1,17  R$                       6.389,79 

54 TC 09.05.0700 (/)

Disposição final de materiais e resíduos de obras em locais de operação e disposição final apropriados, autorizados e/ou

licenciados pelos órgãos de licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada transportada, sendo

comprovada conforme legislação pertinente. (desonerado)

t 45.216,71  R$                     15,78  R$                19,72  R$                   891.673,52 

 R$                3.705.165,70 

55 05.001.0070-A
REMOCAO DE PAVIMENTACAO DE LAJOTAS DE CONCRETO,ALTAMENTE VIBRADO,INTERTRAVADO,PRE-FABRICADO

M2 7.250,00  R$                       5,47  R$                  6,83  R$                     49.517,50 

56 05.001.0059-A REMOCAO MANUAL DE PISO DE PEDRA PORTUGUESA,INCLUSIVE BASE DEASSENTAMENTO M2 1.950,00  R$                     16,43  R$                20,53  R$                     40.033,50 

57 05.001.0142-A
ARRANCAMENTO DE MEIOS-FIOS,DE GRANITO OU CONCRETO,RETOS OU CURVOS,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL

DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO
M 6.065,36  R$                     17,22  R$                21,52  R$                   130.526,54 

58 05.001.0143-A
ARRANCAMENTO DE PARALELEPIPEDOS,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO

M2 155,00  R$                       7,82  R$                  9,77  R$                       1.514,35 

59 05.001.0173-A
TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU ENTULHO,EM CARRINHOS,A 60,00M DE

DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA
M3 3.992,06  R$                     36,79  R$                45,98  R$                   183.554,91 

60 05.001.0025-A
DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO

CANTEIRO DE SERVICO
M3 69,74  R$                   155,83  R$              194,78  R$                     13.583,95 

61 05.002.0001-A
DEMOLICAO,COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DE PISOS OU PAVIMENTOS DE CONCRETO SIMPLES,INCLUSIVE

EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO
M3 604,65  R$                   172,67  R$              215,83  R$                   130.501,60 

62 05.002.0006-B
DEMOLICAO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DE PAVIMENTACAO DE CONCRETO ASFALTICO,COM 10CM DE

ESPESSURA,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO
M2 34.998,38  R$                     37,54  R$                46,92  R$                1.642.123,98 

63 05.002.0065-A
DEMOLICAO E REMOCAO DE ESTRUTURAS METALICAS TRELICADAS DE VERGALHOES E/OU PERFIS LEVES DE

ACO,MEDIDAS PELO PESO REMOVIDO
KG 1.808,70  R$                       2,21  R$                  2,76  R$                       4.992,01 

64 05.013.0002-A

CHAPA DE ACO CARBONO COMUM DE 3/8",PARA PASSAGEM DE VEICULOS,SOBRE VALAS EM

TRAVESSIAS,COMPREENDENDO COLOCACAO,USO E RETIRADA,MEDIDA PELA AREA DE CHAPA,EM CADA

APLICACAO,INCLUSIVEMOBILIZACAO,TRANSPORTE,CARGA E DESCARGA

M2 300,00  R$                     85,33  R$              106,66  R$                     31.998,00 

65 21.004.0100-A RETIRADA DE POSTE DE CONCRETO OU ACO,DE 10,00 A 12,00M UN 79,00  R$                   126,48  R$              158,10  R$                     12.489,90 

66 21.004.0105-A RETIRADA DE CONJUNTO DE CHAVES,FUSIVEIS E FERRAGENS EM LINHADE 13,2KV UN 19,00  R$                     25,29  R$                31,61  R$                           600,59 

67 21.004.0108-A RETIRADA DE CONJUNTO DE FERRAGENS EM LINHA DE 13,2KV UN 79,00  R$                     25,29  R$                31,61  R$                       2.497,19 

68 21.004.0120-A RETIRADA DE TRANSFORMADORES DE 5 ATE 112,5KVA UN 19,00  R$                   101,18  R$              126,47  R$                       2.402,93 

69 21.004.0130-A RETIRADA DE REDE AEREA DE 13,2KV(LANCE) UN 79,00  R$                     50,59  R$                63,23  R$                       4.995,17 

 R$                2.251.332,12 

70 05.003.0016-B
TRANSPORTE DE MATERIAL DEPOSITADO EM POCOS DE VISITA E GALERIAS(AREIA MOLHADA,LODO),COM CARGA

MANUAL E DESCARGA MECANICA,ATE 20KM DE DISTANCIA
M3 38,88  R$                   123,02  R$              153,77  R$                       5.978,57 

71 06.001.0242-A

ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC,COM JUNTA ELASTICA,PARA COLETOR DE ESGOTOS,COM DIAMETRO

NOMINAL DE 100MM,ATERRO E SOCAATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL

DA PROPRIA ESCAVACAO,EXCLUSIVE TUBO E JUNTA

M 254,00  R$                       7,23  R$                  9,03  R$                       2.293,62 

72 06.001.0243-A

ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC,COM JUNTA ELASTICA,PARA COLETOR DE ESGOTOS,COM DIAMETRO

NOMINAL DE 150MM,ATERRO E SOCAATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL

DA PROPRIA ESCAVACAO,EXCLUSIVE TUBO E JUNTA

M 508,00  R$                       9,92  R$                12,40  R$                       6.299,20 

73 06.001.0244-A

ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC,COM JUNTA ELASTICA,PARA COLETOR DE ESGOTOS,COM DIAMETRO

NOMINAL DE 200MM,ATERRO E SOCAATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL

DA PROPRIA ESCAVACAO,EXCLUSIVE TUBO E JUNTA

M 508,00  R$                     12,60  R$                15,75  R$                       8.001,00 

74 06.001.0250-A

ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC RIGIDO,COM JUNTA ELASTICA,COM DIAMETRO NOMINAL DE

50MM,COMPREENDENDO CARGA E DESCARGA,ACERTO DE FUNDO DE VALA,COLOCACAO NA VALA,MONTAGEM E

REATERROATE A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO CONSIDERANDO MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO E TESTE

HIDROSTATICO,EXCLUSIVE TUBO E JUNTAELASTICA

M 508,00  R$                       2,49  R$                  3,11  R$                       1.579,88 

75 06.001.0251-A

ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC RIGIDO,COM JUNTA ELASTICA,COM DIAMETRO NOMINAL DE

75MM,COMPREENDENDO CARGA E DESCARGA,ACERTO DE FUNDO DE VALA,COLOCACAO NA VALA,MONTAGEM E

REATERROATE A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO CONSIDERANDO O MATERIAL DAPROPRIA ESCAVACAO E TESTE

HIDROSTATICO,EXCLUSIVE TUBO E JUNTA ELASTICA

M 762,00  R$                       4,31  R$                  5,38  R$                       4.099,56 

76 06.004.0092-A

TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2,CONFORME ABNT NBR 8890,PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM

DIAMETRO DE 400MM,ATERROE SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL

DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOMATERIAL P/REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO 

E AREIA,NOTRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENT.

M 668,00  R$                   195,20  R$              244,00  R$                   162.992,00 

77 06.015.0030-A

CAIXA DE RALO ALVENARIA BLOCOS CONCRETO (20X20X40CM),PAREDESDE 0,20M DE ESP.,(0,30X0,90X0,90)M,P/AGUAS 

PLUVIAIS,SENDO PAREDES CHAPISCADAS E REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ARGAMASSA,ENCHIMENTO BLOCOS E BASE

EM CONCRETO SIMPLES FCK=10MPA E GRELHADE FERRO FUNDIDO CLASSE C-250 CONFORME ABNT NBR

10160,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS

UN 167,00  R$                   932,02  R$           1.165,02  R$                   194.558,34 

78 06.203.0048-A
TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100,CONFORME ABNT NBR 15561,CLASSE PN-

10/12,5,SDR 13,6,DE=110MM.FORNECIMENTO
M 254,00  R$                     73,92  R$                92,40  R$                     23.469,60 

79 06.203.0012-A
TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100,CONFORME ABNT NBR 15561,CLASSE PN-4/5,SDR

32,25,DE=160MM.FORNECIMENTO
M 508,00  R$                     70,00  R$                87,50  R$                     44.450,00 

80 06.203.0016-A
TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100,CONFORME ABNT NBR 15561,CLASSE PN-4/5,SDR

32,25,DE=250MM.FORNECIMENTO
M 508,00  R$                   170,52  R$              213,15  R$                   108.280,20 

81 06.270.0001-A
TUBO PVC-PBA,CLASSE 15(EB-183),PARA ADUCAO E DISTRIBUICAO DEAGUAS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 50MM,

INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO
M 508,00  R$                     29,32  R$                36,65  R$                     18.618,20 

82 06.270.0002-A
TUBO PVC-PBA,CLASSE 15(EB-183),PARA ADUCAO E DISTRIBUICAO DEAGUAS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 75MM,

INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO
M 762,00  R$                     53,11  R$                66,38  R$                     50.581,56 

 R$                   631.201,73 

83 08.001.0008-A BASE DE BRITA CORRIDA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,MEDIDA APOS A COMPACTACAO M3 4.508,22  R$                   137,69  R$              172,11  R$                   775.909,74 

84 08.001.0005-A
SUB-BASE DE PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE ESPALHAMENTO,IRRIGACAO,COMPACTACAO E FORNECIMENTO DO MATERIAL

M3 4.123,20  R$                   141,89  R$              177,36  R$                   731.290,75 

85 08.015.0040-A

REVESTIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE,COM 8CMDE ESPESSURA,EXECUTADO EM 2

CAMADAS,SENDO A INFERIOR DE LIGACAO("BINDER"),COM 4CM DE ESPESSURA E A SUPERIOR DE ROLAMENTO,DE

ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ,EXCLUSIVE TRANSPORTE DA USINA PARA A PISTA
M2 29.681,33  R$                   102,08  R$              127,60  R$                3.787.337,70 

86 08.019.0009-A
JUNTA DE RETRACAO,SERRADA COM DISCO DE DIAMANTE,PARA PAVIMENTOS DE PLACAS DE CONCRETO,COM 5CM DE

PROFUNDIDADE
M 1.208,40  R$                     15,58  R$                19,47  R$                     23.527,54 

87 08.026.0001-A IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ M2 37.381,78  R$                     11,79  R$                14,73  R$                   550.633,61 

88 08.027.0079-A

SARJETA E MEIO-FIO CONJUGADO CURVO,DE CONCRETO SIMPLES FCK =15MPA,MOLDADO NO LOCAL,TIPO DER-

RJ,MEDINDO 0,45M DE BASE E0,30M DE ALTURA,REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO

1:3,5,COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS

M 1.819,60  R$                   115,64  R$              144,55  R$                   263.023,18 

89 08.027.0082-A

SARJETA E MEIO-FIO CONJUGADO RETO,DE CONCRETO SIMPLES FCK=15MPA,MOLDADO NO LOCAL,TIPO DER-

RJ,MEDINDO 0,45M DE BASE E 0,30M DE ALTURA,REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO

1:3,5,COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS

M 4.245,75  R$                   105,12  R$              131,40  R$                   557.891,55 

90 08.040.0030-A

MEIO-FIO TIPO TENTO DE CONCRETO USINADO 15MPA,MOLDADO "IN LOCO",ATRAVES DE MAQUINA

ESPECIAL,MEDINDO EM TORNO DE 0,17M DEBASE E 0,15M DE ALTURA,COM CHANFRO INTERNO DE

0,10M,ACABAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E PO-DE-PEDRA,NO TRACO 1:3,COM FORNECIMENTO DOS

MATERIAIS,EXCLUSIVE PREPARO DE BASE E TOPOGRAFIA

M 7.611,53  R$                     10,41  R$                13,01  R$                     99.026,00 

91 20.104.0001-A SAIBRO,INCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO M3 6.048,31  R$                     70,00  R$                87,50  R$                   529.227,12 

 R$                7.317.867,19 

92 03.009.0025-A

ATERRO COM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA,COMPACTADO MANUALMENTE EM CAMADAS DE 20CM DE MATERIAL

APILOADO,PROVENIENTE DE JAZIDADISTANTE ATE 20KM,INCLUSIVE ESCAVACAO,CARGA,TRANSPORTE EM CAMINHAO

BASCULANTE,DESCARGA,ESPALHAMENTO E IRRIGACAO MANUAIS
M3 472,32  R$                   183,36  R$              229,20  R$                   108.255,74 

93 06.085.0025-A CAMADA HORIZONTAL DRENANTE FEITA COM PEDRA BRITADA,INCLUSIVEFORNECIMENTO E ESPALHAMENTO M3 600,08  R$                   194,87  R$              243,58  R$                   146.167,48 

94 05.058.0020-A
LONA DE POLIETILENO(LONA TERREIRO)COM ESPESSURA DE 0,20MM PARA IMPERMEABILIZACAO DE SOLO,MEDIDA

PELA AREA COBERTA,INCLUSIVE PERDAS E TRANSPASSE
M2 14.692,47  R$                       1,90  R$                  2,37  R$                     34.821,15 

95 08.001.0008-A BASE DE BRITA CORRIDA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,MEDIDA APOS A COMPACTACAO M3 23,61  R$                   137,69  R$              172,11  R$                       4.063,51 

96 08.020.0010-A

PAVIMENTACAO INTERTRAVADA DE LAJOTAS DE CONCRETO,PRE-FABRICADAS,COR NATURAL,COM ESPESSURA DE

8CM,RESISTENCIA A COMPRESSAO DE 35MPA,CONFORME ABNT NBR 15953,EXCLUSIVE O PREPARO DO SUBLEITO E

BASE

M2 1.800,00  R$                     92,91  R$              116,13  R$                   209.034,00 

97 08.035.0005-A
CAMADA DE BLOQUEIO(COLCHAO)DE PO-DE-PEDRA,ESPALHADO E COMPRIMIDO MANUALMENTE,MEDIDA APOS

COMPACTACAO
M3 1.561,63  R$                   166,90  R$              208,62  R$                   325.787,25 

98 09.001.0001-B
PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS,TIPO SAO CARLOS,BATATAIS,LARGA ESANTO AGOSTINHO,INCLUSIVE COMPRA E

ARRANCAMENTO NO LOCAL DEORIGEM,CARGA,TRANSPORTE,DESCARGA E PREPARO DO TERRENO
M2 3.338,51  R$                     15,07  R$                18,83  R$                     62.864,14 

99 PJ 09.50.0500 (/)
Espécies vegetais nativas com CAP (Circunferência na Altura do Peito) variando entre 0,10m e 0,15m e altura entre

2,50m e 3,00m.  Fornecimento.(desonerado)
un 424,00  R$                     80,00  R$              100,00  R$                     42.400,00 

100 09.002.0001-A

PLANTIO DE ARVORE ISOLADA ATE 2,00M DE ALTURA,DE QUALQUER ESPECIE,EM LOGRADOURO PUBLICO,INCLUSIVE

TRANSPORTE,TERRA PRETASIMPLES E ESTACA DE MADEIRA(TUTOR),EXCLUSIVE O FORNECIMENTODA ARVORE UN 550,00  R$                     58,59  R$                73,23  R$                     40.276,50 

TOTAL GALERIAS, DRENOS E CONEXOS

TOTAL TRANSPORTES

TOTAL MOVIMENTO DE TERRA

TOTAL SERVIÇOS COMPLEMENTARES

TOTAL PAVIMENTAÇÃO



101 09.003.0026-A

ESPECIES VEGETAIS COM ALTURA DE(0,30 A 2,00)M, TIPO DRACENADE MADAGASCAR, AGAVE DRAGAO,PITEIRA DO

CARIBE, CLUSIA,PLUMA,CAPIM DOS PAMPAS,DRACENA,MURTA,CARACASANA,FILODENDRO GLORIOSO,GUAIMBE DA

FOLHA ONDULADA,ORELHA DE ONCA,IUCA ELEFANTE OUSIMILAR.FORNECIMENTO
UN 550,00  R$                       3,00  R$                  3,75  R$                       2.062,50 

102 09.003.0076-A

ESPECIES VEGETAIS COM ALTURA DE (2,50 A 3,50)M,TIPO PALMEIRASYAGRUS ROMANZOFFIANA (BABA-DE-

BOI/JERIVA),AIPHANES CARYOTIFOLIA (PALMEIRA"SPINE"),LIVISTONIA CHINENSIS (LEQUE DA CHINA/FALSA

LATANIA),RHAPIS EXCELSA(PALMEIRA RAFIA),ROYSTONEA OLERACEA (PALMEIRA REAL) OU SIMILAR.FORNECIMENTO
UN 286,00  R$                       4,50  R$                  5,62  R$                       1.607,32 

103 PJ 09.05.0255 (/)

Plantio de arvore de 2,50m de altura, de qualquer especie, em logradouro publico, inclusive transporte, abertura de

cova de (1,50 x 1,50 x 1,00)m, terra estrumada, estaca de madeira (tutor), amarrio com fitilho e retirada do material

excedente, exclusive o fornecimento da arvore, plantio de cobertura, tento, demolicao e recomposicao de passeio.

(desonerado)

un 710,00  R$                   631,82  R$              789,77  R$                   560.736,70 

104 09.002.0050-A AMARRIO DE MUDAS DE ARVORES AO TUTOR,COM FITILHO PLASTICO,EXCLUSIVE ESTE UN 550,00  R$                       0,64  R$                  0,80  R$                           440,00 

105 09.006.0030-A ATERRO COM TERRA PRETA VEGETAL,PARA EXECUCAO DE GRAMADOS M3 333,85  R$                   310,51  R$              388,13  R$                   129.577,20 

106 09.007.0001-A
ARRANCAMENTO E REPLANTIO DE ARVORE ADULTA, COM ATE 3,00M DEALTURA E ATE 15CM DE DIAMETRO,

INCLUSIVE ESCAVACAO E REGA DURANTE 15 DIAS,EXCLUSIVE TRANSPORTE
UN 16,00  R$                   102,50  R$              128,12  R$                       2.049,92 

107 09.007.0003-A
ARRANCAMENTO E REPLANTIO DE ARVORE ADULTA,ACIMA DE 5,00M DEALTURA E MAIS DE 20CM DE

DIAMETRO,INCLUSIVE ESCAVACAO E REGADURANTE 15 DIAS,EXCLUSIVE TRANSPORTE
UN 16,00  R$                   155,68  R$              194,60  R$                       3.113,60 

108 11.003.0003-B
CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE

20MPA,INCLUSIVE MATERIAIS,TRANSPORTE,PREPARO COM BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO
M3 920,75  R$                   588,07  R$              735,08  R$                   676.824,91 

109 11.046.0014-A
CONCRETO IMPORTADO DE USINA,DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A

COMPRESSAO DE 35MPA
M3 1.711,13  R$                   470,00  R$              587,50  R$                1.005.288,87 

110 11.003.0007-A
CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE

35MPA,INCLUSIVE MATERIAIS,TRANSPORTE,PREPARO COM BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO
M3 917,00  R$                   642,21  R$              802,76  R$                   736.130,92 

111 11.004.0023-B

FORMAS DE MADEIRA DE 3ª PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO ARMADO COM PARAMENTOS PLANOS,EM

LAJES,VIGAS,PAREDES,ETC,SERVINDO A MADEIRA 1 VEZ,INCLUSIVE DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORAMENTO M2 13.586,72  R$                     98,78  R$              123,47  R$                1.677.552,31 

112 11.004.0065-A
ESCORAMENTO DE FORMA DE PARAMENTOS VERTICAIS,PARA ALTURA ATE1,50M,COM 30% DE APROVEITAMENTO DA

MADEIRA,INCLUSIVE RETIRADA
M2 1.513,88  R$                     38,97  R$                48,71  R$                     73.741,09 

113 11.009.0070-B

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO

(ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRODE 6,3MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,COMPREENDENDO

10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO,CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DO ACO

NAS FORMAS

KG 9.704,80  R$                     13,42  R$                16,77  R$                   162.749,49 

114 11.009.0072-B

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO

(ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRODE 8 A 12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO

ARMADO,COMPREENDENDO 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME

18.FORNECIMENTO,CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DO ACO NAS FORMAS

KG 26.282,41  R$                     12,54  R$                15,67  R$                   411.845,36 

115 11.009.0074-B

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO

(ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETROACIMA DE 12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO

ARMADO,COMPREENDENDO 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME

18.FORNECIMENTO,CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DO ACO NAS FORMAS

KG 9.980,51  R$                     10,81  R$                13,51  R$                   134.836,69 

116 11.011.0040-A
CORTE,MONTAGEM E COLOCACAO DE TELAS DE ACO CA-60,CRUZADAS ESOLDADAS ENTRE SI,EM PECAS DE CONCRETO

KG 10.798,39  R$                       1,86  R$                  2,32  R$                     25.052,26 

117 11.013.0059-A
PLACAS DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADAS,COM FCK=20MPA,ESPESSURA DE 6CM EM PECAS DE ATE

90KG,INCLUSIVE COLOCACAO MANUAL NOLOCAL DEFINITIVO
M2 3.529,92  R$                   191,63  R$              239,53  R$                   845.521,73 

118 11.013.0061-A
PLACAS DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADAS,COM FCK=20MPA,ESPESSURA DE 8CM EM PECAS DE ATE

90KG,INCLUSIVE COLOCACAO MANUAL NOLOCAL DEFINITIVO
M2 9.227,95  R$                   222,37  R$              277,96  R$                2.565.000,98 

119 11.023.0002-A

TELA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO,FORMADA POR FIOS DEACO CA-60,CRUZADAS E SOLDADAS ENTRE

SI,FORMANDO MALHAS QUADRADAS DE FIOS COM DIAMETRO DE 4,2MM E ESPACAMENTO ENTRE ELESDE

(15X15)CM.FORNECIMENTO

KG 10.798,39  R$                     10,30  R$                12,87  R$                   138.975,27 

120 RV 14.20.0406 (A)

Revestimento com granito Cinza levigado, em placa de (40x40)cm, com 3cm de espessura, assentado sobre base

existente, com argamassa de cimento e areia no traço de 1:3.  Fornecimento e colocação.(desonerado) m2 320,00  R$                   403,56  R$              504,45  R$                   161.424,00 

121 RV 14.20.0412 (A)

Revestimento com granito Cinza serrado e face natural, em placa de (40x40)cm classificado, com 3cm de espessura,

assentado sobre base existente, com argamassa de cimento e areia no traço de 1:3. Fornecimento e

colocação.(desonerado)

m2 11.682,12  R$                   123,30  R$              154,12  R$                1.800.448,33 

122 13.333.0010-A
REVESTIMENTO DE PISO COM CERAMICA TATIL DIRECIONAL,(LADRILHOHIDRAULICO),PARA PESSOAS COM

NECESSIDADES ESPECIFICAS,ASSENTES SOBRE SUPERFICIE EM OSSO,CONFORME ITEM 13.330.0010
M2 806,99  R$                   145,42  R$              181,77  R$                   146.686,57 

123 13.333.0015-A
REVESTIMENTO DE PISO COM CERAMICA TATIL ALERTA,(LADRILHO HIDRAULICO) PARA PESSOAS COM NECESSIDADES

ESPECIFICAS,ASSENTESSOBRE SUPERFICIE EM OSSO,CONFORME ITEM 13.330.0010
M2 99,42  R$                   145,42  R$              181,77  R$                     18.071,57 

124 13.371.0010-A

PATIO DE CONCRETO IMPORTADO DE USINA,NA ESPESSURA DE 8CM, NOTRACO 1:3:3 EM VOLUME, FORMANDO

QUADROS DE 1,00X1,00M, COMSARRAFOS DE MADEIRA INCORPORADOS ,EXCLUSIVE PREPARO DO TERRENO M2 6.273,77  R$                     60,84  R$                76,05  R$                   477.120,20 

125 13.410.0020-A

PISO DE PEDRA PORTUGUESA EM DESENHO SIMPLES,COM APROXIMADAMENTE 25% DE PEDRA PRETA,25% DE PEDRA

VERMELHA E 50% DE PEDRABRANCA,ASSENTADO SOBRE MISTURA DE CIMENTO E SAIBRO NO TRACO1:5,INCLUSIVE

ACERTO DO TERRENO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2 14.380,00  R$                   133,91  R$              167,38  R$                2.406.924,40 

126 14.006.0680-A
MADEIRA DE REFLORESTAMENTO,AUTOCLAVADA,EM TORA,ATE 6,00M DECOMPRIMENTO,DIAMETRO DE

12CM.FORNECIMENTO
M 196,00  R$                     14,59  R$                18,23  R$                       3.573,08 

127 16.026.0001-A

IMPERMEABILIZACAO DE RESERVATORIO AGUA POTAVEL,TANQUE/PISCINA EM CONCRETO,ENTERRADOS NAO SUJEITO

A LENCOL FREATICO,ABNTNBR 11905,APLICANDO 4 DEMAOS SUCESSIVAS CIMENTO CRISTALIZANTE PENETRACAO

OSMOTICA,CONS.1KG/M2/DEMAO,MISTURADO EMULSAO ADESIVA BASE ACRILICA CONSUMO

0,20L/M2/DEMAO,C/TRAT.CONCRETO ELIXAM.OU HIDROJAT.P/RETIRADA REBARBAS,EXCL.PREPARO SUPERF.

M2 320,00  R$                     99,78  R$              124,72  R$                     39.910,40 

128 16.001.0091-A
TERCA DE MADEIRA SERRADA,EM PECAS DE 3"X6",PARA COBERTURA DEQUALQUER TIPO.FORNECIMENTO E

COLOCACAO
M 358,55  R$                     73,48  R$                91,85  R$                     32.932,81 

129 17.025.0010-A
PINTURA IMUNIZANTE FUNGICIDA E INSETICIDA PARA APLICACAO EMMADEIRA BRUTA OU APARELHADA,EM DUAS

DEMAOS
M2 1.008,07  R$                       5,82  R$                  7,27  R$                       7.328,66 

130 22.020.0090-A
ABERTURA DE COVA DE 40X40X40CM,INCLUINDO INCORPORACAO DE ESTERCO CURTIDO,PARA PLANTIO DE

VEGETACAO ARBUSTIVA EM AREA DERESTINGA PLANA
UN 550,00  R$                       0,65  R$                  0,81  R$                           445,50 

131 22.030.0050-A
REMOCAO DE ESPECIES VEGETAIS,PORTE MUDA (ATE 2M DE ALTURA),INCLUSIVE CARGA,DESCARGA E TRANSPORTE DO

MATERIAL ATE 30KM
UN 16,00  R$                     25,08  R$                31,35  R$                           501,60 

132 22.030.0065-A
REMOCAO DE ESPECIES VEGETAIS,PORTE GRANDE (ACIMA DE 6M DE ALTURA),INCLUSIVE CARGA,DESCARGA E

TRANSPORTE DO MATERIAL ATE30KM
UN 16,00  R$                   518,94  R$              648,67  R$                     10.378,72 

 R$             15.232.522,73 

133 05.020.0007-A

SINALIZACAO HORIZONTAL,MECANICA,COM TINTA TERMOPLASTICA A BASE DE RESINAS NATURAIS E/OU

SINTETICAS,EM VIAS URBANAS,APLICADA POR EXTRUSAO,CONFORME ABNT NBR 12935,13132 E NORMA

DNIT100/2018-ES.

M2 1.270,00  R$                     95,25  R$              119,06  R$                   151.206,20 

134 05.020.0014-A

SINALIZACAO MANUAL DE FAIXAS E FIGURAS PARA PEDESTRES,COM TINTA TERMOPLASTICA A BASE DE RESINAS

NATURAIS E/OU SINTETICAS,EM VIAS URBANAS,APLICADO POR EXTRUSAO,CONFORME ABNT NBR 12935,13132,7396 E

NORMA DNIT 100/2018-ES.

M2 360,00  R$                   102,02  R$              127,52  R$                     45.907,20 

135 05.021.0100-A

SEGREGADORES DE FAIXAS DE ONIBUS,MEDINDO 450X155X70MM,CONSTITUIDOS DE RESINAS DE POLIESTER

SINTETICO E FILERIZANTES MINERAIS,COM TELA DE NYLON PARA MAIOR ABSORCAO DE IMPACTOS,2 PINOS DE ACO

PARA MAIOR FIXACAO NO PAVIMENTO,SENDO SEU TOPO SUPERIOR ARREDONDADO,EVITANDO ASSIM DANOS E

RISCOS NOS PNEUS,NAS CORES BRANCA E AMARELA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 991,00  R$                     82,51  R$              103,13  R$                   102.201,83 

 R$                   299.315,23 

136 ST 59.05.0500 (/)

Bloco semafórico principal com 3 (três) módulos focais de 300mm de diâmetro à led, cobre-focos, anteparo, borrachas

de vedação e suportes de fixação, conforme especificação da CET-RIO.  Fornecimento.(desonerado) un 27,00  R$                3.450,00  R$           4.312,50  R$                   116.437,50 

137 ST 59.05.0550 (/)

Bloco semafórico repetidor com 3 (três) módulos focais de 200mm de diâmetro à led, cobre-focos, anteparo, borrachas

de vedação e suportes de fixação, conforme especificação da CET-RIO.  Fornecimento.(desonerado) un 17,00  R$                2.850,00  R$           3.562,50  R$                     60.562,50 

138 ST 59.05.1000 (/)

Bloco semafórico para pedestre com 2 (dois) módulos focais de 200mm à led, compreendendo foco verde "Siga"

(boneco) e foco vermelho "Pare" (mão espalmada) com borrachas de vedação e suportes de fixação, conforme

especificação da CET-RIO.  Fornecimento.(desonerado)

un 36,00  R$                2.076,12  R$           2.595,15  R$                     93.425,40 

139 ST 59.10.0050 (/)
Botoeira para travessia de pedestres conforme especificação da CET-RIO.  Fornecimento.(desonerado)

un 17,00  R$                   182,52  R$              228,15  R$                       3.878,55 

140 ST 59.10.2050 (/)

Controlador eletrônico de tráfego local, sem fio (wireless), incluindo placa de comunicação wireless GSM/GPRS, com

GPS, compatível com o Sistema CET-RIO/CTA sem fio (wireless) - módulos VIII, X e XI, com 4 fases, modelo RBY da

Telvent ou similar.  Fornecimento.(desonerado)

un 1,00  R$              15.473,61  R$         19.342,01  R$                     19.342,01 

141 ST 59.10.2250 (/)

Controlador eletrônico de tráfego local, sem fio (wireless), incluindo placa de comunicação wireless GSM/GPRS, com

GPS, compatível com o Sistema CET-RIO/CTA sem fio (wireless) - módulos VIII, X e XI, com 8 fases, modelo RBY da

Telvent ou similar.  Fornecimento.(desonerado)

un 5,00  R$              21.929,55  R$         27.411,93  R$                   137.059,65 

142 ST 59.10.2450 (/)

Controlador eletrônico de tráfego local, sem fio (wireless), incluindo placa de comunicação wireless GSM/GPRS, com

GPS, compatível com o Sistema CET-RIO/CTA sem fio (wireless) - módulos VIII, X e XI, com 12 fases, modelo RBY da

Telvent ou similar.  Fornecimento.(desonerado)

un 1,00  R$              29.782,47  R$         37.228,08  R$                     37.228,08 

143 ST 59.20.0050 (/) Instalação e teste de funcionamento de blocos semafóricos.(desonerado) un 80,00  R$                   219,29  R$              274,11  R$                     21.928,80 

144 ST 59.20.0100 (/) Instalação e teste de funcionamento de botoeira.(desonerado) un 17,00  R$                     18,74  R$                23,42  R$                           398,14 

145 ST 59.25.0050 (/) Instalação, programação e teste de funcionamento de controlador de tráfego.(desonerado) un 7,00  R$                   571,76  R$              714,70  R$                       5.002,90 

146 ST 59.35.0100 (/)
Pedestal tubular, com bandeja, para controladores de tráfego tipo Tesc, Datapron ou similares, conforme especificação

CET-RIO.(desonerado)
un 7,00  R$                   753,90  R$              942,37  R$                       6.596,59 

147 ST 64.05.0200 (/)
Poste tipo S4, coluna de 4 1/2", de diâmetro, braço projetado de 4", e projeção de 6200mm, conforme especificação da

CET-RIO.  Fornecimento.(desonerado)
un 30,00  R$                3.933,86  R$           4.917,32  R$                   147.519,60 

148 ST 64.05.0250 (/)
Poste tipo S5, simples, de 4" de diâmetro.  Conforme especificação da CET-RIO.  Fornecimento.(desonerado)

un 6,00  R$                2.250,70  R$           2.813,37  R$                     16.880,22 

149 ST 64.05.0500 (/)
Poste tipo G9, simples, de 2" de diâmetro, altura de 4500mm, conforme especificação da CET-RIO.

Fornecimento.(desonerado)
un 88,00  R$                   340,89  R$              426,11  R$                     37.497,68 

150 ST 64.05.0600 (/)

Coluna de aço, cônica contínua tipo I para até 4 (quatro) braços projetados capazes de sustentar, cada um, semáforo e

placa de 3m2 (três metros quadrados); coluna galvanizada a fogo; altura útil total de 5,00m (cinco metros); diâmetro na

base igual a 187mm (cento e oitenta e sete milímetros); conforme especificação CET-RIO.  Fornecimento.(desonerado)
un 53,00  R$                3.110,35  R$           3.887,93  R$                   206.060,29 

151 ST 64.05.0630 (/)

Coluna de aço cônica contínua tipo II para um braço projetado capaz de sustentar semáforo e placa de até 4,50m2;

coluna galvanizada a fogo; altura útil total de 5m; 300mm de diâmetro na base; conforme especificação da CET-RIO.

Fornecimento.(desonerado)

un 27,00  R$                3.900,00  R$           4.875,00  R$                   131.625,00 

TOTAL SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

TOTAL  URBANISMO



152 ST 64.05.0650 (/)

Braço projetado de aço para sustentação de semáforo e placa até 3m2 (três metros quadrados), galvanizado a fogo; para

fixação em coluna cilindrica giratória, projeção de 2,80m (dois metros e oitenta centímetros); diâmetro junto à flange de

123mm (cento e vinte e três milímetros); conforme especificação CET-RIO.  Fornecimento.(desonerado)
un 17,00  R$                1.529,86  R$           1.912,32  R$                     32.509,44 

153 ST 64.05.0750 (/)

Braço projetado de aço para sustentação de semáforo e placa até 3m2 (três metros quadrados), galvanizado a fogo; para

fixação em coluna cônico contínua tipo I, projeção de 4,70m (quatro metros e setenta centímetros); diâmetro junto à

flange de 123mm (cento e vinte e três milímetros); conforme especificação CET-RIO.  Fornecimento.(desonerado)
un 36,00  R$                2.178,01  R$           2.722,51  R$                     98.010,36 

154 ST 64.05.0760 (/)

Braço projetado de aço para sustentação de semáforo e placa de até 4,50m2; galvanizado a fogo; para fixação em coluna

cônica tipo II; projeção de 6m; 173mm de diâmetro junto à flange; conforme especificação da CET-RIO.

Fornecimento.(desonerado)

un 27,00  R$                2.705,75  R$           3.382,18  R$                     91.318,86 

155 ST 64.15.0050 (A)
Assentamento de poste simples de aço, diâmetro de 2", inclusive abertura de furo, fundação e recomposição do

piso.(desonerado)
un 88,00  R$                     58,21  R$                72,76  R$                       6.402,88 

156 ST 64.15.0100 (A)
Assentamento de poste simples de aço, diâmetro maior que 4", inclusive abertura de furo, fundação e recomposição do

piso.(desonerado)
un 6,00  R$                   268,90  R$              336,12  R$                       2.016,72 

157 ST 64.15.0150 (A)
Assentamento e montagem de poste de aço com braço projetado, inclusive abertura de furo, fundação e recomposição

do piso.(desonerado)
un 30,00  R$                   354,21  R$              442,76  R$                     13.282,80 

158 ST 64.15.0170 (A)

Assentamento de coluna de aço cônica contínua tipo I para até 4 (quato) braços projetados capazes de sustentar, cada

um, semáforo e placa de 3m2 (três metros quadrados) fixada por chumbadores engastados em fundação de concreto,

exclusive fundação, exclusive fornecimento da coluna.(desonerado)
un 80,00  R$                   266,39  R$              332,98  R$                     26.638,40 

159 ST 64.15.0180 (/)
Montagem de braço projetado de aço em coluna de aço cônica contínua tipo I assentada, exclusive o fornecimento do

braço.(desonerado)
un 53,00  R$                     69,94  R$                87,42  R$                       4.633,26 

160 ST 64.15.0186 (/)
Montagem de braço projetado em coluna de aço cônica contínua tipo II assentada, exclusive o fornecimento do

braço.(desonerado)
un 27,00  R$                   141,89  R$              177,36  R$                       4.788,72 

161 ST 64.15.0340 (/)
Bloco de concreto armado medindo (0,60 x 0,60 x 1,00)m para uma coluna de aço cônica contínua para instalação de até

4 braços projetados para sinalização.(desonerado)
un 80,00  R$                   454,76  R$              568,45  R$                     45.476,00 

162 ST 69.05.0150 (/)

Placa de sinalização de alumínio com fundo, símbolos e tarjas em película refletiva com esferas inclusas tipo I-A da

NBR14644, inclusive elementos de fixação, conforme especificação da CET-RIO.  Fornecimento.(desonerado) m2 53,00  R$                   526,57  R$              658,21  R$                     34.885,13 

163 ST 69.05.0200 (/)

Placa de sinalização de alumínio com fundo em película refletiva com esferas inclusas tipo I-A da NBR14644, símbolos e

tarjas em película refletiva com esferas encapsuladas tipo II da NBR14644, inclusive elementos de fixação, conforme

especificação CET-RIO.  Fornecimento.(desonerado)

m2 27,00  R$                   580,00  R$              725,00  R$                     19.575,00 

164 ST 69.15.0050 (A) Instalação e retirada de placas em postes simples, CET-RIO ou postes RIOLUZ.(desonerado) un 88,00  R$                     36,90  R$                46,12  R$                       4.058,56 

165 ST 69.15.0100 (A) Instalação e retirada de placas em postes duplos.(desonerado) un 6,00  R$                     73,79  R$                92,23  R$                           553,38 

166 ST 69.15.0150 (/) Instalação ou retirada de placas em braço projetado.(desonerado) un 30,00  R$                   233,12  R$              291,40  R$                       8.742,00 

167 21.001.0015-A
ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO,CIRCULAR,RETO DE 11,00M,COM CABECA DE CONCRETO,EXCLUSIVE

FORNECIMENTO DO POSTE E DA CABECA
UN 79,00  R$                   323,76  R$              404,70  R$                     31.971,30 

168 21.004.0095-A RETIRADA DE POSTE DE CONCRETO OU ACO,DE 3,50 A 9,00M UN 28,00  R$                   101,18  R$              126,47  R$                       3.541,16 

169 21.004.0155-A RETIRADA DE BRACO PADRAO RIOLUZ,PARA FIXACAO DE LUMINARIAS UN 55,00  R$                     12,64  R$                15,80  R$                           869,00 

 R$                1.470.715,88 

170 15.007.0209-A
HASTE PARA ATERRAMENTO,DE COBRE DE 5/8"(16MM),COM 2,40M DE COMPRIMENTO.FORNECIMENTO E

COLOCACAO
UN 228,00  R$                     66,99  R$                83,73  R$                     19.090,44 

171 IP 04.10.0500 (/) Poste de aço, reto, cônico contínuo, altura de 7m, sem sapata.  Fornecimento.(desonerado) un 160,00  R$                2.835,96  R$           3.544,95  R$                   567.192,00 

172 21.011.0080-A
FUNDACAO PARA POSTE RETO,DE ACO,DE 7,00 A 9,00M,EM TERRENO DE AREIA,ARGILA OU PICARRA,INCLUSIVE

INSTALACAO E FORNECIMENTO DE TAMPA DE PROTECAO
UN 160,00  R$                   962,71  R$           1.203,38  R$                   192.540,80 

173 21.013.0010-A
CHUMBADORES DE ACO,PARA FIXACAO DE POSTE RETO OU CURVO,DE ACO,DE 7,00 ATE 9,00M,COM

FLANGE.FORNECIMENTO E COLOCACAO
UN 160,00  R$                1.261,18  R$           1.576,47  R$                   252.235,20 

174 IP 04.30.0200 (/)

Poste de aço, reto, de 4,50m a 6m, com flange de aço soldado na base, fixado por parafusos chumbadores engastados

em fundação de concreto, exclusive fundação e fornecimento do poste.  Assentamento.(desonerado) un 49,00  R$                   140,80  R$              176,00  R$                       8.624,00 

175 IP 04.10.0303 (/) Poste de aço, reto, cônico contínuo, altura de 4,50m, com sapata.  Fornecimento.(desonerado) un 68,00  R$                   727,50  R$              909,37  R$                     61.837,16 

176 IP 04.35.0100 (/)

Fundação simples de concreto pré-moldado, padrão RIOLUZ, com chumbadores de aço provido de arruelas e porcas,

para fixação de postes de aço reto ou de composto de poliéster reforçado com fibra de vidro - PRFV, seção única, ambos

de 4,5m a 6m, exclusive o poste e chumbadores. (desonerado)
un 68,00  R$                   155,88  R$              194,85  R$                     13.249,80 

177 21.021.0010-A

BASE PARA SUSTENTACAO DE POSTE DE ACO RETO DE ATE 7,00M,MODELO TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO,COM

ALTURA DE 400MM,COM PORTINHOLA DE VISITA,INCLUSIVE CHUMBADORES E PARAFUSOS.FORNECIMENTO UN 179,00  R$                1.220,00  R$           1.525,00  R$                   272.975,00 

178 IP 14.55.0150 (/)
Transformador de distribuição trifásico, de 30Kva, 60HZ, tensão secundária de 220/127V.  Fornecimento.(desonerado)

un 5,00  R$                9.934,00  R$         12.417,50  R$                     62.087,50 

179 IP 14.55.1000 (/) Suporte para montagem de transformador em poste.  Fornecimento.(desonerado) un 5,00  R$                   221,79  R$              277,23  R$                       1.386,15 

180 IP 24.10.0025 (/)

Caixa Hand-Hole, pré-moldada, circular, de concreto, padrão RIOLUZ, com dimensões (0,30x0,30)m; inclusive escavação

e reaterro; exclusive fornecimento do tampão.  Fornecimento e colocação.(desonerado) un 228,00  R$                   158,29  R$              197,86  R$                     45.112,08 

181 IP 24.20.0050 (/) Tampão de ferro tipo leve padrão RIOLUZ.  Fornecimento.(desonerado) un 228,00  R$                   440,00  R$              550,00  R$                   125.400,00 

182 IP 34.15.0400 (/)
Comando para IP, com caixa trifásico, capacidade de 45A, tipo CRJ-07, 220/127V.  Fornecimento.(desonerado)

un 46,00  R$                4.393,00  R$           5.491,25  R$                   252.597,50 

183 IP 34.20.0203 (/)
Colocação de equipamentos de comando de circuito, padrão RIOLUZ, com fornecimento de ferragens de fixação;

exclusive o fornecimento do comando.(desonerado)
un 46,00  R$                   289,12  R$              361,40  R$                     16.624,40 

184 IP 39.15.0212 (/) Disjuntor termomagnético, tripolar de 40A.  Fornecimento.(desonerado) un 46,00  R$                     72,50  R$                90,62  R$                       4.168,52 

185 IP 49.05.0550 (/)

Luminária a led, LEDRJ-04, corpo em alumínio injetado/extrudado, para instalação em ponta de braço/núcleo, potência

máxima de 125 W, fluxo mínimo 8000 lm, temperatura de cor 4000/5500 K, IP 66, IK 08, resistente à UV, tensão de

100/240 V, eficiência mínima 90,6 lm/W, IRC maior ou igual à 70, temperatura de operação de -20/75° C.

ESPECIFICAÇÃO: EM-RIOLUZ-094. Fornecimento. (Desonerado)

un 179,00  R$                1.710,11  R$           2.137,63  R$                   382.635,77 

186 18.027.0153-A

LUMINARIA DECORATIVA,PARA ILUMINACAO PUBLICA E ESTACIONAMENTOS,COM TRES PETALAS,PARA LAMPADA LED

DE 50W,EQUIPADA COM CELULA FOTOELETRICA,INCLUSIVE LAMPADA.FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 147,00  R$                   859,32  R$           1.074,15  R$                   157.900,05 

187 06.069.0130-A

DUTO CORRUGADO HELICOIDAL,NA COR PRETA,SINGELO,DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),PARA PROTECAO 

DE CONDUTORES ELETRICOS EM INSTAL.SUBTERRANEAS,COM DIAM.NOMINAL 4",SENDO DIAM.INTERNO

102MM,FORNECIDO C/2 TAMPOES NAS EXTREMIDADES,FITA DE AVISO "PERIGO" C/FIO GUIA DE ACO

GALV.REVEST.PVC,CONFORME ABNT NBR 13897 E 13898,LANC.DIR.SOLO,INCL.CONEXOES E KIT VEDAC.

M 3.731,19  R$                     44,74  R$                55,92  R$                   208.648,14 

188 IT 24.12.0200 (/)

Construção de linha quádrupla de tubo de PVC rígido, série R de 100mm, para proteção de condutores de sistema de

telefonia, assentados e cobertos com camada de concreto simples, exclusive escavação e reaterro.(desonerado) m 3.731,19  R$                   232,18  R$              290,22  R$                1.082.865,96 

189 21.024.0100-A ANILHA DE NYLON PARA INDENTIFICACAO DE CONDUTOR XLPE DE 25 A35MM2.FORNECIMENTO UN 228,00  R$                       0,11  R$                  0,13  R$                             29,64 

190 21.026.0020-A CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 750V,SECAO DE 3X2,5MM2,PVC/70°C.FORNECIMENTO M 5.352,00  R$                       6,48  R$                  8,10  R$                     43.351,20 

191 21.026.0250-A

CABO DE COBRE RIGIDO,SECAO DE 25MM2,FORMADO POR CONDUTORES EM FIOS DE COBRE NU,ENCORDOAMENTO

CLASSE 2,ISOLAMENTO PARA 1KV,EM POLIETILENO RETICULADO(XLPE) OU ETILENO PROPILENO(EPR),COM CAPA DE

COBERTURA EM PVC NA COR PRETA,CONFORME ABNT NBR7286,ABNT NBR 7287 E ESPECIFICACAO EM-RIOLUZ-

74.FORNECIMENTO

M 14.924,76  R$                     16,50  R$                20,62  R$                   307.748,55 

192 21.026.0350-A

CABO DE COBRE RIGIDO,SECAO DE 50MM2,FORMADO POR CONDUTORES EM FIOS DE COBRE NU,ENCORDOAMENTO

CLASSE 2,ISOLAMENTO PARA 1KV,EM POLIETILENO RETICULADO(XLPE) OU ETILENO PROPILENO(EPR),COM CAPA DE

COBERTURA EM PVC NA COR PRETA,CONFORME ABNT NBR7286,ABNT NBR 7287 E ESPECIFICACAO EM-RIOLUZ-

74.FORNECIMENTO

M 100,00  R$                     32,64  R$                40,80  R$                       4.080,00 

193 IT 24.38.0071 (A)
Cabo telefônico de cobre recozido estanhado, tipo CI, uso interno, 0,40mm2, 20 pares, para instalações internas

primárias.  Fornecimento e instalação.(desonerado)
m 1.865,59  R$                       9,94  R$                12,42  R$                     23.170,62 

194 IT 24.38.0100 (A)
Cabo telefônico de cobre estanhado, tipo CCI, sem blindagem, 0,50mm2, 2 pares, para instalações internas secundárias.

Fornecimento e instalação.(desonerado)
m 1.865,59  R$                       1,95  R$                  2,43  R$                       4.533,38 

195 IT 24.38.0103 (A)
Cabo telefônico de cobre estanhado, tipo CCI, sem blindagem, 0,50mm2, 4 pares, para instalações internas secundárias.

Fornecimento e instalação.(desonerado)
m 3.731,19  R$                       3,44  R$                  4,30  R$                     16.044,11 

196 21.028.0015-A
CONECTOR PARAFUSO FENDIDO COM RABICHO,EM BRONZE,PARA ATERRAMENTO,CONDUTORES DE 6 -

35MM2.FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 228,00  R$                     28,23  R$                35,28  R$                       8.043,84 

 R$                4.134.171,81 

197 09.013.0016-A

BANCO DE JARDIM,MEDINDO 1,80X0,30X0,45M,EXECUTADO COM 01(UMA)PECA MACARANDUBA DE 30X7CM,FIXADA

EM 02(DOIS) APOIOS DE CONCRETO,CONFORME DETALHE Nº6028/EMOP.FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 22,00  R$                   573,09  R$              716,36  R$                     15.759,92 

198 09.014.0015-A

MESA DE JOGOS COM 4 BANCOS,TAMPO DE MESA EM MARMORITE ARMADO,NA COR NATURAL,TENDO NO CENTRO

TABULEIRO DE XADREZ EM MARMORITE NAS CORES BRANCA E PRETA,PES(MESA E BANCOS)DE

CONCRETOARMADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 4,00  R$                1.766,71  R$           2.208,38  R$                       8.833,52 

 R$                     24.593,44 

199 IE 001-A

Abrigo de onibus nas dimensões de 7,00m x 2,70m de altura x 2,20m profundidade, composto por 2 pilares em formato

Y fabricado em concreto branco, maciço, monolítico e armado com compressão igual ou superior a FCK de 35MPa,

estrutura metálica, forro confeccionado em chapas de painéis compostos de 2 lâminas de alumínio com núcleo de

polietileno de baixa densidade, com 4mm de espessura e fixado e estrutura metálica, sistema de iluminação com

lâmpada Fluor LED Tubular T8, telhado, ponteira, painel vertiacal em vidro temperado, base de sustentação da coluna e

bases complementares. Fornecimento de todos os materiais e instalação.

UN 27,00  R$            379.054,15  R$      473.817,68  R$              12.793.077,36 

200 IE 002-A

Guarda corpo 01 - (guarda corpo em aço inoxdável liso com 0,90m de altura, em corrimão de tubo circular de diametro

de 90mm, pilar em perfil de barra chata inoxidável, duas barras na horizontal e componestes em inoxi para fixação no

piso . (baias de onibus.) -  fornecimenrto e instalação

M 1.250,20  R$                6.746,23  R$           8.432,78  R$              10.542.661,55 

201 IE 003-A

Bicicletário em formato de "L" angular, com dimensionais: 0,28m de larguar x 0,91m de profundidade x 0,74m de altura,

constituído por dois acabamentos laterais com secção transversal do perfil de geometria triangular com altura de 55mm

em formato de L com ângulo interno de 120º confeccionado em concreto branco monolítico. Estrutura metálica em

forma de "U" invertido confeccionada em chapa de aço SAE 1020 com espessura de 3,75 mm com laterais paralelas ao

acabamento de concreto e rasgo na parte superior com largura de 32mm e comprimento de 37mm integradas a base

metálica com dispositivo angular de posicionamento da bicicleta. com proteção anticorrosiva e-coat mais pintura

eletrostática a pó. -  Fornecimenrto e instalação

UN 180,00  R$                4.462,64  R$           5.578,30  R$                1.004.094,00 

202 IE 004-A

Lixeira retangular com capacidade de 50L, composta por suporte e cesto, com dimensões dimensionais: 0,55m de

largura x 0,26m de profundidade x 0,98 de altura. Estrutura externa em forma de moldura contornando o cesto em todo

seu perimetro, com seção perpendicular em geometria triangular.
UN 130,00  R$                4.541,67  R$           5.677,08  R$                   738.020,40 

203 IE 005-A LUMINARIA DE EMBUTIR SOLO UN 16,00  R$                   280,02  R$              350,02  R$                       5.600,32 

TOTAL ILUMINAÇÃO PÚBLICA

TOTAL MOBILIARIO URBANO

TOTAL DA SINALIZAÇÃO VERTICAL



204 IE 006-A

Pigmento na cor vermelha para pigmentação de cimento asfáltico de petróleo ou asfalto polimero, de terceira geração

no mínimo 80% de pigmentação e formuldao com polimeros e outros aditivos, fornecido na formula de Pellets, com

ponto de fusão entre 80º C e 110º C, de facil incorporação na usina de afalto na incorporação da mistura asfáltica

colorida na cor vermelha resistente a temperaturas elevadas, acima de 170º C e os agentes de intemperes")

KG 2.030,00  R$                   520,00  R$              650,00  R$                1.319.500,00 

 R$             26.402.953,63 

 R$     67.801.450,08 

TOTAL ITENS ESPECIAIS

TOTAL DESONERADO


