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QUADRO RESUMO
REVITALIZACAO DA AVENIDA VISCONDE DO RIO BRANCO - CENTRO, NITEROI/RJ

ETAPAS SUBTOTAL %
A - Mobilizacdo e Desmobilizagéo 414.004,87 0,61%
B - Administr¢do local 1.316.257,60 1,94%
C - Projetos e Acompanhamento Técnico 1.752.582,48 2,58%
D - Servicos Preliminares 815.050,25 1,20%
E - Movimento de Terra 2.033.715,42 3,00%
E - Transporte 3.705.165,70 5,46%
F - Servigos Complementares 2.251.332,12 3,32%
G - Galerias, Drenos e Conexdes 631.201,73 0,93%
H - Pavimentagdo 7.317.867,19 10,79%
| - Urbanizagéo 15.232.522,73 22,47%
J - Sinalizacdo Horizontal 299.315,23 0,44%
K - Sinalizacdo Vertical 1.470.715,88 2,17%
L - luminagdo Publica 4.134.171,81 6,10%
- Mobiliario Urbano 24.593,44 0,04%
N - ltens Especiais 26.402.953,63 38,94%
TOTAL: 67.801.450,08 100,00%




