
%

A - Mobilização e Desmobilização 414.004,87 0,61%

B - Administrção local 1.316.257,60 1,94%

C - Projetos e Acompanhamento Técnico 1.752.582,48 2,58%

D - Serviços Preliminares 815.050,25 1,20%

E - Movimento de Terra 2.033.715,42 3,00%

E - Transporte 3.705.165,70 5,46%

F - Serviços Complementares 2.251.332,12 3,32%

G - Galerias, Drenos e Conexões 631.201,73 0,93%

H - Pavimentação 7.317.867,19 10,79%

I - Urbanização 15.232.522,73 22,47%

J - Sinalização Horizontal 299.315,23 0,44%

K - Sinalização Vertical 1.470.715,88 2,17%

L - Iluminação Pública 4.134.171,81 6,10%

M - Mobiliario Urbano 24.593,44 0,04%

N - Itens Especiais 26.402.953,63 38,94%

TOTAL: 67.801.450,08 100,00%

QUADRO RESUMO

ETAPAS SUBTOTAL

REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA VISCONDE DO RIO BRANCO - CENTRO, NITERÓI/RJ

Io: AGOSTO DE 2022


