



NITERÓI
SEMPRE À FRENTE

Empresa Municipal de
Moradia, Urbanização e
Saneamento - EMUSA

1o: AGOSTO DE 2022

QUADRO RESUMO

REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA VISCONDE DO RIO BRANCO - CENTRO, NITERÓI/RJ

ETAPAS	SUBTOTAL	%
A - Mobilização e Desmobilização	414.004,87	0,61%
B - Administração local	1.316.257,60	1,94%
C - Projetos e Acompanhamento Técnico	1.752.582,48	2,58%
D - Serviços Preliminares	815.050,25	1,20%
E - Movimento de Terra	2.033.715,42	3,00%
E - Transporte	3.705.165,70	5,46%
F - Serviços Complementares	2.251.332,12	3,32%
G - Galerias, Drenos e Conexões	631.201,73	0,93%
H - Pavimentação	7.317.867,19	10,79%
I - Urbanização	15.232.522,73	22,47%
J - Sinalização Horizontal	299.315,23	0,44%
K - Sinalização Vertical	1.470.715,88	2,17%
L - Iluminação Pública	4.134.171,81	6,10%
M - Mobiliário Urbano	24.593,44	0,04%
N - Itens Especiais	26.402.953,63	38,94%
TOTAL:	67.801.450,08	100,00%