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Empresa Municipal de
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¥ SEMPRE A FRENTE | Saneamento - EMUSA

lo: AGOSTO DE 2022

QUADRO RESUMO
REVITALIZACAO DA RUA ALEXANDRE MOURA - GRAGOATA, NITEROI/RJ
ETAPAS SUBTOTAL %

A Mobilizagao e Desmobilizagdo 263.227,96 1,75%
B Administrcéo local 287.324,90 1,91%
C Projetos e Acompanhamento Técnico 487.312,88 3,25%
D Servicos Preliminares 190.362,83 1,27%
E Movimento de Terra 463.042,75 3,08%
E Transporte 1.921.593,64 12,80%
F Servigos Complementares 570.475,63 3,80%
G Galerias, Drenos e Conexdes 121.853,05 0,81%
H Pavimentacao 2.137.166,59 14,24%
| Urbanizacéo 4.052.364,45 27,00%
J Sinalizag&o Horizontal 79.947,65 0,53%
K Sinalizag&o Vertical 235.769,52 1,57%
L lluminac&o Publica 2.342.375,44 15,61%
Mobiliario Urbano 127.718,79 0,85%

N ltens Especiais 1.729.647,44 11,52%
TOTAL: 15.010.183,52 100,00%




