
%

A - Mobilização e Desmobilização 263.227,96 1 1,75%

B - Administrção local 287.324,90 2 1,91%

C - Projetos e Acompanhamento Técnico 487.312,88 3 3,25%

D - Serviços Preliminares 190.362,83 4 1,27%

E - Movimento de Terra 463.042,75 5 3,08%

E - Transporte 1.921.593,64 6 12,80%

F - Serviços Complementares 570.475,63 7 3,80%

G - Galerias, Drenos e Conexões 121.853,05 8 0,81%

H - Pavimentação 2.137.166,59 9 14,24%

I - Urbanização 4.052.364,45 10 27,00%

J - Sinalização Horizontal 79.947,65 11 0,53%

K - Sinalização Vertical 235.769,52 12 1,57%

L - Iluminação Pública 2.342.375,44 13 15,61%

M - Mobiliario Urbano 127.718,79 14 0,85%

N - Itens Especiais 1.729.647,44 15 11,52%

TOTAL: 15.010.183,52 100,00%

QUADRO RESUMO

ETAPAS SUBTOTAL

REVITALIZAÇÃO DA RUA ALEXANDRE MOURA - GRAGOATÁ, NITERÓI/RJ

Io: AGOSTO DE 2022


